

OBJEDNÁVKA

Objednávka č. : 476/17/2900

Dodavatel (IČ, DIČ, adresa)

K PROJEKT Kročil a Belžík, s.r.o.

IČ: 02286424
DIČ: CZ02286424

Uherskobrodská 984
Luhačovice
763 26

Objednatel (IČ, DIČ, adresa)

Město Uherský Brod

IČ: 00291463
DIČ: CZ00291463
Fax: 572 805 112

Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 01

Vystaveno: 2. 5. 2017
Datum dodání:
Vystavil: Ing. Dagmar Braunerová

Telefon:
E-mail:

Objednáváme u Vás dle Vaší nabídky na projektovou dokumentaci pro provedení stavebních a technologických prací v termínu do 31.08.2017. Nabídková cena je sečtena pro nejpravděpodobnější variantu, fakturováno bude podle skutečně provedeného rozsahu.

Splatnost faktury 30 dní od doručení faktury

Označení dodávky	Množství	Jednotka	Předp. cena celková
1.PD-Dům kultury - oprava kuchyně	1	kpl	228 690,00
Předpokládaná cena celkem:			228 690,00

Pro vnitřní potřebu Města Uherský Brod

Individuální / limitovaný příslib *)

Individuální příslib: Datum a podpis Správce rozpočtu

*) Nehodící se škrtněte

Předkontace:

Su	Au	Od	Pa	Sp	Po	Zj	Uz	Np	OrJ	OrgC	I	AuPAP	TZ	IcoAP	IcoTr
231	400	36	35	61	21	0	0	0	2913	0	0	0	0	0	0

Připojte, prosím, kopii objednávky a dodacího listu potvrzeného příjemcem zboží nebo práce k faktuře, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci uvádějte číslo objednávky. Uvedené částky jsou pouze informativní a jsou včetně DPH.

Dodavatel akceptuje objednávku

Poznámka:

Schválil (příkazce operace) ?

Ing. Robert Vráblík

Razítko a podpis:

Městský úřad Uherský Brod
Odbor rozvoje města
Oddělení investic
Ing. Dagmar Braunerová
Masarykovo náměstí 100
688 01 Uherský Brod

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

292/17/Kr

Vyřizuje

Ing. Kročil

V Luhačovicích

27.04.2017

Věc: Cenová nabídka zpracování pro stavební povolení a prováděcí projekt
(jednostupňový):

Kulturní dům Uherský Brod -gastro

Na základě Vaší poptávky, Vám předkládáme cenovou nabídku na zpracování projektů výše uvedené stavby, dle informací poskytnutých v rámci emailové komunikace.

Přikládáme i portfolio (seznam vybraných referencí obdobného charakteru) vybraných prací, více referencí je možno shlédnout na webové prezentaci www.krocil.eu nebo facebookovém profilu krocil.eu.

Předpokládaný rozsah projektů a cena prací:

1) Kulturní dům Uherský Brod - gastro

- Doměření objektu
- Projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt vč. položkového rozpočtu.
 - o Obsah PD:
 - Stavebně konstrukční část
 - Požárně bezpečnostní řešení
 - Elektroinstalace
 - Vytápění
 - Vzduchotechnika
 - Zdravotechnika
 - Inženýrská činnost
 - Položkový rozpočet/výkaz výměr



K PROJEKT Kročil a Belžík, s.r.o.

Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice

1.) PD - doměření stavby (zaměření stávajícího stavu objektu)

:: Doměření stavby	6 500,00 Kč	7 865,00 Kč
--------------------	-------------	-------------

3.) PD - pro stavební řízení + prováděcí (jednostupňový)

:: Stavební část	36 000,00 Kč	43 560,00 Kč
:: Konstrukční řešení	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč
:: Požárně bezpečnostní řešení stavby	4 500,00 Kč	5 445,00 Kč
:: Elektroinstalace	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč
:: Vytápění	16 500,00 Kč	19 965,00 Kč
:: ZTI voda + kanalizace	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč
:: Plyn	11 500,00 Kč	13 915,00 Kč

Varianty VZT

:: VZT - odťah vč.digestoře	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč
:: VZT chlazení	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč
:: VZT rekuperace	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč
:: Gastro projekt	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč

Inženýrská činnost

:: Inženýrská činnost (písemné projednání s KHS Uherské Hradiště)	4 000,00 Kč	4 840,00 Kč
:: Inženýrská činnost (komplet inžen.činnosť v případě stav.povolení)	9 000,00 Kč	10 890,00 Kč
:: Položkový rozpočet	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč

- Výše uvedené ceny jsou uvedeny ve variantách (VZT a inženýrská činnost).
- K ceně bude účtováno navíc příslušná sazba DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- V případě požadovaných víceprací objednavatelem je zhotovitel oprávněn cenu přiměřeně navýšit.



K PROJEKT Kročil a Belžík, s.r.o.
Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice

Termíny:

- | | |
|--|----------------------|
| - Zahájení prací:
objednávky/SoD | do dvou týdnů od |
| - Předpoklad dokončení projektu | červen/červenec 2017 |
| - Předpoklad dokončení inženýrské činnosti:
bude potřeba) | červenec 2017 (pokud |

Děkuji.
S pozdravem

Ing. Tomáš Kročil



K PROJEKT Kročil a Belžík, s.r.o.
Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice

+420 734 600 316 krocil@krocil-belzik.cz
[Redacted contact information]