



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/1651

Stavba: Česká Třebová - oprava rozvodu vody v objektu 032 (bývalá stravovna)\_v. II

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22.08.2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>77 026,12</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>		<b>16 175,49</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>93 201,61</b>
-------------------	----------	------------	--	------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/1651

Stavba: Česká Třebová - oprava rozvodu vody v objektu 032 (bývalá stravovna)\_v. II

Místo: Datum: 22.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

		<b>77 026,12</b>	<b>77 026,12</b>
2022/2/2/1	Česká Třebová - oprava rozvodu vody v objektu		
651	032 (bývalá stravovna) v. II	77 026,12	77 026,12

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava rozvodu vody v objektu 032 (bývalá stravovna)\_v.  
II

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**77 026,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**77 026,12**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava rozvodu vody v objektu 032 (bývalá stravovna)\_v.  
II

Místo:

Datum: 22.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

77 026,12

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612315202	Vápenná hrubá omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	3,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	15,000		0,00
3	K	971035141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MC tl do 300 mm	kus	5,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
4	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,258		0,00
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,258		0,00
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,258		0,00
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,902		0,00
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,258		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
9	M	31951194	spojka svěrná litinová s vnějším závitem pro ocelové a PE potrubí voda/topení/plyn 1" 31,4-34,2mm	kus	2,000		0,00
10	M	31951193	spojka svěrná litinová s vnějším závitem pro ocelové a PE potrubí voda/topení/plyn 3/4" 24,6-27,3mm	kus	4,000		0,00
11	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	9,000		0,00
12	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	47,000		0,00
13	K	722173114	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm	m	9,000		0,00
14	K	722173115	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm	m	47,000		0,00
15	K	722231053	Šoupátko mosazné G 1" PN 10 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	5,000		0,00
16	K	722231056	Šoupátko mosazné G 2" PN 10 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	2,000		0,00
17	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	4,000		0,00
18	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	56,000		0,00
19	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	56,000		0,00
20	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	623,574		0,00
D	OST 02		Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
21	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	661,168		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
22	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	661,168		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2986631

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b9e53ad9-0c3d-444c-9fd1-9e5a10412edd

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.09.2022 13:41:00



605ae8d9-6641-4c58-92ca-fcca523d4c98