

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/1644opr1
Stavba: ŽST Česká Třebová - oprava výtahů na nástupištích 2022/2/2/1644

KSO:
Místo: Česká Třebová

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				71 323,63
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		14 977,96
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		86 301,59
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/1644opr1

Stavba: ŽST Česká Třebová - oprava výtahů na nástupištích 2022/2/2/1644

Místo: Česká Třebová

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		71 323,63	71 323,63
2022/2/2/1 644a	Oprava dorozumivacího zařízení výtahu - 1.	15 658,00	15 658,00
2022/2/2/1 644b	Oprava dorozumivacího zařízení výtahu - 2.	15 188,00	15 188,00
2022/2/2/1 644c	Oprava dorozumivacího zařízení výtahu - 3.	15 188,00	15 188,00
2022/2/2/1 644d	Oprava dorozumivacího zařízení výtahu - 4.	15 188,00	15 188,00
2022/2/2/1 644e	VRN	10 101,63	10 101,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Česká Třebová - oprava výtahů na nástupištích 2022/2/2/1644

Objekt:

2022/2/2/1644a - Oprava dorozumivacího zařízení výtahu - 1.

KSO:

Místo: Česká Třebová

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 658,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 658,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Česká Třebová - oprava výtahů na nástupištích 2022/2/2/1644

Objekt:

2022/2/2/1644a - Oprava dorozumivacího zařízení výtahu - 1.

Místo:

Česká Třebová

Datum:

25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 658,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽST Česká Třebová - oprava výtahů na nástupištích 2022/2/2/1644

Objekt:

2022/2/2/1644a - Oprava dorozumivacího zařízení výtahu - 1.

Místo: Česká Třebová

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 658,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

1	K	R01	Vyčištění prohlubně výtahu, vyčištění stropu klece, vyčištění lapačů oleje, ošetření zkorodovaných dílů v prohlubni výtahu	kpl	1,000		0,00
2	K	R02	Montáž nové kabinové hlásky	kus	1,000		0,00
3	M	M02	Nová kabinová hláska pro zajištění nouzové komunikace z kabiny výtahu	kus	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Česká Třebová - oprava výtahů na nástupištích 2022/2/2/1644

Objekt:

2022/2/2/1644b - Oprava dorozumivacího zařízení výtahu - 2.

KSO:

Místo: Česká Třebová

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 188,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 188,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Česká Třebová - oprava výtahů na nástupištích 2022/2/2/1644

Objekt:

2022/2/2/1644b - Oprava dorozumivacího zařízení výtahu - 2.

Místo:

Česká Třebová

Datum:

25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 188,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽST Česká Třebová - oprava výtahů na nástupištích 2022/2/2/1644

Objekt:

2022/2/2/1644b - Oprava dorozumivacího zařízení výtahu - 2.

Místo:

Česká Třebová

Datum:

25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 188,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

1	K	R01	Vyčištění prohlubně výtahu, vyčištění stropu klece, vyčištění lapačů oleje, ošetření zkorodovaných dílů v prohlubni výtahu	kpl	1,000		0,00
2	K	R02	Montáž nové kabinové hlásky	kus	1,000		0,00
3	M	M02	Nová kabinová hláska pro zajištění nouzové komunikace z kabiny výtahu	kus	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Česká Třebová - oprava výtahů na nástupištích 2022/2/2/1644

Objekt:

2022/2/2/1644c - Oprava dorozumivacího zařízení výtahu - 3.

KSO:

Místo: Česká Třebová

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 188,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 188,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Česká Třebová - oprava výtahů na nástupištích 2022/2/2/1644

Objekt:

2022/2/2/1644c - Oprava dorozumívacího zařízení výtahu - 3.

Místo:

Česká Třebová

Datum:

25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 188,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽST Česká Třebová - oprava výtahů na nástupištích 2022/2/2/1644

Objekt:

2022/2/2/1644c - Oprava dorozumivacího zařízení výtahu - 3.

Místo:

Česká Třebová

Datum:

25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 188,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

1	K	R01	Vyčištění prohlubně výtahu, vyčištění stropu klece, vyčištění lapačů oleje, ošetření zkorodovaných dílů v prohlubni výtahu	kpl	1,000		0,00
2	K	R02	Montáž nové kabinové hlásky	kus	1,000		0,00
3	M	M02	Nová kabinová hláska pro zajištění nouzové komunikace z kabiny výtahu	kus	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Česká Třebová - oprava výtahů na nástupištích 2022/2/2/1644

Objekt:

2022/2/2/1644d - Oprava dorozumivacího zařízení výtahu - 4.

KSO:

Místo: Česká Třebová

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 188,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 188,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ŽST Česká Třebová - oprava výtahů na nástupištích 2022/2/2/1644

Objekt: **2022/2/2/1644d - Oprava dorozumivacího zařízení výtahu - 4.**

Místo: Česká Třebová

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 188,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽST Česká Třebová - oprava výtahů na nástupištích 2022/2/2/1644

Objekt:

2022/2/2/1644d - Oprava dorozumivacího zařízení výtahu - 4.

Místo: Česká Třebová

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 188,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

1	K	R01	Vyčištění prohlubně výtahu, vyčištění stropu klece, vyčištění lapačů oleje, ošetření zkorodovaných dílů v prohlubni výtahu	kpl	1,000		0,00
2	K	R02	Montáž nové kabinové hlásky	kus	1,000		0,00
3	M	M02	Nová kabinová hláska pro zajištění nouzové komunikace z kabiny výtahu	kus	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Česká Třebová - oprava výtahů na nástupištích 2022/2/2/1644

Objekt:

2022/2/2/1644e - VRN

KSO:

Místo: Česká Třebová

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 101,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 101,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Česká Třebová - oprava výtahů na nástupištích 2022/2/2/1644

Objekt:

2022/2/2/1644e - VRN

Místo:

Česká Třebová

Datum:

25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 101,63

OST 02 - Index jednotkových cen - oblast PCE

0,00

VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽST Česká Třebová - oprava výtahů na nástupištích 2022/2/2/1644

Objekt:

2022/2/2/1644e - VRN

Místo: Česká Třebová

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 101,63

D		OST 02	Index jednotkových cen - oblast PCE	0,00			
1	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	612,220		0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00			
2	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	612,220		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2986579

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 02efb49c-381b-4a7e-9eef-81acfe21737d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.09.2022 13:30:02



688a4e37-7154-4b00-8414-78ff84d718a9