

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy Akvatera	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Plzeň
		IČO	DIČ
Objednatel	ZOO Plzeň		
Projektant			
Zhotovitel	Stavební firma KLAUS - STAVOS Plzeň s.r.o.	29124204	CZ29124204
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		05.09.2022	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	710,92		
2		Montáž	35 385,63	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	759,94		
3	PSV	Dodávky	1 756,48	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	11 886,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		49 028,61	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	1 470,86		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	1 680,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant				D		Celkové náklady		
				23	Součet 7, 12, 19-22	52 179,47		
Datum a podpis		Razítko		24	## %	0,00	DPH	0,00
				25	## %	52 179,47	DPH	10 957,70
Objednatel				26		Cena s DPH (ř. 23-25)		63 137,17
				E		Přípočty a odpočty		
Datum a podpis		Razítko		27	Dodávky objednatele		0,00	
				28	Klouzavá doložka		0,00	
Zhotovitel				29	Zvýhodnění + -		0,00	
				Datum a podpis		Razítko		