
Srnouivi o d(io 

uzav řená dle § 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., ob čanský zákoník, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů  

(dále jen „ob čanský zákoník") 

na akci „Obnova a restaurování pískovcového náhrobku s vázou' 

1. Smluvnístrarnj 

(dále spole č n ě  jen „smluvní strany") 

Objednatel: 

se sídlem: 

zastoupené: 

zástupce pro Věci technické: 

I Č/DI Č : 

bankovní spojení: 

č íslo ú čtu: 

(dále také ‚Objednatel") 

Zhotovitel: 

se sidlern: 

zastoupený: 

zástupce pro v ěci technické: 

Tel/fax: 

IC: 

DI Č : 

bankovní spojení: 

č íslo ú č tu: 

zápis v obchodním rejst ř íku: 

Město Nám ě š ť  nad Oslavou 

Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ě š ť  nad Oslavou 

Mgr. Petrem Kafkou, vedoucím odboru správy majetku m ěsta, 
oprávn ěným k uzav ření a podpisu této smlouvy na základ ě  platného a 
ú č inného Organiza čního řádu M ěstského ú řadu Nám ě š ť  nad Oslavou 

00289965/CZ00289965 

Akad. Soch. Otakar Marcin 

Hennerova 229/3, Praha 5 - Motol, 150 00 

Otakarem Marcinem 

15110583 

CZ370401006 

Licence MKČ R Č . 13.820/90 - PP 

(dále také „Zhotovitel") 

V p ř ípad ě  zm ěny údaj ů  uvedených v záhlaví této Smlouvy ( č lánek 1) je povinna smluvní strana, u 
které zm ěna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to pr ů kazným zp ůsobem a bez 
zbyteč ného odkladu. V p ř ípad ě , že z d ůvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke 
škod ě , zavazuje se strana, která škodu zp ůsobila, tuto škodu nahradit. 



2. P ředmě t díla  

Zhotovitel se zavazuje provést na sv ů j náklad a nebezpe č í pro objednatele dílo „Obrova a 
restaurování pískovcového náhrobku s vázou" a objednatel se zavazuje řádn ě  dokon čené dílo 
p ř evzít a zaplatit sjednanou cenu. 

	

2.1. 	P ředm ě t díla bude proveden dle restaurátorského zám ě ru zpracovaného Otakarem 
íviarcinem a akad. Soch. Vojt ěchem Míčou v zá ř í 2020 a bude proveden v souladu se specifikacemi 
prací a materiál ů  uvedených v zadávací dokumentací zakázky a v soupisech stavebních prací, dodávek 
a služeb výše uvedené akce. 

	

2.2. 	Pokud bude p řed zahájením prací a dodávek nebo v jejich pr ů b ěhu zjišt ěn rozpor mezi 
restaurátorským zám ě rem a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, budou p ř edm ě tné práce a 
dodávky up řesn ě ny. P ř ípadné zrn ě ny p ředm ě tu díla musí být projednány s objednatelem zpúsobern 
stanoveným touto smlouvou. Dodávkou p ředm ě tu díla se pro ú č ely této smlouvy rozumí dodávka 
všech prací a materiál ů  nutných k řádnému provedení díla. 

	

2.3. 	Mimo všechny definované č innosti pat ř í do dodávky díla i následující práce, č inností 
a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména: 
- zajišt ění spin ě ní podmínek ze stanovisek dot č ených orgán ů  státní správy a vyjád ření správc ů  
inženýrských sítí, 

- zajišt ění spin ění zadávacích podmínek, 
- zajišt ění p ředkládáni technologických postup ů  provád ění zpracovaných oprávn ěnou osobou vždy 
p řed zapo četím montáží, 

- zajišt ě ní pr ů b ěžné likvidace odpad ů  prost řednictvím oprávn ěného subjektu, 
- zajišt ění a provedení veškerých obvyklých opat ření proti vnikání prachu, ne č istot a nadm ě rného 
hluku souvisejícího se stavbou/dílem do okolí, a to na vlastní náklady, 
- uvedení všech povrch ů  dotčených stavbou/dílem do p ůvodního stavu (související stavební objekty, 
komunikace, chodníky, zele ň , mobiliá ř, apod.), 

zajišt ění řádné likvidace všech odpad ů  na stavb ě /díle vzniklých v četn ě  zajišt ění všech doldad ů  o 
řádné likvidaci odpadu, 

- zajišt ění ochrany dot čených d řevin bedn ěním, 
- zajišt ěni dodržování limit ů  pro hlu čnost podle hygienických p ředpis ů  a pokyn ů  objednatele pro 
provád ě ní prací ve vazb ě  na okolní provoz, zejména pokud se týká p řesných časových limit ů  pro 
provád ě ní n ě kterých prací, 

- p ředložení Časového a finan čního plánu (harmonogramu prací) p řed zahájením prací do 15 dn ů  po 
p ředání staveništ ě . Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky Objednatele a uživatele 
objektu bude jeho zástupcem odsouhlasen. Zhotovitel je povinen Časový a finan ční plán pr ů b ěžn ě  
aktualizovat, 

- zajišt ě ní Staveništ ě  dle odst. 3.5. této Smlouvy. 

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, č innosti a práce jsou zahrnuty do rozpo č tu a nabídkové 
ceny zhotovitele. 

Dílo musí spinit a být v souladu s platnými a doporu čenými ČSN, zákony, vyhláškami, na ř ízeními vlády 
a jinými právními p ředpisy, zejména hygienickými, protipožárními a p ředpisy týkajícími se 
bezpe č nosti práce, které se vztahují na provád ění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. 

	

2.4. 	Rozsah a kvalita p ředm ě tu díla je dána: 
a) výše uvedeným restaurátorským zám ě rem, v četn ě  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
b) p ř íslušnými technickými normami a p ředpisy platnými  v dob ě  provád ě ní díla, 
C) touto smlouvou 

d) nabídkou zhotovitele p ředloženou do výb ě rového ř ízení 



2.5. 	Zhotovitel je povinen v rámci p ř edm ě tu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, 
kterých je t řeba trvale nebo do časn ě  k zahájení, dokon čení a p ředání p ředm ě tu díla v četrt ě  jeho 
sou částí specifikovaných v odst. 2.3. této Smlouvy. 

2.6. 	Zhotovitel zabezpe č í provád ění díla tak, aby v souvislosti s provád ěním díla nedošlo ke 
zran ění osob a škodám na majetku osob a subjekt ů  užívajících objekty a pozemky dot čené 
stavbou/dílem, 

k poškození stávajících staveb, jejích sou částí, za ř ízení a p ř ilehlých pozemk ů . P ř ípadné škody vzniklé 
v souvislostí s provád ě ním p ř edm ě tu díla uhradí na sv ů j náklad zhotovitel. 

2.7. 	Budou-li p ř i realizaci díla vynuceny zm ěny, dopl ňky nebo rozší ření p ředm ě tu díla (tzv. 
Vícepráce), jejichž pot řeba vznikla v d ůsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou pé č i 
nemohl p ředvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dn ů  od zápisu t ě chto zm ěn, dopl ň k ů  nebo 
rozší ření p ředm ě tu díla do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), provést soupis 
zm ěn, dopl ň ků  nebo rozší ření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouv ě  (odst. 4.4, bod 4.4.2.3) 
a p ředložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke 

smlouv ě  o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto zm ěny realizovat a má 
právo na jejich úhradu. 
\j p ř ipadě  zm ěn p ř edm ětu díla, v d ůsledku kterých nebudou ur č ité práce, dodávky nebo služby 

provedeny (tzv. Ménépráce), bude cena neprovedených prací, dodávek č i služeb ode č tena z celkové 

ceny za dílo ve výší stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položko\'ých rozpo č tech. 

2.8. 	Pokud zm ě ny, dopl ň ky nebo rozší ření p ř edm ětu díla p řekro č í 10 % z celkové sjednané ceny 

díla a zástupce objednatele ve v ěcech technických bude zápisem do stavebního deníku 

(jednoduchého záznamu o stavb ě ) tyto zrn ěny, dopl ň ky nebo rozší ření p ředm ě tu díla požadovat v 
dob ě  do 60 kalendá ř ních dn ů  p řed termínem dokon čeni díla uvedeným v této smlouv ě , mé zhotovitel 

nárok požadovat na objednateli p ř im ěřené prodloužení termínu dokon čení díla. V p ř ípadech mimo 
rámec t ěchto limitů  (tj. zm ěny nep ř ekro č í 10 % z celkové ceny díla nebo v p ř ípad ě  p řekro č ení ceny o 

více než 10 % z ceny díla bude tento požadavek oznámen nejmén ě  60 kalendá řních dn ů  p ř ed 
dokon čením díla) je zhotovitel povinen na tyto zm ěny, dopl ň ky a rozší ření p ředm ě tu díla p ř istoupit a 
dílo dokon č it v termínu dle této smlouvy. 

2.9. 	Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah p ř edm ětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání p ř istoupit. V d ůsledku tohoto omezení hude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 

nerealizované části díla. Ocen ění nerealizované části díla bude provedeno obdobn ě  jako v p ř ípad ě  
Mén ěpraci dle odst. 2.7. Smlouvy. 

2.10. 	Zhotovitel potvrzuje, že se v piném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2.11. 	Zhotovitel jako osoba odborn ě  zp ůsobilá provede nejpozd ě ji p řed zahájení prací na p ř íslušné 
části díla kontrolu souladu restaurátorského zám ě ru se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
a upozorní objednatele bez zbyte čného odkladu na p ř ípadné rozdíly p řed zajišt ě ním materiál ů  a 
dodávek pot řebných pro dodávku p ředm ě tu díla, č i na zjišt ě né zjevné vady a nedostatky. Touto 
kontrolou však není dot čena odpov ědnost objednatele za správnost a úpinost p ředané dokumentace. 
P ř ípadný soupis zjišt ěných vad a nedostatk ů  p ředané dokumentace, v četn ě  návrh ů  na jejich 
odstran ění a dopadem na cenu díla p ředá zhotovitel p řed zahájením prací na p ř íslušné části díla 
objednateli. 

2.12. 	Prokáže-li se p ř í plriéní zakázky, že položkové rozpo čty, p ř es posouzeni nabidek 

v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahuji všechny položky, které byly obsahem sout ěžního 



soupisu 	stavebních 	prací, 	dodávek 	a 	služeb, 	má 	se 	vždy 	za 	to, 	že 	práce 

a dodávky definované t ěmito položkami soupis ů  jsou zahrnuty v cen ě  ostatních položek polož kovych 

rozpo č t ů  

213. 	Zhotovitel není oprávn ěn provád ě t část díla, kterou m ě l provád ě t poddodavarel, 

prost řednictvím n ěhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výb ě rovém ř ízení, jež je p ř edrn ě tm této 

smlouvy, sám nebo jiným  podzhotovitelem nespl ň ujícím p ř íslušnou kva lifikaci. 

V p ř ípad ě , že zhotovitel hodlá zm ěnit osobu poddodavatele, prost ř ednictvím kterého prokazoval 

ve výb ě rovém ř ízení kvalifikací, je povinen si p řed uzav řením smlouvy s novým poddodavatelem 

vyžádat souhlas objednatele. Žádost o zrn ě nu poddodavatele bude p ř edkládána Objednateli pouze ve 

výjime č ných p ř ípadech. Nový poddodavatel musí p ř ed uzav řením smlouvy se zhotovitelem prokázat 

svoji kvalifikaci alespo ň  v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci p ůvodní poddodavatel. Nedodržení 

výše uvedeného postupu pro zm ěnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 

2.14. 	Bez p ředchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 

technologie, ani provedeny jakékoli zm ěny oproti Projektové dokumentaci, jejímu p ř ípadnému 

up řesn ě ní a p ř ijaté Cenové nabídce zhotovitele. Sou časn ě  se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že 

p ř i realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v dob ě  jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud 

tak zhotovitel u č iní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžité nápravu a nést 

veškeré náklady s tím spojené. 

2.15. 	Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci č i podkladech souvisejícich se zhotovením díla 

odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a p ř íjmení, specifická ozna č ení výrobk ů  a služeb, 

které platí pro ur č itou osobu, p ř íp. její organiza ční složku za p ř ízna č né, patenty na vynálezy, užitné 

vzory, pr ů myslové vzory, ochranné známky nebo ozna čení p ůvodu, pak Zhotovitel m ů že p ř i realizaci 

díla použit bud stejné materiály, technické a technologické postupy a ř ešení a nebo m ů že Zhotovitel 

použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však 

kvalitativn ě , technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na n ěž Objednatel 

odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupis ů  stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazy vým ě r a dalších dokument ů  pot ř ebných pro zhotovení díla. 

3. Termín a místo pin ění, staveništ ě  

3.1. 	Místo pin ě ní: m ě stský h ř bitov - parcela č . 285v k. Ú. Nám ě š ť  nad Oslavou. 

3.2. 	Práce budou zahájeny (po ukon čeni výb ě rového ř ízení a uzav řeni smlouvy o dílo): 

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozd ěji do 15 pracovních dn ů  od data p ř edání 

staveništ ě . Zhotovitel je povinen vždy p ř ikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že Zhotovitel 

nebude p ř ikládat vyšší prioritu jinému dílu než tomuto dílu. 

3.3. 	Zhotovitel provede dílo ve lh ů tách: 

P řed poldad zahájení 1. 8. 2022 

Ukon čení nejpozd ě ji do: 30. 11. 2022 

3.4. 	Termíny pro zahájení a dokon čení prací mohou být prodlouženy, jestliže p ř erušení prací bylo 

zavin ěno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezavin ěnými zhotovitelem a v p ř ípad ě  souhlasu 

poskytovatele dotace nebo p ř ísp ěvku. 

3.5. 	Staveništ ě  



objednatel je povinen p ředat a zhotovitel je povinen p ř evzít staveništ ě  nejpozd ě ji do 30 pracovních 

dn ů  od data podpisu smlouvy o dílo. Staveništ ě  odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel 

mohl zahájit a provád ě t práce v rozsahu uvedeném ve smlouv ě  o dílo, 

- zhotovitel je povinen zajistit sou č innost vedoucí k p ředání staveništ ě , o p ředání a p ř evzetí 

staveništ ě  vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č . 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, v platném zn ění, který ob ě  strany podepíší. Za den p ř edání staveništ ě  se považuje den, kdy 

dojde k oboustrannému podpisu p ř íslušného protokolu, 

- provozní, sociální a p ř ípadn ě  i výrobní za ř ízení staveništ ě  zabezpe čuje zhotovitel v souladu se svými 

pot řebami, v souladu s projektovou dokumentací p ředanou objednatelem a v souladu s poaciavky 

objednatele. Náklady na vybudování, zprovozn ění, údržbu, likvidací a vyklizení za ř ízení staveništ ě  jsou 

zahrnuty ve sjednané cen ě  díla, 

- oplocení staveništ ě  a zajišt ění bezpe č nosti bude provedeno v souladu s na ř ízením vlády č . 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe č nost a ochranu zdraví p ř i práci na staveništích, ve 

zn ě ní na ř ízení vlády č . 136/2016 Sb., 

- jako sou část za ř ízení staveništ ě  zajistí zhotovitel i rozvod pot řebných médií na staveništi a jejich 

p ř ipojení na odb ě rná místa ur čená objednatelem. 

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, 

autorského dozoru (je-li tento dozor z ř ízen) a funkci koordinátora bezpe č nosti a ochrany zdraví p ř i 

práci (dále jen „koordinátor BOZP je-li tento dozor z ř ízen), podmínky nezbytné pro výkoo jejich 

funkce p ř i realizaci díla, a to v p ř im ěřeném rozsahu, 

- zhotovitel je povinen užívat staveništ ě  pouze pro ú č ely související s provád ěním díla a p ř i užívání 

staveništ ě  je povinen dodržovat veškeré právní p ředpisy, 

- zhotovitel není oprávn ěn využívat staveništ ě  k ubytování nebo nocování osob, 

- veškerá pot řebná povolení k užívání ve řejných ploch, p ř ípadn ě  rozkopávkám, p řekop ů m č i 

protlak ů m ve řejných komunikací zajiš ťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré p ř ípadné 

poplatky, 

- zhotovitel odstraní neprodlen ě  veškerá zne č išt ění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo 

provozem zhotovitele nebo jeho podzhotovitele, 

- zhotovitel je povinen pr ů b ěžn ě  ze staveništ ě  odstra ň ovat všechny druhy odpad ů , stavební suti a 

nepot řebného materiálu. Zhotovitel je rovn ěž povinen zabezpeč it, aby odpad vzniklý z jeho č innosti 

nebo stavební materiál nebyl umís ťován mimo staveništ ě  a byl likvidován v souladu s platnými 

p ř íslušnými p ředpisy, 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpe čnostní a hygienická opat ření a požární 

ochranu staveništ ě  i provád ěného díla, a to v rozsahu a zp ů sobem stanoveným p ř íslušnými právními 

p ř edpisy 

- zhotovitel je povinen odstranit za ř ízení staveništ ě  a vyklidit staveništ ě  nejpozd ěji do 10 

kalendá ř ních dn ů  ode dne p ředání a p ř evzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

- nevyklidí-li zhotovitel staveništ ě  ve sjednaném termínu, je objednatel oprávn ě n zabezpe č it vyklizení 

staveništ ě  t řetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 21 dn ů  od obdržení 

vyú čtování těchto prací. 

4. Ceiza clilo 

4.1. 	Cena p ředm ě tu díla je sjednaná takio: 

Cena díla bez DPH celkem: 101.750,-K č  
[slovy: stojedentisícsedmsetpadesát korun českých] 

DPH: 21,368,-K č  
Cena díla v č . DPH celkem: 123118,- K č  



DPH bude ú č tována dle p ř íslušné sazby dle zákona č . 235/2004 Sb., ve zn ění platném ke dni 

povinnosti p ř iznat da ň . 

	

4.2. 	Cena za provedení díla uvedená v této smlouv ě  je cena nejvýše p ř ipustná s možností zm ěny 

pouze v p ř ípadech stanovených v této smlouv ě  a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby 

a výkony, pot řebné pro provedení p ř edm ětu díla, vedlejší náklady související s umíst ěním stavby, 

za ř ízením staveništ ě  a ostatní náklady související s pin ěním zadávacích podmínek. Tato cena vyplývá 

z nabídky uchaze če vybraného v souvislosti s ukon čením výb ě rového ř ízení a obsahuje veškeré 

náklady zhotovitele pot ř ebné k provedení díla. 

Jednotkové ceny uvedené v Položkových rozpo č tech (ocen ěném soupisu prací) jsou pevné a platné 

po celou dobu realizace díla. 

	

4.3. 	M ěsto Nám ě š ť  nad Oslavou jako objednatel prohlašuje, že v p ř ípad ě  realizace pcojetu 

„Obnova a restaurování pískovcového náhrobku s vázou' se dle § 5) odst. 3) Zákona č . 235/2004 SL)., 

o dani z p ř idané hodnoty (dále jen zákon o DPH) se nepovažuje za osobu povinnou k dani. 

	

4.4. 	Podmínky pro p ř ekročení ceny za dílo: 

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše p ř ípustnou a m ůže být p řekro čena z d ů vod ů  níže uvedených, 

a to za níže uvedených podmínek: 

	

4.4.1.1. 	pokud po podpisu smlouvy a p ř ed uplynutím Lh ů ty pro dokon čení p ředm ě tu pin ě ní 

dojde ke zm ě ně  da ňových p ř edpis ů  ve vztahu Ir p ř enosu da ňové povinnosti; 

	

4.4.1.2. 	pokud se p ř i realizaci zjistí skute čnosti, které nebyly v dob ě  podpisu smlouvy známy, 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl p ředvídat a mají vliv na cenu díla 

	

4.4.1.3. 	pokud objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v p ř edm ě tu díla 

	

4.4.1.4. 	pokud se p ř i realizaci zjistí skute čnosti odlišné od dokumentace p ředané 

objednatelem (nap ř . neodpovídající geologické údaje, apod.). 

4.4.2. Zp ůsob sjednání zm ě ny ceny (Zm ěnový list): 

	

44.2.1. 	Nastane-li n ěkterá z podmínek, za kterých je možné p ř ekro čení sjednané ceny z 

d ůvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Zm ěnový list a V n ěm popsat d ů vody a 

okolnosti vedoucí k nutnosti zm ěny sjednané ceny, provést výpo čet návrhu zm ěny sjednané ceny 

a p ředložit jej objednateli Ir odsouhlasení. Pro ocen ění Víceprací je zhotovitel povinen ocenit 

podrobný položkový rozpo č et zm ěny vypracovaný projektantem (autorským dozorem) ve shodné 

struktu ře a formátu jako byl vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Zm ěna ceny 

díla bude sjednána v souladu s platnými právními p ředpisy, nabídkou a zadávací dokumentací, 

	

4.4.2.2. 	Zm ěna sjednané ceny je možná pouze v p ř ípad ě , kdy objednatel písemn ě  odsouhlasí 

Zm ěnový list a teprve poté, bude uzav řen p ř íslušný dodatek smlouvy. 

	

4.4.2.3. 	Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 

uvedených v Položkových rozpo čtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpo čtech obsaženy 

nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle jednotkových cen obecné dostupné cenové 

soustavy, definované pro to období, ve kterém byly \iícepráce zjišt ěny, snížené o 10% a 

zaokrouhlené na dv ě  desetinná místa; nebo maximáln ě  do výše cen v míst ě  a čase obvyklých, 

pokud nehudou Vícepráce v cenové soustav ě  uvedeny. Cena v míst ě  a čase obvyklá bude 

zhotovitelem p ř i dodate č ném zajiš ťování podzhotovitelských prací (p ř ípadn ě  I nestavebních) 

doložena nabídkami min. 2 dodavatel ů  (netvo ř ících koncern se zhotovitelem), nebo nabídkou 

p ředloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordina č ní p ř irážku ve výši do 5% z ceny 

těchto prací. 

Konečná cena takových prací, výkon ů  č i dodávek bude vždy písemn ě  odsouhlasena s objednatelem 

postupem dle této smlouvy. 

S. Financování 



	

5.1. 	Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

	

5.2. 	Cena za dílo bude hrazena jednorázov ě  na základě  da ňového dokladu (dále Jen ‚ ťaktur) 

vystaveného Zhotovitelem, p ř i čemž datem zdanitelného pin ě ní je poslední den p ř íslušného msice. 

	

5.3. 	Postup plateb 

Zhotovitel p ředloží Objednateli soupis provedených prací ocen ě ný v souladu se zp ůsobem sjecnaným 

ve smlouvě . 

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjád ř it a po odsouhlasení objednatelem vystaví 

zhotovitel fakturu nejpozd ěji do 15 dn ů  od posledního dne ú č tovaného m ěsice. Kopie p ředkládaných 

faktur musí být ov ě  řeny nezávislým dohledem (technickým dozorem investora/stavebníka - 

pokud je tento vyžadován, a opat řeny originálním podpisem a razítkem (je-li právnickou osobou). 

Nedílnou sou částí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem 

a technickým dozorem (pokud je vyžadován). Bez tohoto soupisu je faktura neúpiná. 

5.3,1. Nedojde-li mezi ob ěma stranami k dohod ě  p ř i odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je Zhotovitel oprávn ěn fakturovat pouze ty práce (služby) a dodávky, u kterých 

nedošlo 

k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, je Objednatel oprávn ěn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající 

Část faktury nem ůže Zhotovitel uplat ň ovat žádné majetkov ě  sankce ani úrok z prodlení vyplývající 

z pen ěžitého dluhu Objednatele. 

5.3.2. Práce (služby) a dodávky, u kterých nedošlo k dohod ě  o jejích provedení nebo u kterých 

nedošlo Is dohod ě  o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 

ř ízení, ze kterého po ř ídí zápis s uvedením d ů vod ů  obou stran. 

	

5.4. 	Lh ů ta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dn ů  po jejich doru čení 

objednateli, p ř i č emž dnem doru čení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. 

Pen ěžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za spin ěný v den, kdy je dlužná částka p ř ipsána na 

ú čet Zhotovitele. 

	

5.5. 	Platby za Vícepráce 

5.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být 

jejich cena fakturována samostatn ě . 

5.5.2. Faktura za vícepráce musí krom ě  jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz 

na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

	

5.6. 	Náležitosti da ňových dokladu (faktur) 

5.6.1. Faktura musí mít náležitosti da ňového dokladu podle zákona o DPH. 

5.6.2. Zhotovitel je povinen p ř iložit Is jednotlivým fakturám soupis skute čn ě  provedených prací 

odsouhlasených objednatelem a technickým dozorem (pokud je vyžadován). Bez tohoto soupisu je 

faktura neúpiná. Zhotovitel rovn ěž p ředloží s poslední fakturou soupis doklad ů  p ředstavujících 

pr ů b ěh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet  vystavených faktur 

s uvedením jejich č ísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazb ě  DPH, rekapitulaci dosud 

zaplacených vyfakturovaných č ástek. 

5.6.3. Zhotovitel je povinen uvád ě t v jednotlivých fakturách název akce „Obnova a restaurování 

pískovcového náhrobku s vázou 



	

5.7. 	V p ř ípad ě , že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato 

vyú č tována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce ú č tována 

podle skute čné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dn ů  ode dne daru čení 

vyú č továni smluvní stran ě  v prodlen. 

	

5.8. 	Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (I nesplatn ě ) vyplývající z vyú č tovaných smiuvnch 

pokut mohou být vzájemn ě  zapo č teny v ůč i pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako 

cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 

6. Stauení deník, kontrolní dny 

	

6.1. 	Zhotovitel je povinen vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavb ě  pokud tak 

vyžaduje n ě který platný právní p ředpis. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavb ě  je veden 

dle platných právních p ředpis ů  (vyhl. č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, p ř . č . 16), musí mít 

náležitosti uvedené ve stavebním zákon ě  a jeho provád ěcích p ředpisech. Stavební deník (jednoduchý 

záznam o stavb ě ) musí mít pracovníci provád ě jící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební 

deník (jednoduchý záznam o stavb ě ) kon č í odstran ě ním vad zjišt ě ných p ř í p ředávání díla. 

	

5.2. 	Veškeré listy stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) musí být vzestupn ě  
oč íslovány. 

	

6.3. 	Zápisy do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) č iteln ě  zapisuje a podepsuje 

stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou 

p ředm ě tem zájmu, resp. jsou z pohledu provád ění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve 

stavebním deníku (jednoduchém záznamu o stavb ě ) nesmí být vynechána volná místa. Mimo 

stavbyvedoucího m ůže do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) provád ět pot řebné 

záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro v ěcí technické, technický dozor stavebníka, 

koordinátor BOZP, p ř íslušné orgány státní správy a osoby ur čené právními p ředpisy. 

	

6.4. 	Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který u č inil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního 

deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), musí k tomuto zápisu p ř ipojit svoje stanovisko nejpozd ěji 

do 3 pracovních dn ů , jinak se mé za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

	

6.5. 	Objednatel je povinen vyjad ř ovat se 1K zápis ů m ve stavebním deníku (jednoduchém záznamu 

o stavb ě ) u č in ěným zhotovitelem nejpozd ěji do 5 pracovních dn ů . 

	

6.6. 	Zápis ve stavebním deníku (jednoduchém záznamu o stavb ě ) není zm ěnou smlouvy, ale m ů že 

sloužit jako podklad pro vypracování dodatk ů  a zrn ě n smlouvy. 

	

6.7. 	Pro ú čely kontroly pr ů b ě hu provád ěni díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro ř ádné provád ění kontroly, nejmén ě  však 3 x m ěsí č n ě . Pokud Objednatel rozhodne 

o častějším konání Kontrolních dn ů , je Zhotovitel povinen na tuto četnost p ř istoupit. 

	

6.8. 	Kontrolních dn ů  jsou povinni se zú častnit zástupci objednatele a zhotovitele v četn ě  
podzhotovitel ů  a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dn ů  je pov ěř en 

objednatel. 

6.9. 	Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 

a finan č ního pin ění provád ění prací, p ř ipomínky a podn ě ty osob vykonávajících funkci technického 



dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP a stanovení p ř ípadných nápravných 
opat ř ení a úkol ů . 

610. 	Objednatel po ř izuje z kontrolního dne zápis o jednání v č eském jazyce, p ř i čemž t ěmito zápisy 
nelze m ěnit tuto smlouvu ani její p ř ílohy. 

7. P ředání a p řevzetí p ředmě tu díla  

7,1. 	P ř evzetí p ředm ě tu díla bude provád ě no v rozsahu a zp ů sobem stanoveným touto smlouvou. 

Zhotovitel je na sv ů j náklad povinen zajistit pro ú čely p řejímky a p ředložit objednateli ke každé části 
díla zejména: 
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, licence, prohlášení o shod ě  a prohlášení o vlastnostech 
výrobk ů , protokoly o m ěření, protokoly o zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy, provozní řády 
a p ř ípadná zam ěření požadované ke kolaudaci stavby stavebním ú řadem dot čenými orgány státní 
správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na p ř íslušných ú ř adech na sv ů j náklad 

kompletní stavební deník (jednoduchý záznam o stavb ě ) v originále, vedený podle platných  právních 
p ř edpis ů  -- pokud je požadován. 

doklady o likvidaci odpad ů . 
Bez výše uvedených  doklad ů , dokumentací, revizí a protokol ů  nelze považovat dílo za dokon čené 
a schopné p ř edání. 

7.2. 	Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejmén ě  5 pracovních dn ů  p ředem k p ř evzetí 
kompletn ě  dokon čeného p ředm ě tu díla. Objednatel je povinen zorganizovat p ř edání a p řevzetí díla, 
p ř izvat k p ředání a p řevzetí díla zástupce orgánu státní památkové pé če, zástupce NPÚ, osobu 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, osobu vykonávající funkci autorského dozoru 
(pokud je stanovena), koordinátora BOZP (pokud je stanovena), po ř ídit protokol o p ředání a p řevzetí. 

7.3. 	Objednatel p řevezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 
vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá pravo odmítnout p řevzetí díla (stavby) 
pro ojedin ě lé drobné vady, které Samy o sob ě  ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funk č n ě  
nebo esteticky, ani její užívání podstatným zp ůsobem neomezují ani nebrání provozu. Ty zhotovitel 
odstraní do 10 pracovních dn ů  od data p ř edání a p ř evzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7,4. 	Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalit ě  a parametrech 
díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), 

technický mi kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecn ě  závaznými  p ředpisy, které se vztahují 
ke zpracovávanému dílu. 

7.5. 	K p ředání a p řevzetí díla jsou oprávn ě ni pracovníci objednatele a zhotovitele pov ěř ení jednat 
v technických v ěcech dle této smlouvy. 

7.6. 	Objednatel bude p řejímat a zhotovitel p ředávat dokon č ené dílo v míst ě  jeho provád ě ní 
v souladu s odst. 3.3. smlouvy. 

7.7, 	P ř ípadná Dohoda o p řed časném užíváni éásri stavby/díla nenahrazuje protokol o p ředání a 
p řevzetí dokon čeného díla a nezahajuje b ěh záru ční lh ů ty. 

7.8. 	O p ř edání díla sepíší ob ě  smluvní strany v míst ě  p ř edání díla p ředávací protokol, který bude 
obsahovat zejména tyto náležitostí: 
- ozna čeni smluvních stran, 



- prohlášení objednatele o toro, že si dílo prohlédl a toto p ř ebírá, nebo popis vad a pro hlášení 

objednatele, že dílo z d ůvodu těchto vad nep řebírá, 

soupis p ř ípadných vad a nedod ě lk ů , 

- datum podpisu p ředávacího protokolu, 

podpis osobou pověřenou jednat v technických v ěcech dle této smlouvy za stranu objednatele, 

- podpis osobou pov ěřenou jednat v technických v ěcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele. 

7.9. 	Dnem podpisu p řejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 

p ř evzít, p řechází na objednatele nebezpe č í škody k p ř edm ětu díla a za č íná b ěžet záru ční dob.. Do té 

doby nese zhotovitel veškerou zodpovédnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, za ř ízení 

a jiných v ě cech určených  k realizaci díla zajiš ťované zhotovitelem, za škody 'jznildé na jíž 

zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody zp ůsobené v d ů sledku svého 

zavin ě ní t řetím osobám. 

8. Ostatní podrnínkvsrniouuv 

S.I. 	Objednatel je po celou dobu provád ění díla jeho vlastníkem. 

8.2. 	Nebezpe č í škody na díle nese po celou dobu provád ění díla zhotovitel. 

8.3. 	Technický dozor stavebníka na stavb ě /díle nesmí provád ě t Zhotovitel. Osoba vykonávající 

Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem dle sou časn ě  platné legislativy nijak propojená. 

8.4, 	V p ř ípad ě  určení výkonu Technického dozoru stavebníka bude tento oznámen zhotoviteli 

v den p ředání staveništ ě  zápisem do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), dále bude 

na stavb ě  p ů sobit zástupce objednatele pro v ěci technické uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

8.5. 	Pokud zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí zhotovit-1 sám nebo osoba 

s ním propojená, je povinen tuto skute čnost oznámit neprodlené objednateli. Objednatel v takovém 

p ř ípad ě  zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka. 

8.6. 	Po celou dobu provadeni dila zajiš ťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 

projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prost řednictvím t ř etích osob (vyžaduje-li tak platný 

právní p ředpis). 

8.7. 	Technický dozor stavebníka je oprávn ěn zejména k t ěmto úkon ů m: 

- kontrolovat, zda práce jsou provád ěny v souladu se smluvními podminkami, p ř íslušnými normami 

a obecnými právními p ředpisy, 

- upozor ň ovat zápisem do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) na zjišt ě né 

nedostatky, 

- dát pracovník ů m zhotovitele p ř íkaz k zastavení prací v p ř ípad ě , že zástupce zhotovitele není 

dosažitelný a je-li ohrožena bezpe č nost provád ě né stavby/díla, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, 

kontrolovat zakrývané konstrukce, p řejímat dokon čené práce a uzav ř ít dohodu o opat ř eních 

a termínech k odstran ě ní zjišt ě ných vad. 

8.8. 	Zhotovitel je povinen zabezpe č it po vyzvání ú čast pov ěř ených pracovník ů  p ř i kontrole 

provád ě ných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a č init neprodlen ě  opat ř ení 

k odstran ě ní zjišt ěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpov ědnosti za řádné 

a včasné pin ění smlouvy. 



8.8. 	Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda e v jaké 

výši vznikne druhé stran ě  v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatn ě . 

3,9. 	Zhotovitel se zavazuje dodržet p ř i provád ění díla veškeré podmínky a p ř ipomínky vyplývající 
ze stanovisek dotčených  orgán ů  státní správy. Pokud nespin ěním t ěchto podmínek 'jznikne 
objednateli nebo t řetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v piném rozsahu. 

8.10. 	Zhotovitel je povinen prokazateln ě  vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke 
kontrole a prov ěř ení prací, které hudou zakryty nebo se stanou nep ř ístupnými, a to nejmén ě  pět 
pracovních dn ů  p řed jejich zakrytím. Neu č iní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 

které byly zakryty nebo které se staly nep ř ístupnými na sv ů j náklad. 

8.11. 	Pokud se objednatel p řes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávn ě n 
p ř edm ě tné práce zakrýt. Bude-li v tomto p ř ípad ě  objednatel dodate č ně  požadovat jejich odkrytí, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náldady objednatele. Zp ůsobí-li tento postup zhotoviteli 
škodu nebo zpožd ě ní pr ů běhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení 
smluvního času pin ění. P ř i zjišt ění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany 

zhotovitele uplatnit. 

8.12. 	Pokud č inností zhotovitele dojde ke zp ůsobení škod', objednateli nebo jiným subjekt ů m 

z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nespin ěním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte č ného odkladu tuto škodu odstranit 
a není-li to možné, tak finan č n ě  uhradit. Veškeré náklady s tim spojené nese zhotovitel. 

8.13. 	Vlastnicke právo ke zhotovovanému dílu p řechézi ze zhotovitele na objednatele postupným 

provadením prací. 

8.14. Zhotovitel v piné mí ře odpovídá za bezpe čnost a ochranu všech svých zam ěstnanc ů  
a podzhotovitelú v prostoru staveništ ě  a zabezpe č í jejich vybavení ochrannými pracovními 
pom ůckami a jejich pou č ení dle p ř íslušných právních p ř edpis ů . Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 

hygienické p ředpisy a p ředpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prost ředí a protipožárních 
p ř edpis ů . Veškeré práce bude zhotovitel provád ě t v souladu s na ř ízením vlády č . 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ř i práci na staveništích, ve zn ě ní 
pozd ějších p ř edpis ů . P ř i pracích je nutné dodržovat na ř ízení vlády č . 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ř í práci na pracovištích s nebezpe č ím pádu z výšky 
nebo do hloubky ve zn ění pozd ě jších p ř edpis ů . Dále bude Zhotovitel provád ě t veškeré práce 
v souladu se zákonem č . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe č nosti a ochrany 
zdraví p ř i práci v pracovn ěprávních vztazích a o zajišt ě ni bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i č innosti, 
nebo poskytování služeb mimo pracovn ě právní vztahy (zákon o zajišt ění dalších podmínek 
bezpe č nosti a ochrany zdraví p ř i práci) ve zn ě ni pozd ě jších p ř edpis ů . 

3.15. 	Zhotovitel je povinen poskytovat sou č innost koordinátorovi BOZP (je-li tento dozor z ř ízen), 
\'vkonávajícího č innost dle zákona É. 309/2006 Sb., o zajišt ě ní dalších podmínek bezpe č nosti a 
ochrany 

 
zdrav' ph práci, ve znáni pozd ě jších p ř edpis ů . V p ř ípad ě , že zhotovizel bude zajiš ťovat 

realizaci díla prost řednictvím podzhotovitel ů , je povinen zavázat své podzhotovitele k poskytnuti 
sou č innosti ve stejném rozsahu. 

8.16. 	Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje č i ná řadí nutné 
k provád ě ní díla a za ř ízení staveništ ě  proti poškození, ztrát ě  a krádeži. 



8.17. Objednatel je oprávn ě n kdykoliv b ěhem provád ěni díla provád ět kontrolu provád ě ní díla 

a v p ř ípad ě , že zjistí nedostatky pin ění, stanoví zhotoviteli termín k náprav ě . Pokud zhoto'itej poruší 

tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávn ě n ob této smlouvy odstoupit. 

	

8.18. 	Zhotovitel p ř edloží prohlášení o shod ě  dle zákona č . 221199 7  Sb., o technických požadavcích 

na výrobky, ve zneni pozd ě jších p ř edpis ů , U materialu p ř ipravenych pro provád ění díla, a i:o jeáté 

p ř ed jeho zabudováním clo díla. Nep ředloží-ti toto prohlášeni o shod ě , č i o vlastnostech vtrobku, 

nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností u č iní, je povinen tento 

materiál na své náklady z díla odstranit, a to na zaklad ě  výzvy objednatele 

	

8.19. 	P ř i nepin ění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávn ěn, v nezbytn ě  n utnych 

p ř ípadech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na 

náklady zhotovitele. Rozumí se tím p ředevším, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení 

n ě kterých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpe č nostních opat ření apod. Takovýmto 

zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo t řetí osobou na základ ě  pokynu 

objednatele nejsou dot č eny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovn ě ž 

nezbavuje zhotovitele odpov ědnosti z jím p řevzaté záruky dle této smlouvy. 

	

8.21. 	Zástupci pro v ěci technické nejsou oprávn ěni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouv ě  č i 

rozhodovat o zm ěnách smlouvy. 

	

8.22. 	V p ř ípad ě , že bylo dílo pin ě no vadn ě , není spole čné se zhotovitelem, č i jeho poddodavatelem, 

č i projektantem v p ř ípad ě  vady projektové dokumentace, odpov ědný technický dozor stavby, emil 

zástupce investore oprávn ěný jednot ve vécech technických. 

9. Odpoi ědnost za iady, zru ční doba 

	

9.1. 	Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 

záru č ní doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouv ě  a vlastnosti stanovené právními 

p ř edpisy, p ř íslušnými technickými normami, p ř ípadn ě  vlastnosti obvyklé. 

	

9.2. 	Záru č ní lh ů ta je pro celé dílo sjednána v délce 60 m ěsíců  na stavební části a 24 mě síc ů  na 

dodávky a služby. 

9.2.1. Záru č ní doba po č íná b ěžet dnem oboustranného podpisu protokolu o p ř edání a p ř evzetí díla, 

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo p ř evzít. 

9.2.2. Záru ční lh ů ta neb ě ží po dobu, po kterou Objednatel nemohl p ředm ě t díla užívat pro vady díla, 

za které Zhotovitel odpovídá. 

	

9.23. 	 Po dobu opravy tě ch částí díla, které byly v d ůsledku oprávn ěné reklamace 

Objednatele Zhotovitelem opravovány, neb ěží záru č ní lh ů ta. Zarudní lh ů ta v t ěchto p ř ípadech b ě ší 

pak dále ode dne následujícího po řádném dokon čení reklama ční opravy. 

	

9.3. 	Zhotovitel pin ě  nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záru č ní dobou. 

	

9.4. 	Zhotovitel je povinen nejpozd ě ji do p ěti pracovních dn ů  po obdržení reklamace písemn ě  
oznámit termín nástupu k odstran ění vady a lh ů tu, ve které bude vada odstran ěna (nejpozd ěji do 30 

dn ů  od obdržení reklamace v p ř ípad ě , že to klimatické podmínky umožní; jinak v nejbližším možném 

termínu), a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává č i neuznává. Zhotovitel nastoupí na 

objednatelem reklamované vady nejpozd ěji do deseti kalendá řních dn ů  ode dne uplatn ě ní 

reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami Zas; upujicimi 

smluvní strany ve v ěcech technických. Náklady na odstran ě ní t ěchto reklamovaných vad, a to až do 

doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávn ě nosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel 



k odstran ění reklamované vady ani do 14 kalendá řních dní po obdržení reklamace objednatele, nebo 

pokud nedojde k jiné dohod ě  o termínu odstran ění vad je objednatel oprávn ěn podle vlastního 

uvážení pověř it jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prost řednictvím zakoupit, v\/m ě nit 

vadnou č i neúpin ě  funk č ní část p ř edm ě tu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli do 30-ti dn ů  od doru čení vyú č tování. 

9.5. 	Prokáže-li se ve sporných p ř ípadech, že objednatel reklamoval neoprávn ěn ě , tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záru č ní lh ů ta, resp., že vadu 

zp ůsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 

jemu v souvislosti s odstran ěním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené 

smluvní pokuty. 

9.6. 	V p ř ípad ě  uplatn ění vad \' rámci záru ční doby, které svojí povahou podstatn ě  sníží nebo úpin ě  
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstran ění vady neprodlen ě , 
nejpozd ěji do 48 hodin od uplatnéní. PokLid hrozí nebezpe č í dalších škod, je objednatel oprávn ěn na 
náklady zhotovitele zajistit nezbytná opat ř ení. 

9.7. 	Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lh ů tách. 

9.8. 	O odstran ě ní reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 

nástupu, popis vady a termín p ředání a p řevzetí vady. Protokol jsou oprávn ě ni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve v ě cech technických. 

9.9. 	Veškeré škody zp ůsobené vadou dokon čeného p ředm ětu díla uhradí na sv ů j náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dn ů  od doru čení vyú č tování. Zaplacením smluvní pokuty 

není dotčen nárok objednatele na náhradu škody zp ů sobené mu porušením povinnosti zhotovitele, 

na níž se sankce vztahuje. 

10. PojTš ění zhotovitele 

10.1.1. Objednatel nepožaduje pojišt ě ní proti škodám zp ů sobeným jeho č inností. 

11. Smluvní pokuty a n iracia škochj 

11. 1. 	Pro p ř ípady nepin ě ní v ěcných a termínovaných závazk ů  vyplývajících z této smlouvy smluvní 
strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

11,1.1. P ř i prodlení zhotovitele s dokon čením díla v termínech dle odst. 3.3. Smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, v č . DPH sjednané touto smlouvou, 
a to za každý i zapo č atý den tohoto prodlení, maximáln ě  však po dobu 30 dn Ů . 

11.1.2. P ř i prodleni zhotovitele s dokon č ením díla p řesahujícím lh ů tu 30 dn ů  dle bodu 11.1.1., zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 2 % z ceny díla, v č . DPH sjednané touto smlouvou, 
a to za 31. a každý další i zapo čatý den tohoto prodlení, 

11.1.3. P ř i prodlení zhotovitele s vyklizením 	staveništ ě  zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
I zapo čatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, v č  DPH a to až do 

úpiného vyklizení a protokolárního pkedání stuvcníšté )nejvýše však 50 000, l č  za den). 

11.1.4. P ř i prodlení zhotovitele s odstran ěním nedostatk ů  zjišt ěných technickým dozorem stavebníka 
v pr ů b ěhu provád ě ní prací zapsaných do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) s 



uvedením lh ů ty pro jejich odstran ění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 C 00,- K č  
za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení. 

111.5. P ř i neoprávn ěném využití jiného podzhotovitele ve smyslu odst. 2.13. Smlouvy zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, v č . DPH za každou 

neoprávn ě nou zm ěnu podzhotovitele. 

11.1.6. Za prodlení s odstran ěním p ř ípadných vad, bude-li s nimi dílo p ředáno a p řevzato, zaplztí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- K č  za každý i zapo čatý den prodlení oproti 

dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

11.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstran ění reklamovaných vad dle odst. 9.4. této smlouvy, t ř . do 10 

kalendá řních dn ů  od doru čení pisernné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 

objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- K č  za každou vadu, u níž je zhoto\.'itel 

prodlení, a za každý den zpožd ění s nástupem na odstranéní reklamovaných vad, č i za každý den 

prodlení s termínem odstran ění reklamovaných vad. 

11.1.8. P ř i prodlení zhotovitele s odstran ěním reklamovaných vad dle odst. 9.6. této smlouvy, je 

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- K č  za každou reklamovanou 

vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 

111.9. P ř í prodlení objednatele s úhradou faktur č iní úrok z prodlení 0,015% z fakturované (dlužné) 

částky za každý den prodlení. 

11.1.10. Pokud zhotovitel poruší ustanovení Č l. 2.3.3. a nep ředloží v požadovaném termínu Časo'.rý 

a finan č ní plán (harrnono6ram prací), č í nebude provád ě t jeho pravidelné aktualizace, je zhotovitel 

objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- K č  za každý i zapo čatý den prodlení oproti 

dohodnutému termínu. 

12. Odstoupení od smlowiy 

12.1. 	Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle p ř ípad ů  v této smlouv ě  již 

uvedených, zejména p ř i vzniku t ěchto skuteč ností: 

12.1,1, prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dn ů  

12.1.2. nespin ě ní termínu p ředání staveništ ě  objednatelem ani i dodate č n ě  stanovené p ř im ěřené 

lh ů tě  

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodate č n ě  stanovené p ř im ěřené lh ů t ě  

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodate č n ě  stanovené p ř im ěřené lh ů tě  neodstraní vady vzniklé 

vadným provád ěním nebo nep řestane dilo provád ě t nevhodným zp ůsobem, a čkoli byt na to 

objednatelem upozorn ě n 

12.1.5. opakovaným zavin ě ným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendá řní týdny) 

harmonogramu prací ze strany zhotovitele 

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokon čením díla z d ůvod ů  ležících na jeho stran ě  delší než 30 dn ů  

12,1.7. nedodržení postupu zhotovitele p ř i zm ě n ě  podzhotovitele dle odst. 2.13. Smlouvy 



12.1.8. v p ř ípad ě  zm ě ny finan č ních podmínek objednatele, zejména v p ř ípad ě , že objednatel nezíská 

dotaci na financování. 

12.2. Zp ůsob odstoupení od smlouvy 

Smluvní strana oprávn ěná odstoupit od smlouvy na základ ě  výše uvedených ujednání je povinna 

svoje odstoupení písemn ě  oznámit druhé stran ě . V odstoupení musí být dále uveden d ůvod, pro 

který strana od smlouvy odstupuje a p řesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 

opravň uje. Bez t ěchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem 

doru čení oznámení o tom druhé smluvní stran ě . 

V p ř ípad ě  odstoupení 0Cl této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 

nejpozd ě ji do 10 dn ů  ode dne ú č innosti odstoupeni od smlouvy nventarizaci veškerých  vzájemných 

pin ění dle této smlouvy k datu ú č innosti odstoupení od smlouvy. Záv ě rem této inventarizace bude 

vy č íslení: 

(i) částky sou č tu díl č ích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteii; 

(ii) částky ceny v ěcí, které Zhotovitel Ir provedení díla ú čeln ě  opat ř il a které se staly Ir datu ú č innosti 

odstoupení od smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ 

výpo č tu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele podané do výb ě rového ř ízeni. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, v č etn ě  p ř ípadných p ř íslušenství, 

nejpozd ě ji do t ř iceti dn ů  ode dne doru č ení písemné výzvy oprávn ě né smluvní strany 1K úhrad ě . 

Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za 

část díla provedenému 1K datu ú č innosti odstoupení, bude odpovídat cen ě  za provedení díla, pop ř . 

jeho části, řádn ě  ke dni ú č innosti odstoupeni zhotovitelem provedenému. Jedná se o takovou 

maximální částku, kterou m ůže zhotovitel objednateli prokázat. Zhotovitel je povinen za tímto 

ú č elem umožnit Objednateli dostate č n ě  p řezkoumat veškeré záznamy, ú č etnictví, p ř ijaté faktury 

a další clokument' vztahující se Ir dílu a jeho realizaci. 

12.3. Po obdrženi oznámení o odstoupení od této smlouvy musí Zhotovitel bu ď  okamžit ě , nebo 

nejpozd ě ji Ir datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy 

a) p řestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma t ěch prací, kceré objednatel eventuáln ě  
v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za ú čelem ochrany již provedené části 

díla nebo prací požadovaných k zanechání staveništ ě  v č istém a bezpe č ném stavu; 

b) odstranit všechna (zejména montážní) za ř ízení ze staveništ ě , odvolat personál zhotovitele ze 

staveništ ě, odstranit ze staveništ ě  všechny zbytky, ne č istoty a odpad všeho druhu a opustit 

celé staveništ ě  v uklizeném a v bezpe č ném stavu; 

c) vypracovat soupis všech prací, výkon ů , dodávek, které realizoval do ukon čení smlouvy, 

d) včetn ě  jejich záHadniho popisu a informací o tom, kde se p ř ípadn ě  nacházejí a si jakém jsou 

stavu dokon č enosti, a tento soupis p ředat objednateli; 

e) krom ě  toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené 

v p ředchozím odstavci 12.2., zavazuje: 

i. p ředat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne ú č innosti 

odstoupení od smlouvy, 

ii. v rozsahu z právního hlediska možném p řevede na objednatele všechna práva, 

nabývací tituly a hnneity zhotovitele Ir dílu (a Ir jeho užívání) a k v ěcem ke dni 

ú č innosti odstoupení od smlouvy, a pokud o to objednatel požádá, p řevede na n ě j 

smlouvy uzav řené mezi zhotovitelem a podzhotoviteli, 

iii. p ředá Objednateli všechny nechrán ěné výkresy, specifikace a ostatni dokumentaci, 

\J\,'prCcovanou v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho podzhotoviteli do data 

ú č innosti odstoupení od smlouvy. 

12.4. V p ř ípad ě  ukon čení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokon č it 

dílo sám nebo za pomoci t řetích osob, aniž by vznesl z tohoto v ůč i zhotoviteli jakékoliv následky nebo 

jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dot čena jiná jeho práva č i opravné prost ř edky. 



	

12.5. 	PInk—li zhotovitel z části, m ů že objednatel od smlouvy odstoupit Jen ohledn ě  nespin ě ného 

zbytku pin ění. Nemá—li však částe č né pin ě ní pro ohednatele význam, m ůže objednatel od snilouvy 

odstoupit ohledn ě  celého pin ěn. 

13. ankovní záruky 

	

131. 	Zajišt ě ní závazk ů  za řádné provedení a dokon čení díla není požadováno. 

14. Závěre čné ustanovení 

14.1. Smlouvu lze zm ěnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou ob ě  smluvní strany 

svými zástupci oprávn ě nými lc zastupování stran. 

	

14.2. 	Nastanou-li u n ě které ze stran skute č nosti bránící řádnému pin ění této smlouvy je povinna to 

ihned bez zbyte č ného odkladu oznámit druhé stran ě  a vyvolat jednání zástupc ů  oprávn ě ných 

lK podpisu smlouvy. 

	

14.3. 	Ve všech p ř ípadech, které ne řeší ujednání obsažená v této smlouv ě , platí p ř íslušná 

ustanoveni ob čanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že p ř i pin ění této smlouvy nebudou mít 

obchodní zvyklosti p řednost p řed dispozitivními ustanoveními zákona. 

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se p řed uzav řením smlouvy nedopustil v souvislosti s výb ě rovým 

ř ízením sám nebo prost řednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo Vnit řní sm ě rnici č . 

3/2017 pro zadáváni ve řejných zakázek m ěstem Nám ěš ť  nad Oslavou nebo dobrým mrav ů m nebo by 

tyto pokyny obcházelo, zejména že nenabízel: 

- výhody osobám podílejícím se na zadání zakázky, na kterou s ním zadavatel uzav řel smlouvu, a že se 

zejména ve vztahu k ostatním uchaze čů m nedopustil žádného jednání narušujícího hospodá řskou 

sout ěž. 

	

14.5. 	Objednatel má právo vypov ě d ět tuto smlouvu v p ř ípad ě , že v souvislosti s pin ě ním ú č elu této 

smlouvy dojde ke spáchání trestného č inu. Výpov ě dní  doba č iní 3 dny a za č íná b ěžet dnem 

následujícím po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni výpov ědi doru č eno dodavateli. 

	

14.6. 	Ob ě  smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 

jednostrann ě  nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument p ř ed jeho podpisem 

p řečetly, porozum ě ly jeho obsahu a na d ů kaz shody o celém obsahu této smlouvy p ř ipojují své 

Podpisy. 

	

14.7. 	Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, v četn ě  
ú četních doklad ů , nejmén ě  10 let od finan č ního ukon čení projektu. Pokud je v českých  právních 

p ředpisech stanovena lh ů ta pro uchování dokumentace delší, musí ji zhotovitel dodržet. 

148. Zhotovitel je povinen nejmén ě  10 let od finan čního ukon čení projektu poskytovat 

požadované informace a dokumentaci související s realizací p ř edm ě tu díla zamésttiancüni nebo 

zmocn ě nc Ů m pov ěř en ých orgán ů  (poskytovatele dotace, Ministerstvu financí, Nejvyššího kontrolního 

ú řadu, p ř íslušného orgánu finan č ní správy a dalších oprávn ě ných orgán ů  státní správy) a je povinen 

vytvo ř it výše uvedeným osobám podmínky lc provedení kontroly vztahující se k realizaci p ř edm ě tu 

díla a poskytnout jim p ř i provád ě ní kontroly sou č innost. 



149. Zhotovitel bere na v ě domí, že část ceny díla bude financována z dota č ních prost ředkš Kraje 
Vyso č ina poskytnutých v rámci programu PAMÁTKOV Ě  CHRÁN Ě NÁ ÚZEMÍ 2022. Zhotovitel 

v návaznosti na to prohlašuje, že si je v ědom veškerých  zákonných povinnosti, ale i povinností 

vyplývajících pro objednatele zejména, ale nikoliv výlu č n ě , z pravidel, p ř íru ček, metodik a pokyn ů  
zve řej ň ovaných na webových stránkách poskytovatele dotace nebo p ř ísp ěvku, a bude se t ěmito 
pravidly p ř i pin ě ní svých povinností vyplývajících ze smlouvy ř ídit. 

V p ř ípad ě , že dojde k zamítnutí žádosti o dotaci p řed zahájením prací (služby), je objednatel v 

takovém p ř ípad ě  oprávn ě n odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankci. 

14.10. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy oprávn ění, tj. licenci, užít jakékoli 
pin ě ní, k n ěmuž se zavázal podle této smlouvy i jejími p ř ípadnými zm ěnami a které je nebo bude 
chrán ěno autorským právem v neomezeném rozsahu a ke všem zp ů sob ů m užití uvede,ým v 
ustanovení § 12 zákona č . 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o zm ě n ě  n ě kterých zákon ů  (autorský zákon), ve zn ění pozd ě jších p ř edpis ů . Tato licence 
rovn ěž zahrnuje oprávn ě ní takový výsledek č innosti zpracovat, m ěnit a upravovat, v č etn ě  úprav jeho 
názvu, a dále oprávn ě ní p řevést jakékoliv z výše uvedených práv na t řetí osoby (bez nutnosti získáni 
souhlasu zhotovitele). Licenci dle p ř edchozí v ě ty zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatn ě  (tj. 
objednatel není povinen zhotoviteli uhradit jakoukoliv odm ěnu za poskytnutí licence). Objednatel 

není povinen poskytnutou licenci využít. Zhotovitel ud ě luje objednateli souhlas postoupit c.d ě lená 
práva formou podlicen ční ( č i jiné) smlouvy na t řetí osoby. Zhotovitel se zavazuje zajistit si (formou 
licence nebo podle p ř íslušných ustanovení autorského zákona o zam ěstnaneckých dílech), v rozsahu 
pot řebném dle této smlouvy právo vykonávat majetkové práva k autorským díl ů m jeho zam ěstnanc ů  
a/nebo podzhotovitel ů  (poddodavatel ů ), kte ř í se hudou podílet na provedení díla, a déle oprávn ě ni 
výkon t ěchto práv p řevést formou postoupení licence na objednatele. Jakékoli finan č ní závazky 
zhotovicele v ůč i jeho zam ě stnanc ů m a/nebo podzhotovitel ů m (poddodavatel ů m), které b', v 
souvislosti s postoupením licence p řešly na objednatele, budou uhrazeny v piném rozsahu 

zhotovitelem. P ředáním díla dle této smlouvy zhotovitel bez dalšího p ř evádí právo na výkon takových 
autorských práv na objednatele. 

14.11. Smlouva je vyhotovena v p ě ti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech, 
objednatel po t řech stejnopisech. 

14.12. Strany této smlouvy berou na v ě domí, že M ěsto Nám ě š ť  nad Oslavou je obcí podle zákona 
o obcích č . 128/2000 Sb., m ů že tak mít povinnost zve ř ejnit tuto smlouvLi nebo její části č i jakékoliv 
jiné dokumenty nebo informace vytvo řené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to nap ř . na  profilu 
zadavatele dle zákona č . 134/2018 Sb., o zadávání ve řejných zakázek, v registru smluv dle zákona 
č . 34.0/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném p ř ístupu 
k informacím nebo na své ú řední desce dle zákona č . 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy 
s tímto zve řej ňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údaj ů m. Strany této smlouvy 
prohlašuji, že jsou oprávn ě ny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve 
smlouv ě  č i v jiných dokumentech vytvo ř ených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se 

déle dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otev řeném a strojov ě  č itelném formátu v četn ě  
metadat dle uvedeného zákona zašle k uve ř ejn ění v registru smluv M ě sto Nám ě š ť  nad Oslavou, a to 
bez zbyte čného odkladu, nejpozd ě ji však do 15 dn ů  od uzav ř ení smlouvy. 

14.13. O uzav ření této smlouvy rozhodl za M ěsto Nám ěš ť  nad Oslavou Mar. Petr Kafka, vedoucí 
odboru správy majetku m ěsta, oprávn ěný k rozhodnutí na základ ě  platného a ú č inného 
Organiza č ního řádu M ě stského ú řadu Námnéš ť  nad Oslavou. 

dne ..... 



Za zhotovitele: 
	 za objednatele: 

Akad. Soch. Otakar Marcin 	 Mgr. Petr Katka 

vedoucím odboru správy majetku m ě sta 


