



středisko Bruntál
Záhradní II/19, 792 11 Bruntál

BANK. SPOJ.: KB Bruntál
ČÍSLO ÚČTU: [REDACTED]
VYŘIZUJE: [REDACTED]
TEL.: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]

Dodavatel:
Značky Morava a.s.
Brantice 430
793 93 Brantice

DATUM: 2.9.2022

IČO: 25865871

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 416/2022/TSÚ/TI

DODACÍ LHŮTA: 30.9.2022
ZPŮSOB DODÁNÍ: Provedení prací

Objednáváme u Vás:

Obnovu VDZ na silnicích II. a III. tříd ve spávě SSMSK stř. Bruntál.
Objem prací je uveden v příloze - "Zadání září 2022"
Soupis provedených prací bude každé pondělí do 10:00 zaslán elektronicky na e-mail:
[REDACTED]. a [REDACTED]

Cena v objednávce je orientační, fakturovaná cena bude dle skutečně spotřebovaného materiálu a provedených m2.

Po dokončení prací zhotovitel dodá k podpisu předávací protokol, včetně soupisu skutečně provedených prací, které budou tvořit přílohy faktury.

Kontakty vedoucích cestmistrovství pro případné čištění komunikací:


CM Bruntál: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
CM Krnov: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
CM Jindřichov: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
CM Rýmařov: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Přílohy:
Zadání zadání 2022

MAXIMÁLNÍ CENA CELKEM (bez DPH)	1.188.722,65,-	(včetně DPH)	1.438.354,41,- Kč
--	-----------------------	---------------------	--------------------------

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.




vedoucí stř. Bruntál

Organizace se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr., vl.988
IČO: 00095711 e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
DIČ: CZ00095711 www.ssmsk.cz ID DS: jyt8nr [REDACTED]

Obnova VDZ silnic II. a III. tř. 2021 - SSMSK stř. Bruntál

ZADÁNÍ ZÁŘÍ 2022

silnice	CM	Umístění + druh VDZ	délka bm	plocha m ²	cena MJ	bez DPH	s DPH
V1 + V4 + plošné							
III/4581	BR	Milotice od křižovatky I/11 po N. Heřminovy křižovatka I/45, obnova V4- 0,125					
III/45213	BR	Křišťanovice vjezd od Roudna, obnova B20a, provést VDZ dál od poškozeného místa					
Bruntál	BR	parkovací stání - obnova					
III/45213	BR	za Valšovem, 2,3 km od I/45 po Křišťanovice III/45217, obnova V4 - 0,125					
III/45213	BR	za Valšovem, 2,3 km od I/45 po Křišťanovice III/45217, obnova V1 - 0,125					
III/45919	BR	Leskovec od II/459 po Staré Heřminovy II/442, zřízení V4-0,125					
II/452	BR	Razová - před křiž. 45214 směrem od Bruntálu, V7 (10*1,5)					
II/452	BR	od I/45 v Bruntále po most ev.č. 452-014 za Mezinou, obnova 31 ks V9b BARVA					
II/452	BR	od I/45 v Bruntále po most ev.č. 452-014 za Mezinou, obnova 12 ks V9b PLAST					
II/452	BR	v Bruntále u odbočky ke Sportisimu, obnova 2x V9a (šipka rovně, šipka doleva) PLAST					
II/370	RÝ	v Rýmařově od křiž. s II/445 (pod BUS nádražím) po MK Hornoměstská - obnova V4 - 0,125					
II/370	RÝ	v Rýmařově od křiž. s II/445 (pod BUS nádražím) po MK Hornoměstská - obnova V1 - 0,125					
III/44517	RÝ	Karlov pod Pradědem, cca 150 m od II/445), V7 (7*1,5)					
III/44517	RÝ	Karlov pod Pradědem, cca 2350 m od II/445), V7 (6*1,5)					
III/37019	RÝ	Rýmařov (průtah kolem Excelentu) od II/370 po III/37010, obnova V4 - 0,125					
III/4456	RÝ	od II/445 Stránské po hranici OL. kraje, obnova V4 - 0,125					
III/4456	RÝ	od II/445 Stránské po hranici OL. kraje, obnova V1 - 0,125					

II/370	RÝ	Valšov od I/45 po křiž. s II/445 (pod hasičema) v Rýmařově, obnova V4 - 0,250					
II/370	RÝ	Valšov od I/45 po křiž. s II/445 (pod hasičema) v Rýmařově, obnova V1 - 0,125					
III/44518 ÚK	RÝ	Hvězda, od II/445 po spodní závoru, obnova V4 - 0,125					
III/44518 ÚK	RÝ	Hvězda - ZÁVORA, 2x V05 STOP čára + 2x text STOP u závoru na Hvězdě, obnova					
III/44518 ÚK	RÝ	 Hvězda - ZÁVORA, obnova 1x šípka rovně a doprava					
III/45814	Jl	M. Albrechtice od I/57 po konec obce Piskořov, obnova V4 - 0,125					
II/445	Jl	Heřmanovice od křiž. s II/453 po hranici OL. kraje, obnova V4 - 0,125					
II/445	Jl	Heřmanovice od křiž. s II/453 po hranici OL. kraje, obnova V1 - 0,125					
III/4521	KR	Hošťálkovi - u základní školy, V7 (6*1,5)					
II/445	KR	Vrbno (kruhový objezd), 2xV7 (2*10*1,5)					
III/44520	KR	Vrbno (Železná), u skateparku, obnova A12 (2x)					
III/45812	KR	M. Albrechtice od I/57 po konec obce Žáry, zřízení V4-0,125					
III/4584	KR	od křiž. s III/4583 po konec obce Čaková, obnova V4 - 0,125					
II/445	KR	Vrbno - před křiž. 44519 (u firmy TWI) obnova V7 (6*1,5)					
III/44519	KR	Vrbno - u křiž. s II/445 (kousek od firmy TWI), obnova V7 (7*1,5)					
Celkem						1 188 722,65	1 438 354,41

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Bruntál
Zahradní II/19, 792 11 Bruntál

12