

## **RÁMCOVÁ DOHODA O DÍLO č. 2022/0800/ODaS**

**„Běžná a souvhlá údržba, rekonstrukce a výstavba komunikací“**

### **1. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Statutární město Kladno**

se sídlem:

nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor

zastoupené ve věcech technických:

IČ:

00234516

DIČ:

CZ00234516

bankovní spojení:

č. ú.:

(dále jen „*objednatel*“)

**Zhotovitel č. 1:**

**Společnost „STRABAG, AVE: Údržba komunikací Kladno“**

se sídlem:

Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Správce společnosti:

STRABAG a.s.

Zapsáno v OR, vedeného MS v Praze, oddíl B, vložka 7634

se sídlem:

Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hajič, prokurista

Ing. Renatou Hamrskou, prokurista

ve věcech technických:

IČ:

608 38 744

DIČ:

CZ60838744

bankovní spojení:

č. ú.:

Kontaktní osoba:

Email:

Telefon:

Společník:

AVE Kladno s.r.o.

Zapsáno v OR, vedeného MS v Praze, oddíl C, vložka 48250

Se sídlem:

Dubská 793, Dubí, 272 03 Kladno

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Šárka Bukovská, jednatel

Ing. Radek Kruml, jednatel

IČ:

250 85 221

DIČ:

CZ25085221

(dále jen „*zhotovitel č. 1*“)

**Zhotovitel č. 2:**

**OZ stavby s.r.o.**

Zapsáno v OR, vedeného MS v Praze, oddíl C, vložka 268873

se sídlem:

Důl Libušín 940, 273 06 Libušín

zastoupený ve věcech smluvních: Otto Zach, jednatel

ve věcech technických:

IČ:

05682827

DIČ:

CZ05682827

bankovní spojení:

č. ú.:

Kontaktní osoba:

Email:

Telefon:

(dále jen „*zhotovitel č. 2*“)

**Zhotovitel č. 3:**

**Společnost „skupina ČNES – Kvalitní Komunikace Kladno“**

se sídlem:

Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

bankovní spojení:

č. ú.:

Kontaktní osoba:

Email:

Telefon:

Správce:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Zapsáno v OR, vedeného MS, oddíl B, vložka 11881

se sídlem:

Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jan Tříška, předseda představenstva

ve věcech technických:

IČ:

279 00 096

DIČ:

CZ27900096

Společník:

ČNES dopravní stavby, a.s.

Zapsáno v OR, vedeného MS, oddíl B, vložka 4964

se sídlem:

Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva

ve věcech technických:

IČ:

477 81 734

DIČ:

CZ47781734

(dále jen „**zhotovitel č. 3**“)

(společně také jako „**zhotovitelé**“)

se dohodli uzavřít ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 131 a násl. Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tuto smlouvu, za podmínek uvedených v následujících člancích.

Zhotovitelé prohlašují, že uzavřením této smlouvy současně akceptují veškeré podmínky uvedené objednatel v zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce „**Běžná a souvislá údržba, rekonstrukce a výstavba komunikací**“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 58 a násl. ZZVZ.

## **2. Předmět smlouvy**

- 2.1. Smluvní strany uzavírají Rámcovou dohodu o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě výsledků zadávacího řízení podle ZZVZ, veřejné zakázky evidenční číslo Z2021-043742
- 2.2. Podkladem pro uzavření Smlouvy jsou nabídky zhotovitelů podaných na veřejnou zakázku ze dne:
  - zhotovitel č. 1 Společnost „STRABAG, AVE: Údržba komunikací Kladno“ ze dne  
18.5.2022
  - zhotovitel č. 2 OZ stavby s.r.o. ze dne 18.5.2022
  - zhotovitel č. 3 Společnost „skupina ČNES – Kvalitní Komunikace Kladno“ ze dne  
18.5.2022
- 2.3. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, týkajících se zadávání a plnění jednotlivých veřejných zakázek na opakující se stavební práce spočívající v běžné a souvislé údržbě, rekonstrukce a výstavbě komunikací podle požadavků specifikovaných objednatelem (dále jen „dílčích plnění“).
- 2.4. Běžnou a souvislou údržbou, rekonstrukcí a výstavbou komunikací se rozumí takové stavební práce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).
- 2.5. Na základě této Smlouvy, uzavřené se třemi vybranými dodavateli (dále jen „zhotovitel“ nebo „zhotovitelé“) v rámci výše uvedené veřejné zakázky, budou zhotovitelé objednatelem vyzváni k předložení nabídky na jednotlivá dílčí plnění, kdy výsledkem tohoto postupu objednatele (dále jen „minitendr“), bude uzavření prováděcí smlouvy o dílo na dílčí plnění (dále jen „Realizační smlouva“) a realizace dílčího plnění jedním ze zhotovitelů, a to vždy řádně, včas, s odbornou péčí a v souladu s pokyny objednatele.

## **3. Podmínky uzavírání Realizačních smluv**

- 3.1. Realizační smlouva na dílčí plnění bude uzavřena na základě výzvy k předložení nabídky, která bude objednatelem adresována všem zhotovitelům – minitendr.
- 3.2. Výzva k předložení nabídky bude zhotovitelům rozesílána emailem nebo prostředky elektronického nástroje komunikace objednatele na kontakty uvedené zhotoviteli v čl. 1 této smlouvy a doplněné v rámci registrace do elektronického nástroje objednatele.
- 3.3. Přílohou výzvy k předložení nabídky bude vždy návrh Realizační smlouvy a výkaz výměr. Bude-li pro poptávané dílčí plnění zpracována projektová či jiná obdobná dokumentace, bude též tvořit přílohu této výzvy k účasti zhotovitele v minitendru.
- 3.4. Kritériem pro zadání veřejné zakázky na dílčí plnění v minitendru s předpokládanou hodnotou do 6 000 000 Kč bez DPH bude vždy nejnižší nabídková cena. Kritériem pro

- 
- zadání veřejné zakázky na dílčí plnění v minitendru s předpokládanou hodnotou od 6 000 000 Kč bez DPH bude nejnižší nabídková cena s váhou kritéria 80% a doba plnění s váhou kritéria 20%.
- 3.5. Termíny pro dokončení plnění díla dle Realizační smlouvy se řídí stanovenými předpokládanými termíny v Příloze č. 3 Smlouvy, které jsou po celou dobu platnosti Smlouvy neměnné, vyjma případů uvedených v čl. 4.5. a 4.7. Smlouvy.
  - 3.6. Zhotovitelé budou povinni doručit objednateli své nabídky v rámci minitendrů v elektronické podobě postupem uvedeným v čl. 3.2. smlouvy, a to ve lhůtě stanovené objednatelem ve výzvě v rámci každého jednotlivého minitendru.
  - 3.7. Při oceňování výkazu výměr nesmí zhotovitelé uvést ceny vyšší, než byly jednotkové ceny uvedené každým zhotovitelem v nabídce podané na plnění výše uvedené veřejné zakázky, s výjimkou položek, které nejsou součástí Přílohy č. 1. V případě položek v nabídkovém rozpočtu neobsažených se vychází z jednotkových cen RTS nebo ÚRS platných v daném časovém období.
  - 3.8. Objednatel vyrozumí zhotovitele o výsledcích minitendru prostřednictvím e-mailu nebo postupem dle čl. 3.2. Smlouvy.
  - 3.9. Návrh Realizační smlouvy, jakož i jeho přílohy musí plně odpovídat návrhu obsaženému v nabídce zhotovitele do minitendru.
  - 3.10. V případě, že zhotovitel doručí objednateli řádně a ve stanovené lhůtě podepsaný návrh Realizační smlouvy, považuje se tímto okamžikem smlouva za uzavřenou.
  - 3.11. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli podepsaný návrh Realizační smlouvy v podobě předložené v nabídce podané do minitendru, vyzve objednatel k uzavření Realizační smlouvy zhotovitele, který se v minitendru umístil jako další v pořadí. Takto bude objednatel případně postupovat do doby, než bude Realizační smlouva platně uzavřena s některým ze zhotovitelů, kteří se účastnili minitendru.

#### **4. Doba trvání smlouvy, místo plnění a podmínky přerušení či zastavení provádění díla**

- 4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 48 měsíců od data uzavření této smlouvy nebo do vyčerpání celkové částky 320.000.000,- Kč bez DPH stanoveným plněním veřejných zakázek zadávaných objednatelem v minitendrech na základě této Smlouvy.
- 4.2. Místem plnění smlouvy je katastrální území Statutárního města Kladno.
- 4.3. Jednotlivá dílčí plnění budou prováděna dle stranami sjednaných harmonogramů prací či jednotlivých pokynů objednatele.
- 4.4. Současně je stranami sjednáno, že termín nástupu k dílčímu plnění v případě havarijní situace je do 2 hodin od telefonické výzvy nebo výzvy e-mailem, která bude prokazatelně vzájemně potvrzena mezi odpovědnou osobou za věci technické objednatele a odpovědnou osobou na straně zhotovitele.
- 4.5. Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody způsobené v důsledku okolností náležících na jeho straně, a to zejména:

- a) vyšší mocí (nevhodné klimatické podmínky znemožňující provádění díla dle platných technických a technologických norem, výbuch, požár, povodeň, sesuv půdy a jiné živelné pohromy, válka apod.);
  - b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla;
  - c) dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodu na straně zhotovitele.
- 4.6. K naplnění podmínky dle čl. 4.5. písm. b) a c) může dojít jen v případě, že zhotovitel o této skutečnosti neprodleně, prokazatelně a povinně vyrozumí objednatele
- 4.7. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušeni provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
- a) pracovníci zhotovitele při práci porušují platné technické a bezpečnostní normy a předpisy, zejména vyhlášky související s BOZP, PO, bezpečností silničního provozu a ochranou životního prostředí;
  - b) by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy.
- 4.8. Po přerušeni provádění díla z důvodů popsaných v čl. 4.5. a čl. 4.7. jsou odpovědní pracovníci smluvních stran ve věcech technických povinni hledat možná alternativní řešení k naplnění a provedení díla dle Realizační smlouvy a sjednat náhradní termín. Současně zajistí uzavření písemného dodatku k Realizační smlouvě s příslušným odůvodněním a dokumentací o rozhodné skutečnosti.

## **5. Platební podmínky - cena díla a fakturace**

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotovitelům za řádně a včas provedené dílo cenu vysoutěženou v jednotlivých minutendrech. Cena je stanovena na základě jednotkového ceníku, který je nedílnou součástí a přílohou této smlouvy (Příloha č. 1).
- 5.2. Součet cen vyplacených všem zhotovitelům za jednotlivá dílčí plnění nesmí překročit celkovou částku 320.000.000,- Kč bez DPH (slovy: tři sta dvacet milionů korun českých).
- 5.3. Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady, které při dané činnosti vzniknou a které s ní souvisí, jakož i veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou z titulu plnění povinností uložených touto Smlouvou a na základě Realizačních smluv.
- 5.4. V případě nutnosti provádění víceprací se víceprací rozumí změna formy, kvality či kvantity díla oproti řešení, které objednatel odsouhlasil při jednání o uzavření Realizační smlouvy, a které zadal jako podmínky pro přípravu nabídky zhotovitele, pokud taková změna byla odsouhlasena objednatelem a pokud byl vydán pokyn k provedení víceprací, ve kterém byla sjednána cena víceprací, jejich rozsah a platební podmínky. Práce, které zhotovitel provede bez předchozího pokynu, nemá objednatel

- povinnost uhradit.
- 5.5. Objednatel nebude poskytovat zhotovitelům žádné zálohy.
  - 5.6. Zhotoviteli vzniká právo účtovat cenu za dílčí plnění dnem předání a převzetí dílčího plnění objednatelem, které bude prosté vad a nedodělků. Na základě předávacího protokolu, podepsaného objednatelem i zhotovitelem, vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), který musí mít zákonné náležitosti
  - 5.7. Splatnost faktury zhotovitele je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů.
  - 5.8. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vystavení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
  - 5.9. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že s takto určenou cenou díla a platebními podmínkami souhlasí. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné prostředky na úhradu smluvní ceny díla a zavazuje se zaplatit sjednanou cenu díla včetně DPH v rámci jednotlivých dílčích plnění včas a řádným způsobem v souladu s uvedenými podmínkami a na základě řádně vystavených dokladů a splněných podmínek v Dílčích smlouvách zhotovitelem.
  - 5.10. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu, ale přímo příslušnému správci daně.
  - 5.11. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení vzájemných pohledávek vůči objednateli a ani není oprávněn postoupit své pohledávky vůči objednateli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
  - 5.12. Zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
  - 5.13. Zhotovitel je oprávněn po objednateli požadovat změnu ceny díla a přecenění jednotkového ceníku, pokud index cen stavebních prací zveřejněný čtvrtletně Českým statistickým úřadem přesáhne jednorázově či kumulativně hodnotu nárůstu o více než 3% v meziročním srovnání.

## **6. Odpovědnost za vady díla a záruky**

- 6.1. Zhotovitelé odpovídají za to, že veškerá plnění budou provedena vždy řádně a včas v souladu se Smlouvou, zadávacími podmínkami a příslušnou Realizační smlouvou a zavazují se, že dodané plnění bude způsobilé a použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu a zachová si smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

- 6.2. Zhotovitelé nesou v rámci platných právních předpisů odpovědnost za jím způsobené škody, vč. případných škod způsobených zhotovitelem třetím osobám při plnění závazku založených na základě této Smlouvy nebo na základě uzavřených Realizačních smluv.
- 6.3. Zhotovitelé poskytují objednateli v každém jednotlivém dílčím plnění záruku za jakost na celé dílo v délce 60 měsíců, vyjma případů havarijní situace, kdy záruka za jakost bude vždy sjednána v Realizační smlouvě podle způsobu nutného řešení havarijní situace. Tato záruční doba začíná běžet vždy zvlášť za každé jednotlivé dílčí plnění, kdy rozhodnou dobou počátku běhu lhůty je předání konkrétního dílčího díla na základě předávacího protokolu. K odstranění vad zjištěných při převzetí předmětu plnění nebo v záruční době, se zhotovitel zavazuje nastoupit na základě výzvy objednatele do 24 hodin, v případě havarijní situace do 60 minut.

## **7. Smluvní pokuty a sankce**

- 7.1. Zhotovitelé se zavazují zaplatit objednateli smluvní pokutu ve stanovených případech a ve stanovené výši v jednotlivých Realizačních smlouvách na jednotlivá dílčí plnění dle požadavků a minutendrů vyhlášených objednatelem, zejména pak:
- a) V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od podpisu Realizační smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení;
  - b) V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
  - c) Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každou i započatou hodinu.
  - d) Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou vadu a započatý den prodlení.
  - e) Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
  - f) Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle dílčí smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení, a současně je povinen zaplatit zhotoviteli úroky z prodlení v zákonné výši dle občanského zákoníku nebo jiného obecně závazného předpisu.
  - g) Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle dílčí smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den prodlení.



- h) Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den a případ.
- i) V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace dílčího díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílčí dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
- 7.2. Pokud bude kterýkoliv zhotovitel v prodlení s předložením své nabídky do minutendru v termínu (podáním nabídky se rozumí i písemná omluva z neúčasti v daném minutendru) uvedeném ve výzvě k podání návrhu na uzavření Realizační smlouvy (resp. nabídky), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takovýto případ prodlení.
- 7.3. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody či uplatnit právo sjednané v čl. 9.2. písm. c), výpověď smlouvy. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s realizací díla ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
- 7.4. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

## **8. Způsob a rychlost komunikace zhotovitelů s objednatelem**

- 8.1. Za účelem zajištění efektivního plnění Smlouvy, zejména pak Realizačních smluv k dílčímu plnění, bude mezi smluvními stranami kladen zvýšený důraz na rychlost a operativnost provádění díla (dílčích plnění).
- 8.2. Pro komunikaci s objednatelem bude využito všech níže uvedených možností s tím, že preferovány budou způsoby komunikace zajišťující maximální rychlost řešení problémů, zejména pak:
- A. Komunikace prostřednictvím mobilního telefonu
  - B. Komunikace prostřednictvím e-mailu
  - C. Osobní jednání
- 8.3. Kontaktní údaje k urychlení komunikace budou předány účastníky Smlouvy po jejím uzavření a vždy před zahájením dílčích plnění se vyznačí do každé Realizační smlouvy.

## **9. Zánik smlouvy a výpovědní důvody a podmínky**

- 9.1. Tato smlouva zanikne:
- a) uplynutím doby, na kterou je uzavřena;
  - b) vyčerpáním předpokládané hodnoty ve výši 320.000.000,- Kč bez DPH
  - c) dohodou smluvních stran;

- 
- d) zánikem smluvní strany;
  - e) výpovědí smlouvy, přičemž výpověď této Smlouvy může být uplatněna jen v případě, že jsou dány touto Smlouvou níže sjednané výpovědní důvody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z následujících výpovědních důvodů:
- a) zhotovitel neprovádí řádně, důsledně a včas dílo, resp. jednotlivé dílčí plnění, přičemž vznikl objednateli vůči zhotoviteli nárok na uplatnění smluvní pokuty nejméně ve třech případech v průběhu jednoho kalendářního měsíce a ani vyúčtování smluvní pokuty nevedlo ke zjednání nápravy,
  - b) zhotovitel přestane po dobu více jak 72 hodin vykonávat činnost, k jejímuž provádění je povinen dle této smlouvy.
  - c) zhotovitel se neúčastní minuturů (nepředloží nabídku či řádnou omluvu) ve třech po sobě jdoucích případech, kdy je vyzván k předložení nabídky pro dílčí plnění dle této Smlouvy, a to v průběhu jednoho kalendářního roku.
- 9.3. Zhotovitel má právo tuto smlouvu vypovědět z následujících důvodů:
- a) v případě že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny díla po dobu delší než 60 kalendářních dní,
  - b) objednatel nepřevzme bezdůvodně dílo (jednotlivou zakázku) ani po opakovaném písemném upozornění zhotovitele, že pokud nedojde k nápravě, vypoví zhotovitel tuto smlouvu.
- 9.4. Pro případ výpovědi strany sjednaly výpovědní lhůtu v trvání 3 měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď se doručuje osobně nebo poštou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na adresu uvedenou ke dni odeslání výpovědi v obchodním rejstříku. V případě, že je zřízena datová schránka budou písemnosti doručovány datovou zprávou prostřednictvím IS datových schránek. Pro doručení takových zpráv včetně fikce doručení pak platí příslušné obecně závazné předpisy.
- 9.5. Zánik této rámcové smlouvy nemá vliv na smluvní vztahy, založené jednotlivými dílčími smlouvami, uzavřenými před zánikem této rámcové smlouvy.

## **10. Závěrečná ujednání**

- 10.1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a ZZVZ, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 10.2. Zhotovitelé ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 10.3. Pro případ vzniku sporu ohledně plnění nebo výkladu smlouvy se smluvní strany zavazují řešit spor nejprve smírnou cestou. Teprve nedojde-li mezi nimi k vyřešení sporu dohodou, může kterákoliv ze smluvních stran předložit spor k rozhodnutí věcně příslušnému soudu ČR se sjednanou místní příslušností podle sídla objednatele.

- 10.4. Zhotovitelé prohlašují, že mají uzavřenu pojistnou smlouvu ve výši min. 30 mil. Kč týkající se odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech.
- 10.5. Zhotovitelé jsou oprávněni měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato skutečnost musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Pro doručování hmotně právních úkonů (jednání) stran Smlouvy se sjednává analogicky použití pravidla doručování dle občanského soudního řádu včetně domněnky doručení.
- 10.6. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím profilu zadavatele a smluvní strany se dohodly, že uveřejnění zajistí objednatel prostřednictvím svého elektronického nástroje na svém profilu zadavatele Statutárního města Kladno.
- 10.7. Právní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem při uzavírání příslušné smlouvy se řídí právem České republiky.
- 10.8. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.9. Zhotovitel i objednatel prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době podání nabídky.
- 10.10. Zhotovitelé se zavazují, že veškeré změny svých důležitých (do obchodního rejstříku zapisovaných) údajů oznámí bez prodlení objednateli. Stejně tak jsou povinni oznámit objednateli, že byl vůči nim podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo skutečnost, že sami takový návrh jako dlužníci připravují a poté i to, že takový návrh podali u příslušného soudu. V případě zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli/zhotovitelům je oprávněn objednatel vypovědět smlouvu s výpovědní lhůtou dvou měsíců.
- 10.11. Smluvní strany rovněž prohlašují, že pro výklad některých ujednání této smlouvy je rozhodující zadávací dokumentace k této veřejné zakázce, která je jim dostatečně známa a mají ji k dispozici, a proto považují veškerá ujednání, která se odkazují na tuto zadávací dokumentaci, za naprosto srozumitelná a určitá.
- 10.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splňuje-li podmínky pro její uveřejnění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v jejím úplném znění včetně příloh a případných dodatků.

10.13. Statutární město Kladno je správcem osobních údajů subjektů údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a prohlašuje, že osobní údaje fyzických osob získané v souvislosti s plněním této smlouvy zpracuje pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách [www.mestokladno.cz](http://www.mestokladno.cz) v sekci Ochrana osobních údajů.

10.14. Smlouva bude uzavírána v jednom elektronickém originále  
Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1 – Technická specifikace (jednotkový ceník) s cenovou nabídkou, Příloha č. 2 – Realizační smlouva o dílo (vzor), Příloha č. 3 - Stanovení závazných termínů dokončení díla pro realizaci dílčích plnění, Příloha č. 4 – Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému zadávání, Příloha č. 5 – Plné moci

#### **Doložka**

Dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění byla tato Rámcová dohoda č. 2022/0800/ODaS schválena Radou města Kladna dne 6.6.2022 usnesením č. 326.

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Statutární město Kladno

elektronicky podepsáno

[Mgr. Milan Volf](#)

primátor

V Praze dne dle elektronického podpisu

Za zhotovitele č. 1:

STRABAG, AVE: Údržba komunikací Kladno

Správce STRABAG a.s.

Ing. [redacted]  
Tomáš [redacted]  
Hajič [redacted]  
Podpsal Ing. Tomáš Hajič  
Datum: 2022.08.01 10:51:20  
+02'00'

Ing. Tomáš Hajič  
prokurista

Ing. [redacted]  
Renata [redacted]  
Hamrská [redacted]  
Podpsal Ing. Renata Hamrská  
Datum: 2022.08.01 10:51:35 +02'00'

Ing. Renata Hamrská  
prokurista

Ve Vlnařicích dne dle elektronického podpisu

Za zhotovitele č. 2:

OZ stavby s.r.o.

Otto [redacted]  
Zach [redacted]  
Datum: 2022.08.02  
06:52:56 +02'00'

Otto Zach  
jednatel

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za zhotovitele č. 3:

Skupina ČNES – Kvalitní Komunikace Kladno

Správce POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Ing. Jan [redacted]  
Tříška [redacted]  
Datum: 2022.08.02  
09:25:39 +02'00'

Ing. Jan Tříška  
předseda představenstva

Společník 1 ČNES dopravní stavby, a.s.

Ing. [redacted]  
Vladimír [redacted]  
Ložek [redacted]  
Datum: 2022.08.02  
11:09:53 +02'00'

Ing. Vladimír Ložek  
předseda představenstva

**Zhotovitel č. 1: Společnost „STRABAG, AVE: Údržba komunikací Kladno“**

Správce: STRABAG a.s.

Společník: AVE Kladno s.r.o.

Příloha č. 1 – Technická specifikace ( jednotkový ceník ) s cenovou nabídkou

	Popis činnosti	Měrná jednotka (MJ)	Počet MJ	Cena/MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
	<b>Odstranění konstrukčních vrstev</b>				<b>6 365 408,00 Kč</b>
1	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	2 500,00	106,81 Kč	267 025,00 Kč
2	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	2 000,00	283,26 Kč	566 520,00 Kč
3	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	10 000,00	116,17 Kč	1 161 700,00 Kč
4	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	10 000,00	107,95 Kč	1 079 500,00 Kč
5	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	2 500,00	43,33 Kč	108 325,00 Kč
6	Odstranění asfaltových krytů bouráním do tloušťky vrstvy 4cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění povrchu	m2	1 250,00	152,97 Kč	191 212,50 Kč
7	Odstranění asfaltových krytů bouráním za každý další 1 cm vrstvy, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění povrchu	m2	625,00	47,04 Kč	29 400,00 Kč
8	Odstranění betonových krytů bouráním do tloušťky vrstvy 4cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění povrchu	m2	150,00	370,19 Kč	55 528,50 Kč
9	Odstranění betonových krytů bouráním za každý další 1 cm vrstvy, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění povrchu	m2	75,00	101,86 Kč	7 639,50 Kč
10	Odstranění vrstev ze směsi stmelovaných cementem do tloušťky vrstvy 10cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného	m2	7 500,00	71,21 Kč	534 075,00 Kč
11	Odstranění vrstev ze směsi stmelovaných cementem, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného za každých dalších 5cm tloušťky vrstvy	m2	5 000,00	54,15 Kč	270 750,00 Kč
12	Odstranění nestmelovaných podkladní vrstev do tloušťky vrstvy 10cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného	m2	10 000,00	104,00 Kč	1 040 000,00 Kč
13	Odstranění nestmelovaných podkladní vrstev, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného za každých dalších 5cm tloušťky vrstvy	m2	5 000,00	94,08 Kč	470 400,00 Kč
14	Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách třídy 4, včetně naložení výkopku, odvozu na skládku a skládkovného	m3	125,00	1 701,46 Kč	212 682,50 Kč
15	Úprava pláně se ztuhnutím v hornině do třídy 4	m2	7 500,00	49,42 Kč	370 650,00 Kč
	<b>Živěné práce</b>				<b>23 946 490,00 Kč</b>
16	AC08 tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	3 500,00	262,52 Kč	918 820,00 Kč
17	AC08 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	1 500,00	65,63 Kč	98 445,00 Kč
18	AC08 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	3 500,00	228,24 Kč	798 840,00 Kč
19	AC08 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	1 000,00	57,06 Kč	57 060,00 Kč
20	ACO11 tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	4 500,00	286,56 Kč	1 289 520,00 Kč
21	ACO11 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	1 500,00	78,80 Kč	118 200,00 Kč
22	ACO11 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	5 000,00	286,56 Kč	1 432 800,00 Kč
23	ACO11 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	2 500,00	78,80 Kč	197 000,00 Kč
24	ACL16 tloušťky vrstvy 5cm - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	7 500,00	207,48 Kč	1 556 100,00 Kč
25	ACL16 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	5 000,00	43,12 Kč	215 600,00 Kč
26	ACL16 tloušťky vrstvy 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	10 000,00	207,48 Kč	2 074 800,00 Kč
27	ACL16 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	5 000,00	37,35 Kč	186 750,00 Kč
28	ACP16 tloušťky vrstvy 5cm - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	7 500,00	237,02 Kč	1 777 650,00 Kč
29	ACP16 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	5 000,00	61,41 Kč	307 050,00 Kč
30	ACP16 tloušťky vrstvy 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	10 000,00	237,02 Kč	2 370 200,00 Kč
31	ACP16 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	5 000,00	61,41 Kč	307 050,00 Kč
32	ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	4 000,00	251,51 Kč	1 006 040,00 Kč
33	ACL22 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	2 000,00	48,29 Kč	96 580,00 Kč
34	ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	8 000,00	251,51 Kč	2 012 080,00 Kč
35	ACL22 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	4 000,00	41,92 Kč	167 680,00 Kč
36	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	5 000,00	43,56 Kč	217 800,00 Kč
37	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	2 500,00	18,94 Kč	47 350,00 Kč
38	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	5 000,00	37,88 Kč	189 400,00 Kč
39	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	2 500,00	18,94 Kč	47 350,00 Kč
40	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	5 000,00	29,36 Kč	146 800,00 Kč
41	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	7 500,00	29,36 Kč	220 200,00 Kč
42	Infiltrační postřik modifikovanou emulzí v množství 0,5kg/m2 - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	5 000,00	28,04 Kč	140 200,00 Kč
43	Regenerační asfaltový nástřik za studena - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	6 000,00	28,55 Kč	171 300,00 Kč
44	Zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, šířka 20mm, hloubky 25 mm	bm	2 500,00	29,31 Kč	73 275,00 Kč
45	Frézování trhlin, nástřik adhezivní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 30/35 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy	bm	6 000,00	96,86 Kč	581 160,00 Kč
46	Frézování trhlin, nástřik adhezivní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 20/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy	bm	5 000,00	82,58 Kč	412 900,00 Kč
47	Frézování trhlin, nástřik adhezivní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 10/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy	bm	2 000,00	50,98 Kč	101 960,00 Kč
48	Oprava výtluků tryskovou metodou (turbo - JetPatcher)	t	1 500,00	1 020,59 Kč	1 530 885,00 Kč
49	Provizorní opravy výtluků asfaltobetonou směsí	t	1 000,00	1 120,24 Kč	1 120 240,00 Kč
50	Provizorní opravy asfaltovou směsí zpracovatelnou za studena	t	250,00	1 274,50 Kč	318 625,00 Kč
51	Oprava výtluků v živěném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovné, spojovací postřik, metení, doplnění asf. směsí do tl. 6 cm, zálivka	m2	2 000,00	709,37 Kč	1 418 740,00 Kč
52	Oprava výtluků v živěném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovné, spojovací postřik, metení, doplnění asf. směsí za každý další 1 cm tloušťky	m2	1 000,00	117,37 Kč	117 370,00 Kč
53	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4cm	bm	1 000,00	22,94 Kč	22 940,00 Kč
54	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 10cm	bm	1 500,00	49,83 Kč	74 745,00 Kč
55	Řezání asfaltových krytů za každý další 1cm tloušťky vrstvy	bm	500,00	9,97 Kč	4 985,00 Kč
	<b>Zřízení konstrukčních vrstev, zápsy</b>				<b>4 361 222,50 Kč</b>
56	Podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA tloušťky 5 cm se ztuhnutím	m2	5 000,00	63,52 Kč	317 600,00 Kč
57	Podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA tloušťky 10 cm se ztuhnutím	m2	2 500,00	168,01 Kč	420 025,00 Kč
58	Podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se ztuhnutím	m2	1 500,00	32,27 Kč	48 405,00 Kč
59	Podkladní vrstvy ze štěrkopísku ŠPA tloušťky 5 cm se ztuhnutím	m2	3 000,00	26,70 Kč	80 100,00 Kč
60	Podkladní vrstvy ze štěrkopísku ŠPA tloušťky 10 cm se ztuhnutím	m2	1 500,00	53,40 Kč	80 100,00 Kč
61	Podkladní vrstvy ze štěrkopísku ŠPA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se ztuhnutím	m2	1 500,00	5,34 Kč	8 010,00 Kč
62	Podkladní vrstvy z kameniva drceného frakce 32/63 tloušťky vrstvy 5 cm se ztuhnutím	m2	5 000,00	65,19 Kč	325 950,00 Kč
63	Podkladní vrstvy z kameniva drceného frakce 32/63 tloušťky vrstvy 10 cm se ztuhnutím	m2	2 500,00	177,23 Kč	443 075,00 Kč
64	Podkladní vrstvy z kameniva drceného frakce 32/63 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se ztuhnutím	m2	1 500,00	26,08 Kč	39 120,00 Kč

65	Podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	2 500,00	192,88 Kč	482 200,00 Kč
66	Podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	1 000,00	34,56 Kč	34 560,00 Kč
67	Podkladní vrstvy z vyfrézovaného materiálu tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	1 500,00	84,18 Kč	126 270,00 Kč
68	Podkladní vrstvy z vyfrézovaného materiálu za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	750,00	8,42 Kč	6 315,00 Kč
69	Podkladní vrstvy tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním - betonová směs KSC	m2	1 000,00	221,08 Kč	221 080,00 Kč
70	Podkladní vrstvy za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním - betonová směs KSC	m2	250,00	45,07 Kč	11 267,50 Kč
71	Dodávka a pokládka geomítěže z polypropylenu s geotextilí min 50 kN/m	m2	500,00	238,74 Kč	119 370,00 Kč
72	Pokládka nopové izolační fólie	m2	500,00	190,14 Kč	95 070,00 Kč
73	Zásyp jam sypaninou-šterkodrtí, včetně dodávky materiálu, hutnění	m3	1 500,00	325,13 Kč	487 695,00 Kč
74	Zásyp jam sypaninou-šterkopískem, včetně dodávky materiálu, hutnění	m3	1 500,00	325,13 Kč	487 695,00 Kč
75	Zásyp jam sypaninou-betonem, včetně dodávky materiálu, hutnění	m3	250,00	1 459,00 Kč	364 750,00 Kč
76	Zásyp jam frézovanou drtí, včetně dodávky materiálu, hutnění	m3	500,00	325,13 Kč	162 565,00 Kč
<b>Dlažba, obruby</b>					<b>2 281 221,50 Kč</b>
77	Hloubení rých pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku a skládkovného	bm	250,00	229,19 Kč	57 297,50 Kč
78	Vytrhání obrub betonových silničních, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného	bm	250,00	278,08 Kč	69 520,00 Kč
79	Vybourání obrub betonových silničních, včetně vybourání lože, očištění, nové uložení do cement.betonu	bm	150,00	603,85 Kč	90 577,50 Kč
80	Vytrhání obrub betonových, chodníkových, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného	bm	100,00	204,70 Kč	20 470,00 Kč
81	Vybourání obrub betonových chodníkových, včetně vybourání lože, očištění, nové uložení do cement.betonu	bm	50,00	539,33 Kč	26 966,50 Kč
82	Obruba betonová silniční 15/15/100 (snižená)	bm	50,00	229,33 Kč	11 466,50 Kč
83	Obruba betonová silniční 15/15/100 (snižená) do betonového lože do betonu C20/25	bm	50,00	1 231,57 Kč	61 578,50 Kč
84	Obruba betonová silniční 15/25/100	bm	75,00	357,81 Kč	26 835,75 Kč
85	Obruba betonová silniční 15/25/100 do betonového lože do betonu C20/25	bm	75,00	1 366,73 Kč	102 504,75 Kč
86	Obruba betonová zahradní 5/20/100	bm	75,00	217,65 Kč	16 323,75 Kč
87	Obruba betonová zahradní 5/20/100 do betonového lože do betonu C20/25	bm	75,00	1 155,51 Kč	86 663,25 Kč
88	Vytrhání obrub OP1, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného	bm	50,00	320,01 Kč	16 000,50 Kč
89	Vytrhání obrub OP3, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného	bm	50,00	328,63 Kč	16 431,50 Kč
90	Obruba žulová přímá OP 1 32/24 hrubě opracovaná	bm	50,00	1 381,08 Kč	69 054,00 Kč
91	Obruba žulová přímá OP 3 25/20 hrubě opracovaná	bm	50,00	1 873,35 Kč	93 667,50 Kč
92	Pokládka, včetně dodání materiálu a zásypu - dlažba betonová 30x30x5 cm	m2	150,00	685,08 Kč	102 762,00 Kč
93	Pokládka, včetně dodání materiálu a zásypu - dlažba betonová 20x20x4 cm	m2	150,00	556,24 Kč	83 436,00 Kč
94	Pokládka, včetně dodání materiálu a zásypu - zámková dlažba tl. 8 cm	m2	75,00	1 079,48 Kč	80 961,00 Kč
95	Pokládka, včetně dodání materiálu a zásypu - zámková dlažba tl. 6 cm	m2	75,00	1 200,54 Kč	90 040,50 Kč
96	Pokládka, včetně dodání materiálu a zásypu - zámková dlažba "slepecká" - červená 20x10x6cm	m2	50,00	1 512,76 Kč	75 638,00 Kč
97	Pokládka, včetně dodání materiálu a zásypu - kostka velká žulová výška 8-12 cm („dlažební kostka malá" s rozměrem do 8/12, zahrnující nejběžnější rozměr 8/10, výška je tudíž cca 10cm, 1t=cca 5,5m2 a objem cca 2730m3/t)	m2	50,00	2 249,19 Kč	112 459,50 Kč
98	Pokládka, včetně dodání materiálu a zásypu - chodníková mozaika - výška do 10 cm	m2	100,00	1 739,71 Kč	173 971,00 Kč
99	Oprava výtluků v dlážděném vč. rozebrání dlaždy, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - kostka mozaiková, žulová, štipaná 6/6/6 cm	m2	50,00	1 532,55 Kč	76 627,50 Kč
100	Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - chodníková mozaika, zámková dlažba tl. 6 cm	m2	75,00	971,36 Kč	72 852,00 Kč
101	Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování, zámková dlažba tl. 8 cm	m2	100,00	848,02 Kč	84 802,00 Kč
102	Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - chodníková mozaika, dlažba betonová 30x30x5cm	m2	125,00	968,59 Kč	121 073,75 Kč
103	Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - dlažba betonová 20x20x4 cm	m2	125,00	954,07 Kč	119 258,75 Kč
104	Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - chodníková mozaika, dlažba betonová 50x50x5cm	m2	125,00	980,14 Kč	122 517,50 Kč
105	Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - žulová dlažba, výška do 10 cm	m2	50,00	1 811,63 Kč	90 581,50 Kč
106	Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - žulová dlažba výška 8-12 cm	m2	50,00	1 811,63 Kč	90 581,50 Kč
107	Rozebrání dlažby ze žulových kostek, včetně očištění a rozřídění	m2	50,00	366,03 Kč	18 301,50 Kč
<b>Ostatní práce</b>					<b>7 385 939,28 Kč</b>
108	Výšková úprava uliční vpusti s usazením nové litinové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 0,5 m	ks	25,00	12 383,23 Kč	309 580,75 Kč
109	Výšková úprava uliční vpusti s usazením nové litinové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 1,0 m	ks	25,00	18 081,33 Kč	452 033,25 Kč
110	Výšková úprava uliční vpusti s usazením nové litinové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 1,5 m	ks	50,00	17 329,04 Kč	866 452,00 Kč
111	Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 0,5 m (vybourání, vyzdění)	ks	25,00	7 782,38 Kč	194 559,50 Kč
112	Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 1,0 m (vybourání, vyzdění)	ks	25,00	13 437,83 Kč	335 945,75 Kč
113	Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 1,5 m (vybourání, vyzdění)	ks	50,00	13 983,44 Kč	699 172,00 Kč
114	Zhotovení nové uliční vpusti, včetně napojení na kanalizaci v podmínkách stavebních úprav do hloubky 1,5 m a délky napojení do 3m	ks	15,00	23 020,61 Kč	345 309,15 Kč
115	Výšková úprava litinové armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop)	ks	25,00	3 601,83 Kč	90 045,75 Kč
116	Výšková úprava litinové armatury revizní šachty kanalizace s použitím nové armatury (rám + poklop)	ks	25,00	6 348,05 Kč	158 701,25 Kč
117	Výšková úprava šoupěte s použitím původní armatury	ks	10,00	3 235,54 Kč	32 355,40 Kč
118	Výšková úprava šoupěte s použitím nové armatury	ks	15,00	4 454,40 Kč	66 816,00 Kč
119	Dodávka a uložení mříže - plast, zatížení D 400 (500x500mm)	ks	25,00	7 738,77 Kč	193 469,25 Kč
120	Dodávka a uložení mříž s rámem - litina, zatížení D 400 (500x500mm)	ks	10,00	10 452,30 Kč	104 523,00 Kč
121	Dodávka a uložení mříže - litina, D 400 (500x500mm)	ks	10,00	7 817,63 Kč	78 176,30 Kč
122	Provizorní zabezpečení vpusti - dřevo (500x500mm)	ks	15,00	2 170,44 Kč	32 556,60 Kč
123	Dodávka a uložení odvodňovacího žlabu s mříží, zatížení D 400, šířka 100 mm, mříž z pozinkované oceli	bm	50,00	3 776,06 Kč	188 803,00 Kč
124	Dodávka a uložení odvodňovacího žlabu s mříží, zatížení D 400, šířka 200 mm, mříž z pozinkované oceli	bm	50,00	6 893,53 Kč	344 676,50 Kč
125	Očištění vpusti, šachet - ruční	hod	75,00	1 040,21 Kč	78 015,75 Kč
126	Ruční výkop	m3	25,00	2 080,42 Kč	52 010,50 Kč
127	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	250,00	152,75 Kč	38 187,50 Kč
128	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:2	m2	150,00	78,02 Kč	11 703,00 Kč
129	Dodávka osivo směs travní parková	kg	5,00	649,52 Kč	3 247,60 Kč
130	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina a ve svahu do 1:1	m2	150,00	639,40 Kč	95 910,00 Kč
131	Výsadba keře dle ČSN 46 4902 (464902) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Keře solitérní - kontejnerované (s balem) výška v cm 80-100)(Hloubení jamek, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 50%, přihnojení, závluka a zamulčování. U stromů navíc ukotvení dřeviny vč. ochrany kmene proti poškození v místě vzepření, obalení kmene jutou (rákosovou rohoží)	ks	15,00	1 709,26 Kč	25 638,90 Kč
132	Výsadba stromu ČSN 46 4902 (464902) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Stromy alejové vysokokmeny pro osazení ulic, se zemním balem - velikost (obvod kmínku) - 16-18 cm, výška nasazení koruny nejméně 220 cm)(Hloubení jamek, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 50%, přihnojení, závluka a zamulčování. U stromů navíc ukotvení dřeviny vč. ochrany kmene proti poškození v místě vzepření, obalení kmene jutou (rákosovou rohoží)	ks	10,00	10 255,88 Kč	102 558,80 Kč
133	Práce jeřábu 30t	hod.	18,00	1 196,48 Kč	21 536,64 Kč



134	Práce jeřábu do 50t	hod.	1,00	2 620,87 Kč	2 620,87 Kč
135	Oplocení staveniště	m	1,00	1 575,45 Kč	1 575,45 Kč
136	Geodetické zaměření	hod.	115,00	1 367,41 Kč	157 252,15 Kč
137	Příplatek za skládkovné asfaltového materiálu s obsahem dehtu, zaříděného do katalogu odpadu pod kódem 170301	t	1,00	14 580,57 Kč	14 580,57 Kč
138	Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba "slepecká" - červená 20x10x8 cm	m2	50,00	1 543,51 Kč	77 175,50 Kč
139	Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. 8 cm - červená	m2	50,00	1 158,63 Kč	57 931,50 Kč
140	Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. 6 cm - červená	m2	50,00	1 291,01 Kč	64 550,50 Kč
141	Zhotovení přípojky uliční vpusti z potrubí PVC DN 110 - komplet vč. napojení na kanalizaci, zemních prací, obsypu a zásypu pískem	bm	5,00	7 194,02 Kč	35 970,10 Kč
142	Zhotovení přípojky uliční vpusti z potrubí PVC DN 150 - komplet vč. napojení na kanalizaci, zemních prací, obsypu a zásypu pískem	bm	5,00	7 581,24 Kč	37 906,20 Kč
143	Zhotovení přípojky uliční vpusti z potrubí PVC DN 200 - komplet vč. napojení na kanalizaci, zemních prací, obsypu a zásypu pískem	bm	5,00	7 630,44 Kč	38 152,20 Kč
144	Odstranění dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného	m2	10,00	151,73 Kč	1 517,30 Kč
145	Odstranění dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného	m2	10,00	182,76 Kč	1 827,60 Kč
146	Odstranění dlažeb z vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného	m2	10,00	255,18 Kč	2 551,80 Kč
147	Obruba betonová silniční přechodová 15-25/25/100 do betonového lože do betonu C20/25	bm	20,00	1 515,20 Kč	30 304,00 Kč
148	Osazení bezbariérového, zastávkového obrubníku HK, v. nást. Hrany 16 cm, komplet včetně dodání materiálu a bet. základu, D+M	bm	20,00	4 683,12 Kč	93 662,40 Kč
149	ACP22 tloušťky vrstvy 6 - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	4 000,00	272,52 Kč	1 090 080,00 Kč
150	ACP22 tloušťky vrstvy 6 - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	2 000,00	272,52 Kč	545 040,00 Kč
151	ACP22 za každý další 1 cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	1 000,00	70,42 Kč	70 420,00 Kč
152	ACP22 za každý další 1 cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	2 000,00	70,42 Kč	140 840,00 Kč
	<b>Poznámka: Všechny potřebné položky budou naceněny včetně dopravy</b>				

Suma celkem bez DPH  
DPH 21%  
Suma celkem vč. DPH

44 340 281,28 Kč  
9 311 459,07 Kč  
53 651 740,35 Kč

**Zhotovitel č. 2: Společnost „OZ stavby s.r.o.“**

Příloha č. 1 – Technická specifikace ( jednotkový ceník ) s cenovou nabídkou

Příloha č. 1 Rámcové dohody - Technická specifikace (jednotkový ceník) s cenovou nabídkou

	Popis činnosti	Měrná jednotka (MJ)	Počet MJ	Cena/MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem bez DPH (Kč)
<b>Odstranění konstrukčních vrstev</b>					
1	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)	m <sup>2</sup>	2 500,00	80,00 Kč	200 000,00 Kč
2	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)	m <sup>2</sup>	2 000,00	160,00 Kč	320 000,00 Kč
3	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)	m <sup>2</sup>	10 000,00	120,00 Kč	1 200 000,00 Kč
4	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)	m <sup>2</sup>	10 000,00	180,00 Kč	1 800 000,00 Kč
5	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)	m <sup>2</sup>	2 500,00	45,00 Kč	112 500,00 Kč
6	Odstranění asfaltových krytů bouráním do tloušťky vrstvy 4cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění povrchu	m <sup>2</sup>	1 250,00	250,00 Kč	312 500,00 Kč
7	Odstranění asfaltových krytů bouráním za každý další 1 cm vrstvy, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění povrchu	m <sup>2</sup>	625,00	60,00 Kč	37 500,00 Kč
8	Odstranění betonových krytů bouráním do tloušťky vrstvy 4cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění povrchu	m <sup>2</sup>	150,00	320,00 Kč	48 000,00 Kč
9	Odstranění betonových krytů bouráním za každý další 1 cm vrstvy, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění povrchu	m <sup>2</sup>	75,00	80,00 Kč	6 000,00 Kč
10	Odstranění vrstev ze směsi stmelových cementem do tloušťky vrstvy 10cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného	m <sup>2</sup>	7 500,00	100,00 Kč	750 000,00 Kč
11	Odstranění vrstev ze směsi stmelových cementem, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného za každých dalších 5cm tloušťky vrstvy	m <sup>2</sup>	5 000,00	50,00 Kč	250 000,00 Kč
12	Odstranění nestmelových podkladní vrstev do tloušťky vrstvy 10cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného	m <sup>2</sup>	10 000,00	165,00 Kč	1 650 000,00 Kč
13	Odstranění nestmelových podkladní vrstev, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného za každých dalších 5cm tloušťky vrstvy	m <sup>2</sup>	5 000,00	75,00 Kč	375 000,00 Kč
14	Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách třídy 4, včetně naložení výkopku, odvozu na skládku a skládkovného	m <sup>3</sup>	125,00	930,00 Kč	116 250,00 Kč
15	Úprava pláně se ztuhnutím v hornině do třídy 4	m <sup>2</sup>	7 500,00	23,00 Kč	172 500,00 Kč
<b>Živičné práce</b>					
16	ACOB tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)	m <sup>2</sup>	3 500,00	320,00 Kč	1 120 000,00 Kč
17	ACOB za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)	m <sup>2</sup>	1 500,00	80,00 Kč	120 000,00 Kč
18	ACOB tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)	m <sup>2</sup>	3 500,00	300,00 Kč	1 050 000,00 Kč
19	ACOB za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)	m <sup>2</sup>	1 000,00	65,00 Kč	65 000,00 Kč
20	ACO11 tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)	m <sup>2</sup>	4 500,00	320,00 Kč	1 440 000,00 Kč
21	ACO11 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)	m <sup>2</sup>	1 500,00	80,00 Kč	120 000,00 Kč
22	ACO11 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)	m <sup>2</sup>	5 000,00	300,00 Kč	1 500 000,00 Kč
23	ACO11 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)	m <sup>2</sup>	2 500,00	65,00 Kč	162 500,00 Kč
24	ACL16 tloušťky vrstvy 5cm - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)	m <sup>2</sup>	7 500,00	330,00 Kč	2 475 000,00 Kč
25	ACL16 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)	m <sup>2</sup>	5 000,00	85,00 Kč	425 000,00 Kč
26	ACL16 tloušťky vrstvy 5cm - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)	m <sup>2</sup>	10 000,00	260,00 Kč	2 600 000,00 Kč
27	ACL16 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)	m <sup>2</sup>	5 000,00	60,00 Kč	300 000,00 Kč
28	ACP16 tloušťky vrstvy 5cm - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)	m <sup>2</sup>	7 500,00	285,00 Kč	2 137 500,00 Kč
29	ACP16 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)	m <sup>2</sup>	5 000,00	70,00 Kč	350 000,00 Kč
30	ACP16 tloušťky vrstvy 5cm - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)	m <sup>2</sup>	10 000,00	260,00 Kč	2 600 000,00 Kč
31	ACP16 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)	m <sup>2</sup>	5 000,00	60,00 Kč	300 000,00 Kč
32	ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)	m <sup>2</sup>	4 000,00	360,00 Kč	1 440 000,00 Kč
33	ACL22 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)	m <sup>2</sup>	2 000,00	60,00 Kč	120 000,00 Kč
34	ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)	m <sup>2</sup>	8 000,00	250,00 Kč	2 000 000,00 Kč
35	ACL22 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)	m <sup>2</sup>	4 000,00	60,00 Kč	240 000,00 Kč
36	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky 4cm - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)	m <sup>2</sup>	5 000,00	100,00 Kč	500 000,00 Kč
37	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)	m <sup>2</sup>	2 500,00	25,00 Kč	62 500,00 Kč
38	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky 4cm - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)	m <sup>2</sup>	5 000,00	100,00 Kč	500 000,00 Kč
39	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)	m <sup>2</sup>	2 500,00	35,00 Kč	87 500,00 Kč
40	Spojovací postřík asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m <sup>2</sup> (odfrézované vrstvy) - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)	m <sup>2</sup>	5 000,00	23,00 Kč	115 000,00 Kč
41	Spojovací postřík asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m <sup>2</sup> (odfrézované vrstvy) - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)	m <sup>2</sup>	7 500,00	21,00 Kč	157 500,00 Kč
42	Infiltrační postřík modifikovanou emulzí v množství 0,5kg/m <sup>2</sup> - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)	m <sup>2</sup>	5 000,00	23,00 Kč	115 000,00 Kč
43	Regenerační asfaltový nástřik za studena - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)	m <sup>2</sup>	6 000,00	30,00 Kč	180 000,00 Kč
44	Zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, šířka 20mm, hloubky 25 mm	bm	2 500,00	155,00 Kč	387 500,00 Kč
45	Frézování trhlin, nástřik adhezivní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 30/35 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy	bm	6 000,00	165,00 Kč	990 000,00 Kč
46	Frézování trhlin, nástřik adhezivní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 20/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy	bm	5 000,00	160,00 Kč	800 000,00 Kč
47	Frézování trhlin, nástřik adhezivní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 10/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy	bm	2 000,00	165,00 Kč	330 000,00 Kč
48	Oprava výtuků v živičném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovně, spojovací postřík, metení, doplnění asf. směsí do tl. 6 cm zálivka	t	1 500,00	2 500,00 Kč	3 750 000,00 Kč
49	Provizorní opravy výtuků asfaltobetonu směsí	t	1 000,00	2 700,00 Kč	2 700 000,00 Kč
50	Provizorní opravy asfaltovou směsí zpracovatelnou za studena	t	250,00	5 500,00 Kč	1 375 000,00 Kč
51	Oprava výtuků v živičném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovně, spojovací postřík, metení, doplnění asf. směsí do tl. 6 cm zálivka	m <sup>2</sup>	2 000,00	1 350,00 Kč	2 700 000,00 Kč
52	Oprava výtuků v živičném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovně, spojovací postřík, metení, doplnění asf. směsí za každý další 1 cm tloušťky	m <sup>2</sup>	1 000,00	250,00 Kč	250 000,00 Kč
53	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4cm	bm	1 000,00	45,00 Kč	45 000,00 Kč
54	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 10cm	bm	1 500,00	95,00 Kč	142 500,00 Kč
55	Řezání asfaltových krytů za každý další 1cm tloušťky vrstvy	bm	500,00	9,00 Kč	4 500,00 Kč
<b>Žitění konstrukčních vrstev, základy</b>					
56	Podkladní vrstvy ze štěrkuřdiř ŠDA tloušťky 5 cm se ztuhnutím	m <sup>2</sup>	5 000,00	70,00 Kč	350 000,00 Kč
57	Podkladní vrstvy ze štěrkuřdiř ŠDA tloušťky 10 cm se ztuhnutím	m <sup>2</sup>	2 500,00	120,00 Kč	300 000,00 Kč
58	Podkladní vrstvy ze štěrkuřdiř ŠDA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se ztuhnutím	m <sup>2</sup>	1 500,00	10,00 Kč	15 000,00 Kč
59	Podkladní vrstvy ze štěrkuřdiř ŠPA tloušťky 5 cm se ztuhnutím	m <sup>2</sup>	3 000,00	60,00 Kč	180 000,00 Kč
60	Podkladní vrstvy ze štěrkuřdiř ŠPA tloušťky 10 cm se ztuhnutím	m <sup>2</sup>	1 500,00	90,00 Kč	135 000,00 Kč
61	Podkladní vrstvy ze štěrkuřdiř ŠPA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se ztuhnutím	m <sup>2</sup>	1 500,00	10,00 Kč	15 000,00 Kč
62	Podkladní vrstvy z kameniva drceného frakce 32/63 tloušťky vrstvy 5 cm se ztuhnutím	m <sup>2</sup>	5 000,00	220,00 Kč	1 100 000,00 Kč
63	Podkladní vrstvy z kameniva drceného frakce 32/63 tloušťky vrstvy 10 cm se ztuhnutím	m <sup>2</sup>	2 500,00	320,00 Kč	800 000,00 Kč
64	Podkladní vrstvy z kameniva drceného frakce 32/63 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se ztuhnutím	m <sup>2</sup>	1 500,00	30,00 Kč	45 000,00 Kč
65	Podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťky vrstvy 10 cm se ztuhnutím	m <sup>2</sup>	2 500,00	130,00 Kč	325 000,00 Kč
66	Podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se ztuhnutím	m <sup>2</sup>	1 000,00	15,00 Kč	15 000,00 Kč
67	Podkladní vrstvy z vyřezávaného materiálu tloušťky vrstvy 10 cm se ztuhnutím	m <sup>2</sup>	1 500,00	100,00 Kč	150 000,00 Kč
68	Podkladní vrstvy z vyřezávaného materiálu za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se ztuhnutím	m <sup>2</sup>	750,00	20,00 Kč	15 000,00 Kč
69	Podkladní vrstvy tloušťky vrstvy 10 cm se ztuhnutím - betonová směs KSC	m <sup>2</sup>	1 000,00	280,00 Kč	280 000,00 Kč
70	Podkladní vrstvy za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se ztuhnutím - betonová směs KSC	m <sup>2</sup>	250,00	40,00 Kč	10 000,00 Kč
71	Dodávka a pokládka geomříže z polypropylenu s geotextilií min 50 kN/m	m <sup>2</sup>	500,00	110,00 Kč	55 000,00 Kč
72	Pokládka nové izolační fólie	m <sup>2</sup>	500,00	190,00 Kč	95 000,00 Kč

15

73	Zásyp jam svaninou-šterkodrti, včetně dodávky materiálu, hutnění	m3	1 500,00	740,00 Kč	1 110 000,00 Kč
74	Zásyp jam svaninou-šterkopiskem, včetně dodávky materiálu, hutnění	m3	1 500,00	700,00 Kč	1 050 000,00 Kč
75	Zásyp jam svaninou-betonem, včetně dodávky materiálu, hutnění	m3	250,00	2 330,00 Kč	582 500,00 Kč
76	Zásyp jam frézovanou drtí, včetně dodávky materiálu, hutnění	m3	500,00	1 200,00 Kč	600 000,00 Kč
<b>Dlažba, obruby</b>					
77	Hloubení rých pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku a skládkovného	bm	250,00	90,00 Kč	22 500,00 Kč
78	Vytrhání obrub betonových silničních, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného	bm	250,00	170,00 Kč	42 500,00 Kč
79	Vybourání obrub betonových silničních, včetně vybourání lože, očištění, nové uložení do cement betonu	bm	150,00	450,00 Kč	67 500,00 Kč
80	Vytrhání obrub betonových, chodníkových, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného	bm	100,00	96,00 Kč	9 600,00 Kč
81	Vybourání obrub betonových chodníkových, včetně vybourání lože, očištění, nové uložení do cement betonu	bm	50,00	370,00 Kč	18 500,00 Kč
82	Obruba betonová silniční 15/15/100 (snižena)	bm	50,00	320,00 Kč	16 000,00 Kč
83	Obruba betonová silniční 15/15/100 (snižena) do betonového lože do betonu C20/25	bm	50,00	550,00 Kč	27 500,00 Kč
84	Obruba betonová silniční 15/25/100	bm	75,00	320,00 Kč	24 000,00 Kč
85	Obruba betonová silniční 15/25/100 do betonového lože do betonu C20/25	bm	75,00	550,00 Kč	41 250,00 Kč
86	Obruba betonová zahradní 5/20/100	um	75,00	270,00 Kč	20 250,00 Kč
87	Obruba betonová zahradní 5/20/100 do betonového lože do betonu C20/25	bm	75,00	490,00 Kč	36 750,00 Kč
88	Vytrhání obrub OP1, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného	bm	50,00	165,00 Kč	8 250,00 Kč
89	Vytrhání obrub OP3, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného	bm	50,00	130,00 Kč	6 500,00 Kč
90	Obruba žulová přímá OP 1 32/24 hrubě opracovaná	bm	50,00	2 350,00 Kč	117 500,00 Kč
91	Obruba žulová přímá OP 3 25/20 hrubě opracovaná	bm	50,00	1 650,00 Kč	82 500,00 Kč
92	Pokládka, včetně dodání materiálu a zásypu - dlažba betonová 30x30x5 cm	m2	150,00	455,00 Kč	68 250,00 Kč
93	Pokládka, včetně dodání materiálu a zásypu - dlažba betonová 20x20x4 cm	m2	150,00	530,00 Kč	79 500,00 Kč
94	Pokládka, včetně dodání materiálu a zásypu - zámková dlažba tl. 8 cm	m2	75,00	550,00 Kč	41 250,00 Kč
95	Pokládka, včetně dodání materiálu a zásypu - zámková dlažba tl. 6 cm	m2	75,00	460,00 Kč	34 500,00 Kč
96	Pokládka, včetně dodání materiálu a zásypu - zámková dlažba "slepečka"- červená 20x10x6cm	m2	50,00	740,00 Kč	37 000,00 Kč
97	Pokládka, včetně dodání materiálu a zásypu - kostka velká žulová výška 8-12 cm („dlažební kostka malá" s rozměrem do 8/12, zahrnuje nejběžnější rozměr 8/10, výška je tudíž cca 10cm, 1t=cca 5,5m2 a objem cca 2730m3/t)	m2	50,00	1 750,00 Kč	87 500,00 Kč
98	Pokládka, včetně dodání materiálu a zásypu - chodníková mozaika - výška do 10 cm	m2	100,00	2 550,00 Kč	255 000,00 Kč
99	Oprava výtuku v dlažděném krytu, vč. rozebrání dlaždy, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - kostka mozaiková, žulová, štípaná 6/6/6 cm	m2	50,00	850,00 Kč	42 500,00 Kč
100	Oprava výtuku v dlažděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - chodníková mozaika, zámková dlažba tl. 6 cm	m2	75,00	1 000,00 Kč	75 000,00 Kč
101	Oprava výtuku v dlažděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování, zámková dlažba tl. 8 cm	m2	100,00	1 000,00 Kč	100 000,00 Kč
102	Oprava výtuku v dlažděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - chodníková mozaika, dlažba betonová 30x30x5cm	m2	125,00	465,00 Kč	58 125,00 Kč
103	Oprava výtuku v dlažděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - dlažba betonová 20x20x4 cm	m2	125,00	620,00 Kč	77 500,00 Kč
104	Oprava výtuku v dlažděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - chodníková mozaika, dlažba betonová 50x50x5cm	m2	125,00	650,00 Kč	81 250,00 Kč
105	Oprava výtuku v dlažděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - žulová dlažba, výška do 10 cm	m2	50,00	1 215,00 Kč	60 750,00 Kč
106	Oprava výtuku v dlažděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - žulová dlažba výška 8-12 cm	m2	50,00	1 350,00 Kč	67 500,00 Kč
107	Rozebrání dlažby ze žulových kostek, včetně očištění a roztřídění	m2	50,00	200,00 Kč	10 000,00 Kč
<b>Ostatní práce</b>					
108	Výšková úprava uliční vpusti s usazením nové litinové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 0,5 m	ks	25,00	5 500,00 Kč	137 500,00 Kč
109	Výšková úprava uliční vpusti s usazením nové litinové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 1,0 m	ks	25,00	7 500,00 Kč	187 500,00 Kč
110	Výšková úprava uliční vpusti s usazením nové litinové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 1,5 m	ks	50,00	8 500,00 Kč	425 000,00 Kč
111	Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 0,5 m (vybourání, vyzdění)	ks	25,00	4 500,00 Kč	112 500,00 Kč
112	Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 1,0 m (vybourání, vyzdění)	ks	25,00	5 500,00 Kč	137 500,00 Kč
113	Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 1,5 m (vybourání, vyzdění)	ks	50,00	6 500,00 Kč	325 000,00 Kč
114	Zhotovení nové uliční vpusti, včetně napojení na kanalizaci v podmínkách stavebních úprav do hloubky 1,5 m a délky napojení do 3m	ks	15,00	25 000,00 Kč	375 000,00 Kč
115	Výšková úprava litinové armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop)	ks	25,00	3 500,00 Kč	87 500,00 Kč
116	Výšková úprava litinové armatury revizní šachty kanalizace s použitím nové armatury (rám + poklop)	ks	25,00	6 800,00 Kč	170 000,00 Kč
117	Výšková úprava šoupěte s použitím původní armatury	ks	10,00	1 150,00 Kč	11 500,00 Kč
118	Výšková úprava šoupěte s použitím nové armatury	ks	15,00	2 200,00 Kč	33 000,00 Kč
119	Dodávka a uložení mříže - plast, zatížení D 400 (500x500mm)	ks	25,00	3 500,00 Kč	87 500,00 Kč
120	Dodávka a uložení mříž s rámem - litina, zatížení D 400 (500x500mm)	ks	10,00	5 750,00 Kč	57 500,00 Kč
121	Dodávka a uložení mříže - litina, D 400 (500x500mm)	ks	10,00	4 750,00 Kč	47 500,00 Kč
122	Provizorní zabezpečení vpusti - dřevo (500x500mm)	ks	15,00	600,00 Kč	9 000,00 Kč
123	Dodávka a uložení odvodňovacího žlabu s mříží, zatížení D 400, šířka 100 mm, mříž z pozinkované oceli	bm	50,00	5 500,00 Kč	275 000,00 Kč
124	Dodávka a uložení odvodňovacího žlabu s mříží, zatížení D 400, šířka 200 mm, mříž z pozinkované oceli	bm	50,00	6 500,00 Kč	325 000,00 Kč
125	Čištění vpusti, šachet - ruční	hod	75,00	300,00 Kč	22 500,00 Kč
126	Ruční výkop	m3	25,00	850,00 Kč	21 250,00 Kč
127	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	250,00	30,00 Kč	7 500,00 Kč
128	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:2	m2	150,00	35,00 Kč	5 250,00 Kč
129	Dodávka osivo směs travní parková	kg	5,00	120,00 Kč	600,00 Kč
130	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina a ve svahu do 1:1	m2	150,00	25,00 Kč	3 750,00 Kč
131	Výsadba keře dle ČSN 46 4902 (464902) - Vypěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Keře solitérní - kontejnerované (s balem) výška v cm 80-100)(Hloubení jamek, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 50%, přihnojení, závlivka a zamulčování. U stromů navíc ukotvení dřeviny vč. ochrany kmene proti poškození v místě vzepření, obalení kmene jutou (rákosovou rohoží)	ks	15,00	1 100,00 Kč	16 500,00 Kč
132	Výsadba stromu ČSN 46 4902 (464902) - Vypěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Stromy alejové vysokokmeny pro osazování ulic, se zemním balem - velikost (obvod kmínku) - 16-18 cm, výška nasazení koruny nejméně 220 cm)(Hloubení jamek, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 50%, přihnojení, závlivka a zamulčování. U stromů navíc ukotvení dřeviny vč. ochrany kmene proti poškození v místě vzepření, obalení kmene jutou (rákosovou rohoží)	ks	10,00	4 700,00 Kč	47 000,00 Kč
133	Práce jeřábu 30t	hod.	18,00	1 200,00 Kč	21 600,00 Kč
134	Práce jeřábu do 50t	hod.	1,00	2 350,00 Kč	2 350,00 Kč
135	Oplocení staveniště	m	1,00	100,00 Kč	100,00 Kč
136	Geodetické zaměření	hod.	115,00	350,00 Kč	40 250,00 Kč
137	Příplatek za skládkovné asfaltového materiálu s obsahem dehtu, zaříděného do katalogu odpadu pod kódem 170301	t	1,00	9 500,00 Kč	9 500,00 Kč
138	Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba "slepečka" - červená 20x10x8 cm	m2	50,00	850,00 Kč	42 500,00 Kč
139	Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. 8 cm - barevná	m2	50,00	650,00 Kč	32 500,00 Kč
140	Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. 6 cm - barevná	m2	50,00	560,00 Kč	28 000,00 Kč
141	Zhotovení přípojky uliční vpusti z potrubí PVC DN 110 - komplet vč. napojení na kanalizaci, zemních prací, obsypu a zásypu pískem	bm	5,00	480,00 Kč	2 400,00 Kč
142	Zhotovení přípojky uliční vpusti z potrubí PVC DN 150 - komplet vč. napojení na kanalizaci, zemních prací, obsypu a zásypu pískem	bm	5,00	550,00 Kč	2 750,00 Kč
143	Zhotovení přípojky uliční vpusti z potrubí PVC DN 200 - komplet vč. napojení na kanalizaci, zemních prací, obsypu a zásypu pískem	bm	5,00	750,00 Kč	3 750,00 Kč
144	Odstáření dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného	m2	10,00	350,00 Kč	3 500,00 Kč

145	Odstranění dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro pěší, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného	m2	10,00	350,00 Kč	3 500,00 Kč
146	Odstranění dlažeb z vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného	m2	10,00	420,00 Kč	4 200,00 Kč
147	Obruba betonová silniční přechodová 15-25/25/100 do betonového lože do betonu C20/25	bm	20,00	380,00 Kč	7 600,00 Kč
148	Osazení bezbariérového, zastávkového obrubníku HK, v. nást. Hrany 16 cm, komplet včetně dodání materiálu a bet. základu, D+M	bm	20,00	4 850,00 Kč	97 000,00 Kč
149	ACP22 tloušťky vrstvy 6 - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	4 000,00	385,00 Kč	1 540 000,00 Kč
150	ACP22 tloušťky vrstvy 6 - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	2 000,00	470,00 Kč	940 000,00 Kč
151	ACP22 za každý další 1 cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	1 000,00	75,00 Kč	75 000,00 Kč
152	ACP22 za každý další 1 cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	2 000,00	65,00 Kč	130 000,00 Kč
<b>Poznámka: Všechny potřebné položky kde to připadá v úvahu budou naceněny včetně dopravy</b>					

Suma celkem bez DPH  
 DPH 21%  
 Suma celkem vč. DPH

57 965 825,00 Kč  
 12 172 823,25 Kč  
 70 138 648,25 Kč

Otto [redacted]  
 Datum:  
 Zach 2022.08.02  
 06:53:42  
 +02'00'

**Zhotovitel č. 3: Společnost „skupina ČNES – Kvalitní Komunikace Kladno“**

Správce: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Společník: ČNES dopravní stavby, a.s.

Příloha č. 1 – Technická specifikace ( jednotkový ceník ) s cenovou nabídkou

	Popis činnosti	Měrná jednotka (MJ)	Počet MJ	Cena/MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
<b>Odstranění konstrukčních vrstev</b>					
1	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	2 500,00	145,57 Kč	363 933,00 Kč
2	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	2 000,00	363,92 Kč	727 833,60 Kč
3	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	10 000,00	145,57 Kč	1 455 732,00 Kč
4	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	10 000,00	363,92 Kč	3 639 168,00 Kč
5	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	2 500,00	36,39 Kč	90 963,00 Kč
6	Odstranění asfaltových krytů bouráním do tloušťky vrstvy 4cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění povrchu	m2	1 250,00	227,45 Kč	284 310,00 Kč
7	Odstranění asfaltových krytů bouráním za každý další 1 cm vrstvy, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění povrchu	m2	625,00	22,74 Kč	14 215,50 Kč
8	Odstranění betonových krytů bouráním do tloušťky vrstvy 4cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění povrchu	m2	150,00	568,08 Kč	85 212,00 Kč
9	Odstranění betonových krytů bouráním za každý další 1 cm vrstvy, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění povrchu	m2	75,00	56,81 Kč	4 260,60 Kč
10	Odstranění vrstev ze směsi stmelových cementem do tloušťky vrstvy 10cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného	m2	7 500,00	181,62 Kč	1 362 177,00 Kč
11	Odstranění vrstev ze směsi stmelových cementem, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného za každých dalších 5cm tloušťky vrstvy	m2	5 000,00	90,82 Kč	454 086,00 Kč
12	Odstranění nestmelových podkladní vrstev do tloušťky vrstvy 10cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného	m2	10 000,00	424,57 Kč	4 245 696,00 Kč
13	Odstranění nestmelových podkladní vrstev, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného za každých dalších 5cm tloušťky vrstvy	m2	5 000,00	212,28 Kč	1 061 424,00 Kč
14	Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách třídy 4, včetně naložení výkopku, odvozu na skládku a skládkovného	m3	125,00	2 145,47 Kč	268 184,25 Kč
15	Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4	m2	7 500,00	17,28 Kč	129 600,00 Kč
<b>Živičné práce</b>					
16	ACO8 tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	3 500,00	177,55 Kč	621 425,00 Kč
17	ACO8 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	1 500,00	44,39 Kč	66 585,00 Kč
18	ACO8 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	3 500,00	254,86 Kč	892 010,00 Kč
19	ACO8 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	1 000,00	63,72 Kč	63 720,00 Kč
20	ACO11 tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	4 500,00	229,54 Kč	1 032 946,56 Kč
21	ACO11 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	1 500,00	57,39 Kč	86 078,88 Kč
22	ACO11 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	5 000,00	317,08 Kč	1 585 399,20 Kč
23	ACO11 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	2 500,00	79,27 Kč	198 168,00 Kč
24	ACL16 tloušťky vrstvy 5cm - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	7 500,00	254,27 Kč	1 907 049,60 Kč
25	ACL16 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	5 000,00	50,85 Kč	254 251,20 Kč
26	ACL16 tloušťky vrstvy 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	10 000,00	270,16 Kč	2 701 598,40 Kč
27	ACL16 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	5 000,00	54,03 Kč	270 148,80 Kč
28	ACP16 tloušťky vrstvy 5cm - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	7 500,00	254,27 Kč	1 907 049,60 Kč
29	ACP16 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	5 000,00	50,85 Kč	254 251,20 Kč
30	ACP16 tloušťky vrstvy 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	10 000,00	270,16 Kč	2 701 598,40 Kč
31	ACP16 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	5 000,00	54,03 Kč	270 148,80 Kč
32	ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	4 000,00	301,34 Kč	1 205 347,20 Kč
33	ACL22 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	2 000,00	50,22 Kč	100 441,92 Kč
34	ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	8 000,00	314,78 Kč	2 518 268,16 Kč
35	ACL22 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	4 000,00	52,46 Kč	209 848,32 Kč
36	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	5 000,00	23,37 Kč	116 858,40 Kč
37	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	2 500,00	5,84 Kč	14 600,40 Kč
38	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	5 000,00	23,37 Kč	116 858,40 Kč
39	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	2 500,00	5,84 Kč	14 600,40 Kč
40	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	5 000,00	23,10 Kč	115 500,00 Kč
41	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	7 500,00	17,33 Kč	129 937,50 Kč
42	Infiltrační postřik modifikovanou emulzí v množství 0,5kg/m2 - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	5 000,00	23,10 Kč	115 500,00 Kč
43	Regenerační asfaltový nástřik za studena - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	6 000,00	31,50 Kč	189 000,00 Kč
44	Zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, šířka 20mm, hloubky 25 mm	bm	2 500,00	40,95 Kč	102 375,00 Kč
45	Frézování trhlin, nástřik adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 30/35 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy	bm	6 000,00	106,89 Kč	641 340,00 Kč
46	Frézování trhlin, nástřik adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 20/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy	bm	5 000,00	95,55 Kč	477 750,00 Kč
47	Frézování trhlin, nástřik adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 10/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy	bm	2 000,00	84,21 Kč	168 420,00 Kč
48	Oprava výtlučků tryskovou metodou (turbo - JetPatcher)	t	1 500,00	1 752,00 Kč	2 628 000,00 Kč
49	Provizorní opravy výtlučků asfaltobetonou směsí	t	1 000,00	2 900,00 Kč	2 900 000,00 Kč
50	Provizorní opravy asfaltovou směsí zpracovatelnou za studena	t	250,00	3 900,00 Kč	975 000,00 Kč
51	Oprava výtlučků v živičném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovné, spojovací postřik, metení, doplnění asf. směsí do tl. 6 cm, zálivka.	m2	2 000,00	1 356,11 Kč	2 712 216,00 Kč
52	Oprava výtlučků v živičném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovné, spojovací postřik, metení, doplnění asf. směsí za každý další 1 cm tloušťky	m2	1 000,00	226,02 Kč	226 020,00 Kč
53	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4cm	bm	1 000,00	42,00 Kč	42 000,00 Kč
54	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 10cm	bm	1 500,00	105,00 Kč	157 500,00 Kč
55	Řezání asfaltových krytů za každý další 1cm tloušťky vrstvy	bm	500,00	10,50 Kč	5 250,00 Kč
<b>Zřízení konstrukčních vrstev, základy</b>					
56	Podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA tloušťky 5 cm se zhutněním	m2	5 000,00	70,54 Kč	352 687,50 Kč
57	Podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA tloušťky 10 cm se zhutněním	m2	2 500,00	141,08 Kč	352 687,50 Kč
58	Podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	1 500,00	14,11 Kč	21 161,25 Kč
59	Podkladní vrstvy ze štěrkopisku ŠPA tloušťky 5 cm se zhutněním	m2	3 000,00	50,63 Kč	151 890,00 Kč
60	Podkladní vrstvy ze štěrkopisku ŠPA tloušťky 10 cm se zhutněním	m2	1 500,00	101,25 Kč	151 875,00 Kč
61	Podkladní vrstvy ze štěrkopisku ŠPA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	1 500,00	10,13 Kč	15 195,00 Kč
62	Podkladní vrstvy z kameniva drceného frakce 32/63 tloušťky vrstvy 5 cm se zhutněním	m2	5 000,00	50,63 Kč	253 150,00 Kč
63	Podkladní vrstvy z kameniva drceného frakce 32/63 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	2 500,00	101,25 Kč	253 125,00 Kč
64	Podkladní vrstvy z kameniva drceného frakce 32/63 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	1 500,00	10,13 Kč	15 195,00 Kč
65	Podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	2 500,00	219,45 Kč	548 625,00 Kč
66	Podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	1 000,00	21,95 Kč	21 945,00 Kč
67	Podkladní vrstvy z vyfrézovaného materiálu tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	1 500,00	91,96 Kč	137 940,00 Kč
68	Podkladní vrstvy z vyfrézovaného materiálu za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	750,00	9,20 Kč	6 897,00 Kč
69	Podkladní vrstvy tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním - betonová směs KSC	m2	1 000,00	256,03 Kč	256 025,00 Kč
70	Podkladní vrstvy za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním - betonová směs KSC	m2	250,00	25,60 Kč	6 400,63 Kč
71	Dodávka a pokládka geomříže z polypropylenu s geotextilií min 50 kN/m	m2	500,00	146,30 Kč	73 150,00 Kč
72	Pokládka novopové izolační fólie	m2	500,00	207,96 Kč	103 977,50 Kč

73	Zásyp jam sypaninou-šterkodrtí, včetně dodávky materiálu, hutnění	m3	1 500,00	851,72 Kč	1 277 583,75 Kč
74	Zásyp jam sypaninou-šterkopískem, včetně dodávky materiálu, hutnění	m3	1 500,00	754,72 Kč	1 132 077,00 Kč
75	Zásyp jam sypaninou-betonem, včetně dodávky materiálu, hutnění	m3	250,00	1 435,45 Kč	358 862,50 Kč
76	Zásyp jam frézovanou drtí, včetně dodávky materiálu, hutnění	m3	500,00	494,95 Kč	247 475,00 Kč
<b>Dlažba, obruby</b>					
77	Hloubení rých pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku a skládkovného	bm	250,00	328,86 Kč	82 215,00 Kč
78	Vytrhání obrub betonových silničních, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného	bm	250,00	328,86 Kč	82 215,00 Kč
79	Vybourání obrub betonových silničních, včetně vybourání lože, očištění, nové uložení do cement.betonu	bm	150,00	739,10 Kč	110 864,25 Kč
80	Vytrhání obrub betonových, chodníkových, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného	bm	100,00	328,86 Kč	32 886,00 Kč
81	Vybourání obrub betonových chodníkových, včetně vybourání lože, očištění, nové uložení do cement.betonu	bm	50,00	717,36 Kč	35 868,00 Kč
82	Obruba betonová silniční 15/15/100 (snížená)	bm	50,00	189,30 Kč	9 465,23 Kč
83	Obruba betonová silniční 15/15/100 (snížená) do betonového lože do betonu C20/25	bm	50,00	399,00 Kč	19 950,00 Kč
84	Obruba betonová silniční 15/25/100	bm	75,00	190,58 Kč	14 293,13 Kč
85	Obruba betonová silniční 15/25/100 do betonového lože do betonu C20/25	bm	75,00	409,50 Kč	30 712,50 Kč
86	Obruba betonová zahradní 5/20/100	bm	75,00	81,31 Kč	6 098,40 Kč
87	Obruba betonová zahradní 5/20/100 do betonového lože do betonu C20/25	bm	75,00	388,50 Kč	29 137,50 Kč
88	Vytrhání obrub OP1, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného	bm	50,00	418,95 Kč	20 947,50 Kč
89	Vytrhání obrub OP3, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného	bm	50,00	418,95 Kč	20 947,50 Kč
90	Obruba žulová příčná OP 1 32/24 hrubě opracovaná	bm	50,00	2 079,00 Kč	103 950,00 Kč
91	Obruba žulová příčná OP 3 25/20 hrubě opracovaná	bm	50,00	1 470,00 Kč	73 500,00 Kč
92	Pokládka, včetně dodání materiálu a zásypu - dlažba betonová 30x30x5 cm	m2	150,00	761,08 Kč	114 162,30 Kč
93	Pokládka, včetně dodání materiálu a zásypu - dlažba betonová 20x20x4 cm	m2	150,00	761,08 Kč	114 162,30 Kč
94	Pokládka, včetně dodání materiálu a zásypu - zámková dlažba tl. 8 cm	m2	75,00	757,51 Kč	56 813,40 Kč
95	Pokládka, včetně dodání materiálu a zásypu - zámková dlažba tl. 6 cm	m2	75,00	674,73 Kč	50 604,75 Kč
96	Pokládka, včetně dodání materiálu a zásypu - zámková dlažba "slepecká"- červená 20x10x6cm	m2	50,00	985,45 Kč	49 272,30 Kč
97	Pokládka, včetně dodání materiálu a zásypu - kostka velká žulová výška 8-12 cm („dlažební kostka malá“ s rozměrem do 8/12, zahrnující nejběžnější rozměr 8/10, výška je tudíž cca 10cm, 1t=cca 5,5m2 a objem cca 2730m3/t)	m2	50,00	3 136,64 Kč	156 832,20 Kč
98	Pokládka, včetně dodání materiálu a zásypu - chodníková mozaika - výška do 10 cm	m2	100,00	2 573,55 Kč	257 355,00 Kč
99	Oprava výtluků v dlážděném vč. rozebrání dlaždy, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - kostka mozaiková, žulová, štípaná 6/6/6 cm	m2	50,00	1 166,67 Kč	58 333,28 Kč
100	Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - chodníková mozaika, zámková dlažba tl. 6 cm	m2	75,00	771,12 Kč	57 834,00 Kč
101	Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování, zámková dlažba tl. 8 cm	m2	100,00	792,12 Kč	79 212,00 Kč
102	Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - chodníková mozaika, dlažba betonová 30x30x5cm	m2	125,00	771,12 Kč	96 390,00 Kč
103	Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - dlažba betonová 20x20x4 cm	m2	125,00	771,12 Kč	96 390,00 Kč
104	Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - chodníková mozaika, dlažba betonová 50x50x5cm	m2	125,00	771,12 Kč	96 390,00 Kč
105	Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - žulová dlažba, výška do 10 cm	m2	50,00	1 408,43 Kč	70 421,40 Kč
106	Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - žulová dlažba výška 8-12 cm	m2	50,00	1 408,43 Kč	70 421,40 Kč
107	Rozebrání dlažby ze žulových kostek, včetně očištění a roztřídění	m2	50,00	652,05 Kč	32 602,50 Kč
<b>Ostatní práce</b>					
108	Výšková úprava uliční vpusti s usazením nové litinové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 0,5 m	ks	25,00	5 145,00 Kč	128 625,00 Kč
109	Výšková úprava uliční vpusti s usazením nové litinové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 1,0 m	ks	25,00	7 350,00 Kč	183 750,00 Kč
110	Výšková úprava uliční vpusti s usazením nové litinové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 1,5 m	ks	50,00	15 750,00 Kč	787 500,00 Kč
111	Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 0,5 m (vybourání, vyzdění)	ks	25,00	6 300,00 Kč	157 500,00 Kč
112	Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 1,0 m (vybourání, vyzdění)	ks	25,00	14 700,00 Kč	367 500,00 Kč
113	Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 1,5 m (vybourání, vyzdění)	ks	50,00	15 750,00 Kč	787 500,00 Kč
114	Zhotovení nové uliční vpusti, včetně napojení na kanalizaci v podmínkách stavebních úprav do hloubky 1,5 m a délky napojení do 3m	ks	15,00	17 850,00 Kč	267 750,00 Kč
115	Výšková úprava litinové armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop)	ks	25,00	2 047,50 Kč	51 187,50 Kč
116	Výšková úprava litinové armatury revizní šachty kanalizace s použitím nové armatury (rám + poklop)	ks	25,00	7 376,46 Kč	184 411,50 Kč
117	Výšková úprava šoupěte s použitím původní armatury	ks	10,00	1 312,50 Kč	13 125,00 Kč
118	Výšková úprava šoupěte s použitím nové armatury	ks	15,00	2 625,00 Kč	39 375,00 Kč
119	Dodávka a uložení mříže - plast, zatížení D 400 (500x500mm)	ks	25,00	5 772,45 Kč	144 311,21 Kč
120	Dodávka a uložení mříž s rámem - litina, zatížení D 400 (500x500mm)	ks	10,00	3 345,30 Kč	33 453,00 Kč
121	Dodávka a uložení mříže - litina, D 400 (500x500mm)	ks	10,00	3 345,30 Kč	33 453,00 Kč
122	Provizorní zabezpečení vpusti - dřevo (500x500mm)	ks	15,00	525,00 Kč	7 875,00 Kč
123	Dodávka a uložení odvodňovacího žlabu s mříží, zatížení D 400, šířka 100 mm, mříž z pozinkované oceli	bm	50,00	3 622,50 Kč	181 125,00 Kč
124	Dodávka a uložení odvodňovacího žlabu s mříží, zatížení D 400, šířka 200 mm, mříž z pozinkované oceli	bm	50,00	6 331,50 Kč	316 575,00 Kč
125	Čištění vpustí, šachet - ruční	hod	75,00	1 386,00 Kč	103 950,00 Kč
126	Ruční výkop	m3	25,00	787,50 Kč	19 687,50 Kč
127	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	250,00	88,73 Kč	22 181,25 Kč
128	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:2	m2	150,00	15,75 Kč	2 362,50 Kč
129	Dodávka osivo směs travní parková	kg	5,00	126,00 Kč	630,00 Kč
130	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina a ve svahu do 1:1	m2	150,00	104,53 Kč	15 679,13 Kč
131	Výsadba keře dle ČSN 46 4902 (464902) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Keře solitérní - kontejnerované (s balem) výška v cm 80-100)(Hloubení jamek, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 50%, přihnojení, závlivka a zamulčování. U stromů navíc ukotvení dřeviny vč. ochrany kmene proti poškození v místě vzepření, obalení kmene jutou (rákosovou rohoží)	ks	15,00	8 925,00 Kč	133 875,00 Kč
132	Výsadba stromu ČSN 46 4902 (464902) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Stromy alejové vysokokmeny pro osazování ulic, se zemním balem - velikost (obvod kmínku) - 16-18 cm, výška nasazení koruny nejméně 220 cm)(Hloubení jamek, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 50%, přihnojení, závlivka a zamulčování. U stromů navíc ukotvení dřeviny vč. ochrany kmene proti poškození v místě vzepření, obalení kmene jutou (rákosovou rohoží)	ks	10,00	12 075,00 Kč	120 750,00 Kč
133	Práce jeřábu 30t	hod.	18,00	1 258,95 Kč	22 661,10 Kč
134	Práce jeřábu do 50t	hod.	1,00	5 250,00 Kč	5 250,00 Kč
135	Oplocení staveniště	m	1,00	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč
136	Geodetické zaměření	hod.	115,00	396,90 Kč	45 643,50 Kč
137	Příplatek za skládkovné asfaltového materiálu s obsahem dehtu, zaříděného do katalogu odpadu pod kódem 170301	t	1,00	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
138	Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba "slepecká" - červená 20x10x8 cm	m2	50,00	1 057,51 Kč	52 875,50 Kč
139	Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. 8 cm - červená	m2	50,00	957,51 Kč	47 875,50 Kč
140	Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. 6 cm - červená	m2	50,00	873,73 Kč	43 686,50 Kč
141	Zhotovení přípojky uliční vpusti z potrubí PVC DN 110 - komplet vč. napojení na kanalizaci, zemních prací, obsypu a zásypu pískem	bm	5,00	1 365,00 Kč	6 825,00 Kč
142	Zhotovení přípojky uliční vpusti z potrubí PVC DN 150 - komplet vč. napojení na kanalizaci, zemních prací, obsypu a zásypu pískem	bm	5,00	1 465,00 Kč	7 325,00 Kč
143	Zhotovení přípojky uliční vpusti z potrubí PVC DN 200 - komplet vč. napojení na kanalizaci, zemních prací, obsypu a zásypu pískem	bm	5,00	1 525,00 Kč	7 625,00 Kč



144	Odstranění dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného	m2	10,00	299,00 Kč	2 990,00 Kč
145	Odstranění dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného	m2	10,00	299,00 Kč	2 990,00 Kč
146	Odstranění dlažeb z vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného	m2	10,00	299,00 Kč	2 990,00 Kč
147	Obruba betonová silniční přechodová 15-25/25/100 do betonového lože do betonu C20/25	bm	20,00	399,00 Kč	7 980,00 Kč
148	Osazení bezbariérového, zastávkového obrubníku HK, v. nást. Hrany 16 cm, komplet včetně dodání materiálu a bet. základu, D+M	bm	20,00	3 544,00 Kč	70 880,00 Kč
149	ACP22 tloušťky vrstvy 6 - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	4 000,00	314,79 Kč	1 259 148,80 Kč
150	ACP22 tloušťky vrstvy 6 - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	2 000,00	301,34 Kč	602 673,60 Kč
151	ACP22 za každý další 1 cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)	m2	1 000,00	50,22 Kč	50 222,80 Kč
152	ACP22 za každý další 1 cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	2 000,00	52,46 Kč	104 916,80 Kč
<b>Poznámka: Všechny potřebné položky budou naceněny včetně dopravy</b>					

Suma celkem bez DPH  
 DPH 21%  
 Suma celkem vč. DPH

59 209 767,43 Kč  
 12 434 051,16 Kč  
 71 643 818,59 Kč

V Kladně dne 17. května 2022

Společnost "POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s." se sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.  
 IČO: 279 00 096  
 Ing. Jan Tříška, předseda představenstva

jako správce společnosti "skupina ČNES - Kvalitní Komunikace Kladno"




## REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. ...

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Kladno  
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor  
zastoupené ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČ: 00234516  
DIČ: CZ00234516  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. ú.: [REDAKCE]  
(dále jen „*objednatel*“)

**Zhotovitel:** .....  
Zapsáno v OR, vedeného ....., oddíl....., vložka .....  
se sídlem: .....  
zastoupený ve věcech smluvních: .....  
ve věcech technických: .....  
IČ: .....  
DIČ: .....  
bankovní spojení: .....  
č. ú.: .....  
  
Kontaktní osoba: .....  
Email: .....  
Telefon: .....  
(dále jen „*zhotovitel*“)



uzavírají na základě Rámcové smlouvy č. ....  
uzavřené dne .....  
(dále jen "Rámcová smlouva")

**tuto Realizační smlouvu:**

**II.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“).
2. Předmětem této smlouvy je ... (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy
3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky **„Běžná a souvislá údržba, rekonstrukce a výstavba komunikací“**, ev. č. Z2021-043742, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 58 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou dohodou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením (na náklady objednatele), jejich údržba a přemístování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací
4. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
  5. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. V případě položek v položkovém rozpočtu neobsažených se vychází z jednotkových cen RTS nebo ÚRS platných v době zahájení minutendru.
  6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
  7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

### III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	,-Kč
Výše DPH:	...%
DPH:	,-Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>,-Kč</b>
<b>[slovy: ..... korun českých]</b>	

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny  
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZZVZ.
3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle

aktuálního ceníku RTS nebo ÚRS Praha. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZZVZ.

- Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

#### **IV.**

#### **Doba a místo plnění**

- Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště
- Termín dokončení plnění díla: (dle Přílohy č. 3 Rámcové dohody)
- Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla

- Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.
- Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
- Místem plnění je Statutární město Kladno

#### **V.**

#### **Platební a obchodní podmínky**

- Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
- Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## VI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatelem bez vad a nedodělků.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárijí situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

## VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 50.000,-Kč** za každou i započatou hodinu.
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 0,05% z ceny díla** za každou vadu a započatý den prodlení.
5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z dlužné částky** za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den prodlení.
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den a případ.
9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

## VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

## IX. Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

## X. Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:  
Za objednatele: ..... - .....  
Za zhotovitele: ..... - .....
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:  
Za objednatele: ..... - .....  
Za zhotovitele: ..... - .....



3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:

Za objednatele: .....

Za zhotovitele: .....

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.
5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):

....., tel.: ....., e-mail: .....@.....

a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

## XI.

### Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II. této Smlouvy.
4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
  - a) Realizační smlouva o dílo
  - b) Rámcová dohoda
  - c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce
5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splňuje-li podmínky pro její uveřejnění. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v jejím úplném znění včetně příloh a případných dodatků.

8. Statutární město Kladno je správcem osobních údajů subjektů údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a prohlašuje, že osobní údaje fyzických osob získané v souvislosti s plněním této smlouvy zpracuje pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách [www.mestokladno.cz](http://www.mestokladno.cz) v sekci Ochrana osobních údajů.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
10. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále.
11. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
- Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky
  - Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Statutární město Kladno

elektronicky podepsáno

Mgr. Milan Volf

primátor

V ..... dne .....

Za zhotovitele:

.....

.....

.....

### Příloha č. 3

#### Stanovení závazných termínů dokončení díla pro realizaci dílčích plnění

Objednatel tímto stanovuje závazné termíny pro dokončení realizace dílčích plnění na základě Rámcové smlouvy o dílo:

<b>Termíny dokončení díla</b> (závazný termín je stanoven dle celkové ceny díla uvedené v Realizační smlouvě o dílo)	
<b>Maximální cena díla v Kč bez DPH</b>	<b>Maximální doba plnění v kalendářních dnech</b> (od zahájení stavby, kdy konkrétní den bude odsouhlasen smluvními stranami ve stavebním deníku a vyznačen v protokolu o předání staveniště)
do 1 000 000	30
do 3 000 000	60
do 6 000 000	120
nad 6 000 000	dle nabídky Zhotovitele z minutendru

## Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky

**Dodavatel:** Strabag, AVE: Údržba komunikací Kladno

**IČO:**

**se sídlem:** Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

**zapsaný v  
obchodním rejstříku  
vedeném**

**(dále jen „dodavatel“)**

tímto pro účely veřejné zakázky s názvem „**Běžná a souvislá údržba, rekonstrukce a výstavba komunikací**“ činí v návaznosti na ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) následující čestné prohlášení:

Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku;
- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky;
- snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
  - o využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
  - o tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
  - o předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
  - o předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

V Praze dne elektronického podpisu

---

Ing. Tomáš Hajič, správce společnosti

---

Ing. Renata Hamrská, správce společnosti

**Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky**

**Dodavatel:** OZ stavby s.r.o.  
**IČO:** 05682827  
**se sídlem:** Důl Libušín 940, 273 06 Libušín  
**zapsaný v obchodním rejstříku vedeném** U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268873

(dále jen „dodavatel“)

tímto pro účely veřejné zakázky s názvem „**Běžná a souvislá údržba, rekonstrukce a výstavba komunikací**“ činí v návaznosti na ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) následující čestné prohlášení:

Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavatelí srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku;
- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky;
- snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
  - o využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
  - o tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
  - o předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
  - o předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

V Libušíně dle el. podpisu

Otto   
Zach   
Datum: 2022.08.02  
06:54:39 +02'00'

Otto Zach, jednatel

### Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky

**Dodavatel:** Společnost „skupina ČNES – Kvalitní Komunikace Kladno”  
se sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

**Správce:** POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

**IČO:** 279 00 096

**se sídlem:** Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

**zapsaný v  
obchodním rejstříku  
vedeném** Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

**Společník:** ČNES dopravní stavby, a.s.

**IČO:** 477 81 734

**se sídlem:** Kladno – Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

**zapsaný  
v obchodním  
rejstříku vedeném** Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

(dále jen „dodavatel“)

tímto pro účely veřejné zakázky s názvem „**Běžná a souvislá údržba, rekonstrukce a výstavba komunikací**“ činí v návaznosti na ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) následující čestné prohlášení:

Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku;
- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky;
- snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
  - o využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
  - o tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
  - o předcházením znečištění ovzduší a snižováním úrovně znečištění, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;

- předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

V Kladně

**Společnost „skupina ČNES – Kvalitní Komunikace Kladnu“**  
se sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

Ing. Jan Tříška, předseda představenstva

**jako správce společnosti „skupina ČNES – Kvalitní Komunikace Kladnu“**