



Město KADAŇ
Mírové náměstí 1
432 01 KADAŇ

V Kadani, dne 13. 6. 2022
číslo: CD/2022/74/Pe
vyř.: Petrášová

OBJEDNACÍ LIST

OBJEDNATEL

Město Kadaň
Mírové náměstí 1, 432 01 KADAŇ
IČ: 00261912
DIČ: CZ00261912
Bankovní spojení:
Komerční banka Chomutov, expozitura Kadaň
Číslo účtu: 1725441/0100

DODAVATEL

Technické služby Kadaň, s.r.o.
Polní 1900
432 01 Kadaň
IČ: 25441094
DIČ: CZ25441094

Objednáváme u Vás:

technické zajištění v rámci kulturní akce CÍSAŘSKÝ DEN[®], která se uskuteční v sobotu 27. 8. 2022 v Kadani. Rozpis požadovaných služeb týkajících se technického zajištění viz. příloha objednávky.

Cena: 94.581,- vč. DPH

Termín plnění: 15. – 29. 8. 2022

Kontaktní osoba objednatele: Štěpánka Petrášová, Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň

KOPII OBJEDNACÍHO LISTU PŘILOŽTE K FAKTUŘE.

*Dodavatel zašle **souhlas** na emailovou adresu kontaktní osoby objednatele do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejpozději však před zahájením jejího plnění. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká.*

Dodavatel akceptací objednávky souhlasí s uveřejněním celého jejího textu, a to včetně všech příloh a dodatků v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li tímto zákonem dána povinnost objednávku uveřejnit. Dodavatel zároveň uvede, zda některé skutečnosti v objednávce považuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a zda uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

.....
Ing. Jitka Viková
vedoucí odboru EKO

.....
PaedDr. Jiří Kulhánek
starosta města

Rozpis služeb technické zabezpečení na akci CÍSAŘSKÝ DEN®, která se koná v sobotu 27. 8. 2022:

- Instalace DZ dle záboru OD pro uzavírku náměstí a okolí + zpětná demontáž
- Instalace přechodného DZ B29 – 7 dní před akcí
- Demontáž + zpětná montáž sloupku v Mikulovické bráně
- Přemístění okrasných květináčů před podiem a zpět
- Zakrytí DZ + parkovacích automatů a následné odkrytí
- Úklid města po skončení akce + Tyršova ulice
- Rozmístění nádob na TKO (přistavení – vyvezení) – MB, nosný kontejner
- Přistavení a vyvezení velkoobjemového kontejneru na odpad – MB, nosný kontejner
- Dodání PVC pytlů
- Ruční výměna + vysypání odpadkových pytlů
- Vývoz odpadkových košů, včetně sběru koňského trusu
- Dodání pomocného materiálu (lana, tyče)