

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-02-007  
Stavba: Oprava LC - Kubátka II



KSO:  
Místo: revír Bradlo

CC-CZ:  
Datum: 02.08.2022

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení

IČ: 15620883  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>155 267,14</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 155 267,14	Výše daně 32 606,10
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>187 873,24</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2022-02-007

**Stavba:** Oprava LC - Kubátka II

Místo: revír Bradlo

Datum: 02.08.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>155 267,14</b>	<b>187 873,24</b>
157021	LC Kubátka	155 267,14	187 873,24

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Oprava LC - Kubátka II  
Objekt:  
**157021 - LC Kubátka**

KSO:  
Místo: revír Bradlo

CC-CZ:  
Datum: 02.08.2022

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení

IČ: 15620883  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>155 267,14</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	155 267,14	21,00%	32 606,10	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>187 873,24</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava LC - Kubátka II

Objekt: **157021 - LC Kubátka**

Místo: revír Bradlo

Datum: 02.08.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**155 267,14**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**155 267,14**

1 - Zemní práce	31 460,00
2 - Zakládání	24 000,00
5 - Komunikace pozemní	63 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 200,00
997 - Přesun sutě	810,00
998 - Přesun hmot	10 047,14

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LC - Kubátka II  
 Objekt: 157021 - LC Kubátka

Místo: revír Bradlo  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Uchazeč: VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení

Datum: 02.08.2022  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>155 267,14</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV					155 267,14
D	1	Zemní práce					31 460,00
14	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	100,000	50,00	5 000,00
	VV		50*2,0		100,000		
	VV		Součet		100,000		
6	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,200	1 000,00	7 200,00
	VV		60*0,3*0,4		7,200		
	VV		Součet		7,200		
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,300	500,00	3 150,00
	VV		60*0,3*(0,15+0,20)		6,300		
	VV		Součet		6,300		
8	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	12,600	600,00	7 560,00
	VV		6,3*2 'Přepočtené koeficientem množství		12,600		
3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	570,000	15,00	8 550,00
	VV		150*3,0		450,000		
	VV		40*3,0		120,000		
	VV		Součet		570,000		
D	2	Zakládání					24 000,00
9	K	212751106	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro meliorace	m	60,000	400,00	24 000,00
D	5	Komunikace pozemní					63 750,00
11	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	510,000	125,00	63 750,00
	VV		150*3,0		450,000		
	VV		20*3,0		60,000		
	VV		Součet		510,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					25 200,00
13	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	10,000	1 300,00	13 000,00
	VV		2*5,0		10,000		
	VV		Součet		10,000		
10	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	96,000	75,00	7 200,00
	VV		60*(0,3+0,4+0,3+0,4+0,2)		96,000		
	VV		Součet		96,000		
12	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	50,000	100,00	5 000,00
D	997	Přesun sutě					810,00
15	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	16,200	50,00	810,00
D	998	Přesun hmot					10 047,14
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	147,752	68,00	10 047,14