



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 32ZA-003103

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

Název veřejné zakázky: **511 areál - Oprava solankového hospodářství**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD 22 Mankovice

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: **ELIMO mont s.r.o.**

Adresa: U Tonasa 666

403 31 Ústí nad Labem

IČO: 28751078

DIČ: CZ28751078

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a Dálnic ČR, SSÚD 22, Mankovice 157, 742 35 Mankovice

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a Dálnic ČR, SSÚD 22, Mankovice 157, 742 35 Mankovice, nebo emailem na: [REDACTED]

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto

objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Oprava solankového hospodářství – Oprava přeřadu vyrobené solanky a sběrného pláště, instalace revizního otvoru do nádrže č. 1.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 31. 10. 2022, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 218.200,- Kč / 264.022,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

[REDACTED] to objednávky současně potvrzuje, že **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídka firmy

Za Objednatele: [REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 05.09.2022 10:26:16 +02:00

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: 5. září 2022 14:32
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Re: RSD-133958/2022-3 - Objednávka

Dobrý den,

objednávku akceptujeme.

S přáním krásného dne [REDACTED]

ELIMO mont s.r.o.
U Tonasa 666
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 28751078
DIČ: CZ28751078
[REDACTED]

Dne 05.09.2022 v 14:20 [REDACTED]

> Dobrý den paní [REDACTED]

>

> v příloze zasílám objednávku na Servis solankového hospodářství. Pokud
> disponujete elektronickým podpisem, prosím o její podepsání. Pokud ne,
> stačí, když do odpovědi na tento email napíšete, že objednávku
> akceptujete. Do kopie prosím uvést email [REDACTED].

>

> Děkuji.

>

> S přáním pěkného dne

>

> [REDACTED]

>

> Ředitelství silnic a dálnic ČR

> SSÚD č. 22 Mankovice

> Mankovice 157, 742 35 Mankovice

> [REDACTED]

[REDACTED]

>



Krycí list rozpočtu

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| Stavba: | Oprava solankového hospodářství | | |
| Odběratel | SSÚD Mankovice | | |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel: | Ředitelství silnic a dálnic ČR | | |
| | Na Pankráci 546/56, Praha 140 00 | 65993390 | CZ65993390 |
| Zhotovitel: | ELIMO mont s.r.o. | | |
| | U Tonasa 666, Ústí nad Labem 403 31 | 28751078 | CZ28751078 |
| Zpracoval: | | | |
| Jiné údaje: | | | |
| Název MJ: | | Počet MJ: | Náklady na MJ: |
| JKSO: | | Ev.č.typ.proj.: | Cenová úroveň: |
| Reg. Číslo: | | Zakázka: | |

Rozpočtové náklady v korunách

| A. Základní rozpočtové náklady | | | | C. Náklady na umístění stavby | |
|--------------------------------|----------------------|---------|---------|-------------------------------|--|
| 1 | ZRN prací montážních | Dodávka | 218 200 | 13 | |
| 3 | ZRN prací stavebních | HSV | 0 | 15 | |
| 4 | | PSV | 0 | 16 | |
| 5 | celkem | | 218 200 | 17 | |
| B. Doplnkové náklady | | | | 18 | |
| 7 | Práce přesčas | | | 19 | |
| 8 | Bez pevné podl. | | | 20 | |
| 9 | Kulturní památka | | | 21 | |
| 10 | Kompl. Činnost | | | 22 | |

Celkové náklady

| | | |
|----|--------------|---------|
| 26 | Celkem | 218 200 |
| 27 | DPH 21% | 45 822 |
| 28 | DPH 15% | |
| 29 | CELKEM DPH | 45 822 |
| 30 | Celkem s DPH | 264 022 |

| | | |
|-----|-----------------------|--------|
| Pod | platnost nabídky: | 30 dní |
| | Název objektu v evid. | |
| | Číslo záznamu v evid. | |
| | | |
| | 30.06.2022 | |

| Rekapitulace oddílů | | |
|----------------------------|---|---------------------|
| Název stavby : | Oprava solankového hospodářství | |
| Odběratel: | SSÚD Mankovice | |
| Oddíl | Název | CENA (Kč) Celkem |
| 01 | Oprava přepadu vyrobené solanky a sběrného pláště | ██████████ |
| 02 | instalace revizního otvoru do nádrže č.1 | ██████████ |
| 03 | | 0 ██████████ |
| 04 | | 0 ██████████ |
| 05 | | 0 ██████████ |
| 06 | | 0 ██████████ |
| 07 | | 0 ██████████ |
| 08 | | 0 ██████████ |
| | Celkem | 218 200,00 |

| Popis prací materiálu a dodávek včetně ocenění | mj | Poč. | cena za jednotku | celkem |
|--|----|------|------------------|--------|
|--|----|------|------------------|--------|

01 Oprava přepadu vyrobené solanky a sběrného pláště

vyprázdnění a vyčištění výrobniku za pomoci lezecké techniky
 materiál k laminaci
 laminace sklolaminátové sítě do prostor dvojitého pláště
 vyřezání a vylaminování sběrného pláště ve výrobniku
 naplnění výrobniku solí

| | | | |
|----|---|--------|--------|
| mj | ■ | ██████ | ██████ |
| mj | ■ | ██████ | ██████ |
| mj | ■ | ██████ | ██████ |
| mj | ■ | ██████ | ██████ |
| mj | ■ | ██████ | ██████ |
| | | | ■ |

| | | | |
|---------------|--|--|--------|
| SOUČET | | | ██████ |
|---------------|--|--|--------|

02 instalace revizního otvoru do nádrže č.1

vyprázdnění a vyčištění nádrže
 vyřezání a vylaminování průlezu DN600
 materiál k průlezu DN600
 doprava 425kmx2x20,-

| | | | |
|----|---|--------|--------|
| mj | ■ | ██████ | ██████ |
| mj | ■ | ██████ | ██████ |
| mj | ■ | ██████ | ██████ |
| km | ■ | ██████ | ██████ |
| | | | ■ |
| | | | ■ |

| | | | |
|---------------|--|--|--------|
| SOUČET | | | ██████ |
|---------------|--|--|--------|

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|-------------|
| SOUČET | | | 0,00 |
|---------------|--|--|-------------|

04

| |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|-------------|
| SOUČET | | | 0,00 |
|---------------|--|--|-------------|

05

| |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|-------------|
| SOUČET | | | 0,00 |
|---------------|--|--|-------------|

06

| |
|------|
| 0,00 |
|------|

| | | | |
|---------------|--|--|-------------|
| SOUČET | | | 0,00 |
|---------------|--|--|-------------|

07

| |
|------|
| 0,00 |
|------|

| | | | |
|---------------|--|--|-------------|
| SOUČET | | | 0,00 |
|---------------|--|--|-------------|

08

| |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|-------------|
| SOUČET | | | 0,00 |
|---------------|--|--|-------------|