

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna WC, pisoárů a montované stěny	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 45
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 17.06.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 996,74	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	5 617,42	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	108 172,77	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	110 944,78			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	3 500,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		15 612,53						
ZRN celkem		245 844,20	DN celkem	0,00	NUS celkem	14 750,65		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	260 594,90	DPH 21%	54 724,93
		Celkem bez DPH	260 594,90
		Celkem včetně DPH	315 319,80

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: