
A B C
HSV Dodávky 1 996,74 0,00 0,00

Montáž 5 617,42 0,00 0,00

PSV Dodávky 108 172,77 0,00 0,00

Montáž 110 944,78 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 3 500,00 0,00

0,00

15 612,53

245 844,20 0,00 14 750,65

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 260 594,90

260 594,90 54 724,93 315 319,80

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

Ostatní

NUS z rozpočtu

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

 

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Položek: 45

JKSO:  Zpracoval:  Datum: 17.06.2022

Začátek výstavby:

IČO/DIČ:

Konec 

výstavby:
 

IČO/DIČ:

Lokalita:  Zhotovitel:  IČO/DIČ:

Druh stavby:  Projektant:  

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
Výměna WC, pisoárů a montované 

stěny
Objednatel:  


