



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1100/22/KSUS/KLP/REZ
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 631/08

AVE Kladno s.r.o.
Dubská 793
27203 Kladno-Dubí

datum: 2. 9. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2262/00066001/2022

Název: BÚ - září 2022 - I - CMS 70 Slaný JIH

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Letní pohotovost domácí	hod (hodina)	541,50	44 711,88
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	20,00	5 221,64
20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	ks (kus)	10,00	586,73
Vyspr.- asfalt.směsí za horka	t (tuna)	100,00	555 970,80
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	50,00	26 532,88
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	50,00	288 098,58
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	25,00	13 266,44
Kr.nezp.seřez.odhoz do příkopů	m2 (metr čtverečný)	280,00	1 013,02
Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	m2 (metr čtverečný)	250,00	8 140,28
Doprava a popl.za skládkování	t (tuna)	33,00	22 165,55
Oprava stojanu SDZ s vým.patky	ks (kus)	1,00	1 204,61

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 799 101,13

Celková částka s DPH: 966 912,41

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídatelných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Zbyněk Řezáč

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
91920	Letní pohotovost domácí	CMS 70 JIH	hod (hodina)	541,50	68,24 Kč	36 951,96 Kč	44 711,88 Kč	30. 9. 2022
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	CMS 70 JIH	hod (hodina)	20,00	215,77 Kč	4 315,40 Kč	5 221,64 Kč	30. 9. 2022
20196	20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	c	ks (kus)	10,00	48,49 Kč	484,90 Kč	586,73 Kč	30. 9. 2022
21712	Vyspr.- asfalt.směsí za horka	CMS 70 JIH	t (tuna)	100,00	4 594,80 Kč	459 480,00 Kč	555 970,80 Kč	30. 9. 2022
21799	Řízení provozu a dozor	CMS 70 JIH	hod (hodina)	50,00	438,56 Kč	21 928,00 Kč	26 532,88 Kč	30. 9. 2022
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III/00715 Velké Číčovice - III/00710, CMS 70 Slaný JIH	t (tuna)	50,00	4 761,96 Kč	238 098,00 Kč	288 098,58 Kč	30. 9. 2022
21599	Řízení provozu a dozor	III/00715 Velké Číčovice - III/00710, CMS 70 Slaný JIH	hod (hodina)	25,00	438,56 Kč	10 964,00 Kč	13 266,44 Kč	30. 9. 2022
51310	Kr.nezp.seřez.odhoz do příkopů	III/00712 - od 5,530- 6,551km (před mikrokobercem)	m2 (metr čtverečný)	280,00	2,99 Kč	837,20 Kč	1 013,02 Kč	30. 9. 2022
51321	Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	III/00712 - od 5,530- 6,551km (před mikrokobercem)	m2 (metr čtverečný)	250,00	26,91 Kč	6 727,50 Kč	8 140,28 Kč	30. 9. 2022
51398	Doprava a popl.za skládkování	III/00712 - od 5,530- 6,551km (před mikrokobercem)	t (tuna)	33,00	555,11 Kč	18 318,63 Kč	22 165,55 Kč	30. 9. 2022
31810	Oprava stojanu SDZ s vým.patky	III/2421 Roztoky začátek DZ "IZ 8a"	ks (kus)	1,00	995,54 Kč	995,54 Kč	1 204,61 Kč	30. 9. 2022

