
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zámecká 53, 543 01 Vrchlabí Datum: 16. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 75151545

Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 09979417
DIČ:

Projektant: IČ: 28831471

JKS SUBAX s.r.o., Družby 337, 530 09 Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

1 755 812,82

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 755 812,8221,00% 368 720,69

2 124 533,51CZK

JS0221
OOP Vrchlabí, Zámecká 53, oprava interiéru

David Antoš, Kramolna 225, 547 01 Náchod
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: JS0221

Stavba:

Místo: Zámecká 53, 543 01 Vrchlabí Datum:

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. Projektant:

Uchazeč: David Antoš, Kramolna 225, 547 01 Náchod Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

01 1 091 334,22Architektonicko-stavební řešení 1 320 514,41

1 755 812,82 2 124 533,51

02 63 419,00 76 736,99
330 250,6203 ZTI 272 934,40

04 EL
102 662,4584 845,0005 VZT
294 369,04243 280,20

ÚT

OOP Vrchlabí, Zámecká 53, oprava interiéru

16. 10. 2021

JKS SUBAX s.r.o., Družby 
337, 530 09 Pardubice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zámecká 53, 543 01 Vrchlabí Datum: 16. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 09979417
DIČ:

Projektant: IČ: 28831471
JKS SUBAX s.r.o., Družby 337, 530 09 Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 091 334,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 091 334,22 21,00% 229 180,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 320 514,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OOP Vrchlabí, Zámecká 53, oprava interiéru

01 - Architektonicko-stavební řešení

David Antoš, Kramolna 225, 547 01 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Zámecká 53, 543 01 Vrchlabí Datum: 16. 10. 2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchazeč: David Antoš, Kramolna 225, 547 01 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 091 334,22

HSV - Práce a dodávky HSV 283 439,71

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 780,90

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 127 504,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 264,08

    997 - Přesun sutě 104 171,32

    998 - Přesun hmot 9 718,99

PSV - Práce a dodávky PSV 787 544,51

    762 - Konstrukce tesařské 7 638,20

    763 - Konstrukce suché výstavby 66 150,09

    764 - Konstrukce klempířské 4 390,00

    766 - Konstrukce truhlářské 140 041,00

    771 - Podlahy z dlaždic 196 933,79

    781 - Dokončovací práce - obklady 324 693,87

    783 - Dokončovací práce - nátěry 16 000,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 26 478,68

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 5 218,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 350,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 200,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 8 150,00

01 - Architektonicko-stavební řešení

OOP Vrchlabí, Zámecká 53, oprava interiéru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zámecká 53, 543 01 Vrchlabí Datum: 16. 10. 2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchazeč: David Antoš, Kramolna 225, 547 01 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 091 334,22

D HSV Práce a dodávky HSV 283 439,71

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 780,90

1 K 317121251
Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti 
otvoru přes 1050 do 1800 mm kus 1,000 311,00 311,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 214
VV 1 1,000

2 M 59321106 překlad železobetonový RZP 1190x140x215mm kus 1,000 436,00 436,00 CS ÚRS 2021 02

3 K 340271041
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 
do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm

m2 0,850 1 049,00 891,65 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 214 u dveří D1
VV 0,425*2,00 0,850

4 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 5,129 657,00 3 369,75 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 214
VV 1,66*3,09 5,129

5 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 6,180 125,00 772,50 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 214
VV 2*3,09 6,180

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 127 504,42

6 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm m2 75,800 182,00 13 795,60 CS ÚRS 2021 02

VV strop
VV 1. NP
VV m.č. 121 - 123
VV 13,50+2,60+6,80 22,900
VV 2. NP
VV 13,50+7,70+2,70+10,40+1,50 35,800
VV 3. NP
VV 9,40+7,70 17,100
VV Součet 75,800

7 K 611325101.R01 Vápenocementová hrubá omítka rýh š do 150 mm m2 14,150 987,00 13 966,05

VV dle ELE
VV 136,00*0,10 13,600
VV ZTI drážka 50x50 mm
VV 5,00*0,05 0,250
VV ZTI drážka 150x150 mm
VV 2,00*0,15 0,300
VV Součet 14,150

8 K 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 
v rozsahu plochy do 10 %

m2 75,800 119,00 9 020,20 CS ÚRS 2021 02

9 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 181,081 142,00 25 713,50 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.č. 121
VV 3,00*(3,375+5,17+0,10+0,28)*2 53,550
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00+0,80*2,00*2) -4,400
VV m.č. 122
VV 3,00*(1,53+1,06+0,965*2)*2 27,120
VV odpočet otvorů - dveře (výška nad obkladem)
VV -(0,60*0,20*3) -0,360
VV m.č. 123
VV 3,00*(3,375+1,00+2,055)*2 38,580
VV 2. NP
VV m.č. 201
VV 3,08*(3,80+1,68)*2 33,757
VV ostění
VV 0,23*(0,97+2,20*2) 1,235
VV 0,475*(1,15+1,65*2) 2,114
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(1,15*1,65) -1,898
VV m.č. 203A a 203B
VV bourané příčky
VV 3,08*(1,91+1,80+1,38)*2 31,354

OOP Vrchlabí, Zámecká 53, oprava interiéru

01 - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV odpočet otvorů u bouraných příček - dveře
VV -(0,60*2,00*3)*2 -7,200
VV stávající zdi a příčky
VV 2,20*(1,91+2,19+2,68+2,09+1,38)*2 45,100
VV ostění
VV 0,475*(0,90+1,65*2) 1,995
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00*2) -2,400
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,65) -1,485
VV m.č. 214
VV bourané příčky
VV 3,09*(1,36+1,66)*2 18,664
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00*2)*2 -4,800
VV nové příčky
VV 3,09*(1,66+0,425)*2 12,885
VV stávající zdi a příčky
VV 3,09*(4,29+3,99+1,61+1,40) 34,886
VV ostění
VV 0,205*(0,86+1,65*2)*2 1,706
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00+0,70*2,00*2) -4,000
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,86*1,65*2) -2,838
VV 3. NP
VV m.č. 301
VV 2,94*(3,96+1,86*2+1,00+0,96) 28,342
VV (2,79+1,18)*1,05+(2,79+1,18)/2*2,00 8,139
VV ostění
VV 0,205*(1,15+1,20*2) 0,728
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,70*2,00) -1,400
VV odpočet otvorů - okna
VV -(1,15*1,20) -1,380
VV m.č. 302

VV (2,94+1,18)/2*(1,85+1,23+0,80+1,23+0,78+1,84+1,05+0,34)*2 37,574

VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00*5) -6,000
VV odpočet obkladů
VV -156,887 -156,887
VV Součet 181,081

10 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 151,167 243,00 36 733,58 CS ÚRS 2021 02

VV pod obklady
VV 151,167 151,167

11 K 612325111
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 
150 mm

m2 2,467 880,00 2 170,96 CS ÚRS 2021 02

VV po vybouraných příčkách
VV 2. NP
VV m.č. 203A + 203B
VV 3,08*0,10*5 1,540
VV m.č. 214
VV 3,09*0,10*3 0,927
VV Součet 2,467

12 K 612325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 10 %

m2 181,081 93,00 16 840,53 CS ÚRS 2021 02

13 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 4,000 696,00 2 784,00 CS ÚRS 2021 02

VV D1 - 700x1970 mm
VV 2 2,000
VV D2 - 600x1970 mm
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

14 M 55331480
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečné zdění tl 
stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm, včetně 
antikorozního nátěru, odstín šedá

kus 2,000 1 575,00 3 150,00 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:
YH, YH s drážkou, YZP

VV D2 - 600x1970 mm
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

15 M 55331481
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečné zdění tl 
stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm, včetně 
antikorozního nátěru, odstín šedá

kus 2,000 1 665,00 3 330,00 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:
YH, YH s drážkou, YZP

VV D1 - 700x1970 mm
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 264,08

16 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 75,800 50,00 3 790,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.č. 121 - 123
VV 13,50+2,60+6,80 22,900
VV 2. NP
VV 13,50+7,70+2,70+10,40+1,50 35,800
VV 3. NP
VV 9,40+7,70 17,100
VV Součet 75,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 952901102
Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo 
balkonových dveří pl přes 0,6 do 1,5 m2 m2 4,218 37,00 156,07 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 214
VV (0,86*1,65*2) 2,838
VV 3. NP
VV (1,15*1,20) 1,380
VV Součet 4,218

18 K 952901103
Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo 
balkonových dveří pl přes 1,5 do 2,5 m2 m2 1,898 29,00 55,04 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 201
VV (1,15*1,65) 1,898
VV Součet 1,898

19 K 952901122
Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 1,5 do 3,0 
m2

m2 50,000 28,00 1 400,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.č. 121
VV (0,60*2,00+0,80*2,00*2) 4,400
VV m.č. 122
VV (0,60*2,00*3) 3,600
VV m.č. 123
VV 0,80*2,00 1,600
VV 2. NP
VV m.č. 201
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.č. 203A a 203B
VV odpočet otvorů - dveře
VV (0,60*2,00*2) 2,400
VV m.č. 214
VV (0,60*2,00+0,70*2,00*2) 4,000
VV 3. NP
VV m.č. 301
VV (0,70*2,00) 1,400
VV m.č. 302
VV (0,60*2,00*5) 6,000
VV Mezisoučet 25,000
VV druhá strana
VV 25,00 25,000
VV Součet 50,000

20 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 75,800 4,00 303,20 CS ÚRS 2021 02

21 K 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 75,800 7,00 530,60 CS ÚRS 2021 02

22 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 17,426 86,00 1 498,64 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 203A + 203B
VV 3,08*(1,91+1,08+1,38) 13,460
VV odpočet otvorů
VV -(0,60*2,00*3) -3,600
VV m.č. 214
VV 3,09*(1,315+1,66) 9,193
VV odpočet otvorů
VV -(0,60*2,00*2) -2,400
VV u dveří D1
VV 3,09*(0,10+0,15) 0,773
VV Součet 17,426

23 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 11,600 180,00 2 088,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 203A + 203B
VV 3*0,60*2,00 3,600
VV m.č. 214
VV 0,80*2,00+0,60*2,00*2 4,000
VV D1 - 700x1970 mm
VV 2 2,000
VV D2 - 600x1970 mm
VV 2 2,000
VV Součet 11,600

24 K 973031324
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,10 m2 hl do 150 mm

kus 2,000 159,00 318,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 214
VV 2 2,000

25 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 
mm

m 5,000 86,00 430,00 CS ÚRS 2021 02

VV ZTI drážka 50x50 mm
VV 5,00 5,000

26 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 
150 mm

m 2,000 198,00 396,00 CS ÚRS 2021 02

VV ZTI drážka 150x150 mm
VV 2,00 2,000

27 K 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 100 do 110 mm m 1,000 3 151,00 3 151,00 CS ÚRS 2021 02

VV pro VZT
VV 2. NP
VV m.č. 214
VV 0,50*2 1,000
VV Součet 1,000

28 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 120 do 130 mm m 1,750 3 445,00 6 028,75 CS ÚRS 2021 02

VV pro VZT
VV 2. NP
VV m.č. 203
VV 0,95+0,10 1,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3. NP
VV m.č. 301
VV 0,50 0,500
VV m.č. 302
VV 0,10*2 0,200
VV Součet 1,750

29 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 214,917 75,00 16 118,78 CS ÚRS 2021 02

VV pod obklady
VV 180,065 180,065
VV bourané příčky
VV 17,426*2 34,852
VV Součet 214,917

D 997 Přesun sutě 104 171,32

30 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m ručně t 35,462 1 680,00 59 576,16 CS ÚRS 2021 02

31 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 35,462 224,00 7 943,49 CS ÚRS 2021 02

32 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 063,860 10,00 10 638,60 CS ÚRS 2021 02

VV 35,462*30 'Přepočtené koeficientem množství 1 063,860

33 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 2,423 495,00 1 199,39 CS ÚRS 2021 02

VV 2,283+0,03+0,03+0,08 2,423

34 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 31,331 765,00 23 968,22 CS ÚRS 2021 02

VV 35,462-2,423-1,708 31,331

35 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 1,708 495,00 845,46 CS ÚRS 2021 02

VV 1,021+0,513+0,174 1,708

D 998 Přesun hmot 9 718,99

36 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 6,063 1 603,00 9 718,99 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 787 544,51

D 762 Konstrukce tesařské 7 638,20

37 K 762511264
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm 
nebroušených na pero a drážku šroubovaných m2 17,100 386,00 6 600,60 CS ÚRS 2021 02

VV 3. NP
VV 9,40+7,70 17,100
VV Součet 17,100

38 K 762526811
Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu 
tloušťky do 20 mm bez polštářů m2 17,100 36,00 615,60 CS ÚRS 2021 02

VV 3. NP
VV 9,40+7,70 17,100
VV Součet 17,100

39 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 12 do 24 m % 1,000 422,00 422,00 CS ÚRS 2021 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 66 150,09

40 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 7,700 788,00 6 067,60 CS ÚRS 2021 02

VV 3. NP
VV m.č. 302
VV 7,70 7,700

41 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 7,700 47,00 361,90 CS ÚRS 2021 02

VV 3. NP
VV m.č. 302
VV 7,70 7,700

42 M 63152104
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
160mm

m2 7,854 250,00 1 963,50 CS ÚRS 2021 02

VV 7,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,854

43 K 763131812 Demontáž SDK podhledu m2 7,700 117,00 900,90 CS ÚRS 2021 02
VV 3. NP
VV m.č. 302
VV 7,70 7,700

44 K 763164531 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 m 8,950 613,00 5 486,35 CS ÚRS 2021 02

VV m.č. 203
VV 1,91 1,910
VV m.č. 214
VV 2,93+2,45+1,66 7,040
VV Součet 8,950

45 K 763411111
Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - 
laminátem, odsazení od podlahy 250 mm, výška 2 100 
mm

m2 9,344 3 860,00 36 067,84 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 203A + 203B
VV 2,10*(1,48+0,90+1,38) 7,896
VV odpočet otvorů
VV -(0,60*2,00*2) -2,400
VV m.č. 214
VV 2,10*(1,66+1,315) 6,248
VV odpočet otvorů
VV -(0,60*2,00)*2 -2,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 9,344

46 K 763411121

Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem, š 
do 800 mm, v do 2000 mm, odsazení od podlahy 250 
mm, výška 2 100 mm, WC zámek se signalizací 
obsazenosti

kus 4,000 3 459,00 13 836,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 203A + 203B
VV 2 2,000
VV m.č. 214
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

47 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 12 do 24 m % 1,000 1 466,00 1 466,00 CS ÚRS 2021 02

D 764 Konstrukce klempířské 4 390,00

48 K 764.R01
Zhotovení prostupu střechou s plechovou krytinou 
včetně likvidace suti soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

VV pro VZT DN 160
VV 1 1,000

49 K 764315404.R01
Lemování trub, konzol nebo držáků z Pz plechu střech 
s krytinou plechovou D přes 150 do 200 mm kus 1,000 1 100,00 1 100,00

VV VZT DN 160
VV 1 1,000

50 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 12 do 24 m % 1,000 290,00 290,00 CS ÚRS 2021 02

D 766 Konstrukce truhlářské 140 041,00

51 K 766.R01
D + M kuchyňské linky, délka 2 950 mm, včetně 
vybavení viz výkaz výměr soubor 1,000 122 000,00 122 000,00

VV dřez nerezový, jednodílný s odkládací plochou 
VV dvouplotýnkový sporák nerezový, elektrický

VV
lednice vysoká vestavěná kombinovaná - spodní část mrazák 
+ vrchní lednice

VV mikrovlná trouba - vestavěná do horní skříňky
VV mikrovlná trouba - vestavěná do horní skříňky
VV digestoř nerezová recirkulační
VV horní skříňky hloubky 350 mm na celou délku linky
VV elektrická trouba

VV pracovní deska z tvrzeného laminátu na dřevotřískové desce

VV skříňky z tvrzeného laminátu na dřevotřískové desce
VV 2. NP
VV m.č. 201
VV 1 1,000

52 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 4,000 786,00 3 144,00 CS ÚRS 2021 02

VV D1 - 700x1970 mm
VV 2 2,000
VV D2 - 600x1970 mm
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

53 M 61162072
dveře jednokřídlé 600x1970mm, plné, otevíravé, 
ztužená dř. voština + laminát CPL, odstín šedá, 
kování rozetové, klika + klika, zámek obyčejný

kus 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV D2 - 600x1970 mm
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

54 M 61162073
dveře jednokřídlé 700x1970mm, plné, otevíravé, 
ztužená dř. voština + laminát CPL, odstín šedá, 
kování rozetové, klika + klika, zámek obyčejný

kus 2,000 3 600,00 7 200,00 CS ÚRS 2021 02

VV D1 - 700x1970 mm
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

55 K 766812840.R01
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových dl přes 3,0 m kus 1,000 447,00 447,00

VV 2. NP
VV m.č. 201
VV 1 1,000

56 K 998766203
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v přes 12 do 24 m % 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2021 02

D 771 Podlahy z dlaždic 196 933,79
57 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 75,800 14,00 1 061,20 CS ÚRS 2021 02

58 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 75,800 53,00 4 017,40 CS ÚRS 2021 02

59 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 58,700 187,00 10 976,90 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.č. 121 - 123
VV 13,50+2,60+6,80 22,900
VV 2. NP
VV 13,50+7,70+2,70+10,40+1,50 35,800
VV Součet 58,700

60 K 771473810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných

m 30,440 27,00 821,88 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.č. 121
VV (3,375+5,17+0,10+0,28)*2 17,850
VV odpočet obkladů
VV -(0,73+1,50) -2,230
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60+0,80*2) -2,200
VV 2. NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č. 201
VV *(3,80+1,68)*2
VV ostění
VV 0,23*2 0,460
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80) -0,800
VV m.č. 214
VV stávající zdi a příčky
VV (4,29*2-1,16+1,15*2) 9,720
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60+0,70) -1,300
VV 3. NP
VV m.č. 301
VV (3,96+1,86*2+1,00+0,96) 9,640
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,70) -0,700
VV Součet 30,440

61 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm m 31,600 109,00 3 444,40 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.č. 121
VV (3,375+5,17+0,10+0,28)*2 17,850
VV odpočet obkladů
VV -(0,73+1,50) -2,230
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60+0,80*2) -2,200
VV 2. NP
VV m.č. 201
VV *(3,80+1,68)*2
VV ostění
VV 0,23*2 0,460
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80) -0,800
VV m.č. 214
VV stávající zdi a příčky
VV (4,29+1,15)*2 10,880
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60+0,70) -1,300
VV 3. NP
VV m.č. 301
VV (3,96+1,86*2+1,00+0,96) 9,640
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,70) -0,700
VV Součet 31,600

62 M 59761275
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 330x80mm

kus 78,210 85,00 6 647,85 CS ÚRS 2021 02

VV 31,6*2,475 'Přepočtené koeficientem množství 78,210

63 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 75,800 165,00 12 507,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.č. 121 - 123
VV 13,50+2,60+6,80 22,900
VV 2. NP
VV 13,50+7,70+2,70+10,40+1,50 35,800
VV 3. NP
VV 9,40+7,70 17,100
VV Součet 75,800

64 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 
12 ks/m2

m2 75,800 560,00 42 448,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.č. 121 - 123
VV 13,50+2,60+6,80 22,900
VV 2. NP
VV 13,50+7,70+2,70+10,40+1,50 35,800
VV 3. NP
VV 9,40+7,70 17,100
VV Součet 75,800

65 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 83,380 440,00 36 687,20 CS ÚRS 2021 02

VV 75,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 83,380

66 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 6,800 17,00 115,60 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.č. 121 - 123
VV 2,60 2,600
VV 2. NP
VV 2,70+1,50 4,200
VV Součet 6,800

67 K 771577114
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za spárování tmelem 
dvousložkovým

m2 75,800 53,00 4 017,40 CS ÚRS 2021 02

68 K 771577115
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem m2 75,800 53,00 4 017,40 CS ÚRS 2021 02

69 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 75,800 323,00 24 483,40 CS ÚRS 2021 02

70 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 51,000 230,00 11 730,00 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV m.č. 121
VV 1 1,000
VV m.č. 122
VV 8 8,000
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VV m.č. 123
VV 6 6,000
VV 2. NP
VV m.č. 203A a 203B
VV 5+5 10,000
VV m.č. 214
VV 4+4 8,000
VV 3. NP
VV m.č. 301
VV 2 2,000
VV m.č. 302
VV 4+6+6 16,000
VV Součet 51,000

71 K 771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 8,000 218,00 1 744,00 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV m.č. 123
VV 2 2,000
VV 2. NP
VV m.č. 203A a 203B
VV 1+1 2,000
VV 3. NP
VV m.č. 302
VV 2+2 4,000
VV Součet 8,000

72 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 75,040 199,00 14 932,96 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV m.č. 121
VV (1,50+0,73) 2,230
VV m.č. 122
VV (1,53+1,06+0,965*2)*2 9,040
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*3) -1,800
VV m.č. 123
VV (3,375+1,00+2,055)*2 12,860
VV odpočet otvorů - dveře
VV -0,80 -0,800
VV 2. NP
VV m.č. 203A a 203B
VV stávající zdi a příčky
VV (1,91+2,19+2,68+2,09+1,38)*2 20,500
VV odpočet otvorů - dveře
VV -0,60*2 -1,200
VV m.č. 214
VV stávající a nové příčky
VV (1,61+1,40+1,45+1,315+1,66)*2+1,30 16,170
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60+0,70) -1,300
VV 3. NP
VV m.č. 301
VV 1,05*2+2,00 4,100
VV m.č. 302
VV (1,85+1,23+0,80+1,23+0,78+1,84+1,05+0,34)*2 18,240
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*5) -3,000
VV Součet 75,040

73 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky m2 75,800 24,00 1 819,20 CS ÚRS 2021 02

74 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 12 do 24 m % 1,000 15 462,00 15 462,00 CS ÚRS 2021 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 324 693,87
75 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 151,167 7,00 1 058,17 CS ÚRS 2021 02

76 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 151,167 56,00 8 465,35 CS ÚRS 2021 02

77 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 151,167 392,00 59 257,46 CS ÚRS 2021 02

78 K 781131264.R01 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi stěnami m 113,960 209,00 23 817,64
VV 1. NP
VV m.č. 121
VV 1,80*1 1,800
VV m.č. 122
VV 1,80*4*2 14,400
VV m.č. 123
VV 2,20*6 13,200
VV 2. NP
VV m.č. 203A a 203B
VV 2,20*6*2 26,400
VV m.č. 214
VV 2,20*4*2 17,600
VV 3. NP
VV m.č. 301
VV 1,18+2,20 3,380
VV m.č. 302
VV (2,20+1,18)/2*(4+8+10) 37,180
VV Součet 113,960

79 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty

m2 180,065 125,00 22 508,13 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.č. 121
VV 1,80*(1,50+0,73) 4,014
VV m.č. 122
VV 1,80*(1,53+1,06+0,965*2)*2 16,272
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*1,80*3) -3,240
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VV m.č. 123
VV 2,20*(3,375+1,00+2,055)*2 28,292
VV odpočet otvorů - dveře
VV -0,80*2,00 -1,600
VV 2. NP
VV m.č. 201
VV 1,60*(2,95+0,625) 5,720
VV m.č. 203A a 203B
VV obklady u bouraných příček
VV 2,20*(1,91+1,80+1,38)*2 22,396
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00*3)*2 -7,200
VV stávající zdi a příčky
VV 2,20*(1,91+2,19+2,68+2,09+1,38)*2 45,100
VV odpočet otvorů - dveře
VV -0,60*2,00*2 -2,400
VV m.č. 214
VV bourané a nové příčky
VV 2,20*(1,61+1,40+1,38+1,315*2+1,66*2)*2+2,20*1,30 48,356
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00*5+0,70*2,00) -7,400
VV 3. NP
VV m.č. 301
VV ((2,20+1,18)*1,05+(2,20+1,18)/2*2,00) 6,929
VV m.č. 302

VV (2,20+1,18)/2*(1,85+1,23+0,80+1,23+0,78+1,84+1,05+0,34)*2 30,826

VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00*5) -6,000
VV Součet 180,065

80 K 781473111
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 
do 9 ks/m2 lepených standardním lepidlem

m2 151,167 550,00 83 141,85 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.č. 121
VV 1,80*(1,50+0,73) 4,014
VV m.č. 122
VV 1,80*(1,53+1,06+0,965*2)*2 16,272
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*1,80*3) -3,240
VV m.č. 123
VV 2,20*(3,375+1,00+2,055)*2 28,292
VV odpočet otvorů - dveře
VV -0,80*2,00 -1,600
VV 2. NP
VV m.č. 203A a 203B
VV stávající zdi a příčky
VV 2,20*(1,91+2,19+2,68+2,09+1,38)*2 45,100
VV odpočet otvorů - dveře
VV -0,60*2,00*2 -2,400
VV m.č. 214
VV stávající a nové příčky
VV 2,20*(1,61+1,40+1,45+1,315+1,66)*2+2,20*1,30 35,574
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00+0,70*2,00) -2,600
VV 3. NP
VV m.č. 301
VV ((2,20+1,18)*1,05+(2,20+1,18)/2*2,00) 6,929
VV m.č. 302

VV (2,20+1,18)/2*(1,85+1,23+0,80+1,23+0,78+1,84+1,05+0,34)*2 30,826

VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00*5) -6,000
VV Součet 151,167

81 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 166,284 390,00 64 850,76 CS ÚRS 2021 02
VV 151,167*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 166,284

82 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 151,167 78,00 11 791,03 CS ÚRS 2021 02

83 K 781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 151,167 78,00 11 791,03 CS ÚRS 2021 02

84 K 781477115
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým m2 151,167 60,00 9 070,02 CS ÚRS 2021 02

85 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 19,450 173,00 3 364,85 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.č. 123
VV 2,20*2 4,400
VV 2. NP
VV m.č. 203A a 203B
VV 2,20*2 4,400
VV m.č. 214
VV 2,20*1 2,200
VV 3. NP
VV m.č. 302
VV (2,20+1,18)/2*(2+3) 8,450
VV Součet 19,450

86 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 78,420 120,00 9 410,40 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.č. 121
VV (1,50+0,73) 2,230
VV m.č. 122
VV (1,53+1,06+0,965*2)*2 9,040
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*3) -1,800
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VV m.č. 123
VV (3,375+1,00+2,055)*2 12,860
VV odpočet otvorů - dveře
VV -0,80 -0,800
VV 2. NP
VV m.č. 203A a 203B
VV stávající zdi a příčky
VV (1,91+2,19+2,68+2,09+1,38)*2 20,500
VV odpočet otvorů - dveře
VV -0,60*2 -1,200
VV m.č. 214
VV stávající a nové příčky
VV (1,61+1,40+1,45+1,315+1,66)*2+1,30 16,170
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60+0,70) -1,300
VV 3. NP
VV m.č. 301
VV 1,05*2+2,00+2,20+1,18 7,480
VV m.č. 302
VV (1,85+1,23+0,80+1,23+0,78+1,84+1,05+0,34)*2 18,240
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*5) -3,000
VV Součet 78,420

87 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 
chemickými prostředky m2 151,167 25,00 3 779,18 CS ÚRS 2021 02

88 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v přes 12 do 24 m % 1,000 12 388,00 12 388,00 CS ÚRS 2021 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 16 000,00

89 K 783.R03
Nátěr stávajícího radiátoru, včetně všech souvisejících 
prací

kus 8,000 2 000,00 16 000,00

VV 1. NP
VV 1 1,000
VV 2. NP
VV 5 5,000
VV 3. NP
VV 2 2,000
VV Součet 8,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 26 478,68

90 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 218,863 6,00 1 313,18 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.č. 121
VV 3,00*(3,375+5,17+0,10+0,28)*2 53,550
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00+0,80*2,00*2) -4,400
VV m.č. 122
VV 3,00*(1,53+1,06+0,965*2)*2 27,120
VV odpočet otvorů - dveře (výška nad obkladem)
VV -(0,60*0,20*3) -0,360
VV m.č. 123
VV 3,00*(3,375+1,00+2,055)*2 38,580
VV 2. NP
VV m.č. 201
VV 3,08*(3,80+1,68)*2 33,757
VV ostění
VV 0,23*(0,97+2,20*2) 1,235
VV 0,475*(1,15+1,65*2) 2,114
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(1,15*1,65) -1,898
VV m.č. 203A a 203B
VV stávající zdi a příčky
VV 2,20*(1,91+2,19+2,68+2,09+1,38)*2 45,100
VV ostění
VV 0,475*(0,90+1,65*2) 1,995
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00*2) -2,400
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,65) -1,485
VV m.č. 214
VV nové příčky
VV 3,09*(1,66+0,425)*2 12,885
VV stávající zdi a příčky
VV 3,09*(4,29+3,99+1,61+1,40) 34,886
VV ostění
VV 0,205*(0,86+1,65*2)*2 1,706
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00+0,70*2,00*2) -4,000
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,86*1,65*2) -2,838
VV 3. NP
VV m.č. 301
VV 2,94*(3,96+1,86*2+1,00+0,96) 28,342
VV (2,79+1,18)*1,05+(2,79+1,18)/2*2,00 8,139
VV ostění
VV 0,205*(1,15+1,20*2) 0,728
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,70*2,00) -1,400
VV odpočet otvorů - okna
VV -(1,15*1,20) -1,380
VV m.č. 302
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VV (2,94+1,18)/2*(1,85+1,23+0,80+1,23+0,78+1,84+1,05+0,34)*2 37,574

VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00*5) -6,000
VV strop
VV 1. NP
VV m.č. 121 - 123
VV 13,50+2,60+6,80 22,900
VV 2. NP
VV 13,50+7,70+2,70+10,40+1,50 35,800
VV 3. NP
VV 9,40+7,70 17,100
VV odpočet obkladů
VV -156,887 -156,887
VV Součet 218,863

91 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 233,703 33,00 7 712,20 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV m.č. 121
VV 3,00*(3,375+5,17+0,10+0,28)*2 53,550
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00+0,80*2,00*2) -4,400
VV m.č. 122
VV 3,00*(1,53+1,06+0,965*2)*2 27,120
VV odpočet otvorů - dveře (výška nad obkladem)
VV -(0,60*0,20*3) -0,360
VV m.č. 123
VV 3,00*(3,375+1,00+2,055)*2 38,580
VV 2. NP
VV m.č. 201
VV 3,08*(3,80+1,68)*2 33,757
VV ostění
VV 0,23*(0,97+2,20*2) 1,235
VV 0,475*(1,15+1,65*2) 2,114
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(1,15*1,65) -1,898
VV m.č. 203A a 203B
VV bourané příčky
VV 3,08*(1,91+1,80+1,38)*2 31,354
VV odpočet otvorů u bouraných příček - dveře
VV -(0,60*2,00*3)*2 -7,200
VV stávající zdi a příčky
VV 2,20*(1,91+2,19+2,68+2,09+1,38)*2 45,100
VV ostění
VV 0,475*(0,90+1,65*2) 1,995
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00*2) -2,400
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,65) -1,485
VV m.č. 214
VV bourané příčky
VV 3,09*(1,36+1,66)*2 18,664
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00*2)*2 -4,800
VV nové příčky
VV 3,09*(1,66+0,425)*2 12,885
VV stávající zdi a příčky
VV 3,09*(4,29+3,99+1,61+1,40) 34,886
VV ostění
VV 0,205*(0,86+1,65*2)*2 1,706
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00+0,70*2,00*2) -4,000
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,86*1,65*2) -2,838
VV 3. NP
VV m.č. 301
VV 2,94*(3,96+1,86*2+1,00+0,96) 28,342
VV (2,79+1,18)*1,05+(2,79+1,18)/2*2,00 8,139
VV ostění
VV 0,205*(1,15+1,20*2) 0,728
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,70*2,00) -1,400
VV odpočet otvorů - okna
VV -(1,15*1,20) -1,380
VV m.č. 302

VV (2,94+1,18)/2*(1,85+1,23+0,80+1,23+0,78+1,84+1,05+0,34)*2 37,574

VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00*5) -6,000
VV strop
VV 1. NP
VV m.č. 121 - 123
VV 13,50+2,60+6,80 22,900
VV 2. NP
VV 13,50+7,70+2,70+10,40+1,50 35,800
VV 3. NP
VV 9,40+7,70 17,100
VV odpočet obkladů
VV -180,065 -180,065
VV Součet 233,703

92 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 56,116 8,00 448,93 CS ÚRS 2021 02

VV 6,116+50,00 56,116

93 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 58,922 5,00 294,61 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 56,116*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 58,922

94 K 784181131
Jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech v do 3,80 m

m2 218,863 26,00 5 690,44 CS ÚRS 2021 02

95 K 784191001
Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří 
jednoduchých po provedení malířských prací m2 6,116 11,00 67,28 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 214
VV (0,86*1,65*2) 2,838
VV 3. NP
VV (1,15*1,20) 1,380
VV 2. NP
VV m.č. 201
VV (1,15*1,65) 1,898
VV Součet 6,116

96 K 784191005
Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení 
malířských prací m2 50,000 16,00 800,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.č. 121
VV (0,60*2,00+0,80*2,00*2) 4,400
VV m.č. 122
VV (0,60*2,00*3) 3,600
VV m.č. 123
VV 0,80*2,00 1,600
VV 2. NP
VV m.č. 201
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.č. 203A a 203B
VV odpočet otvorů - dveře
VV (0,60*2,00*2) 2,400
VV m.č. 214
VV (0,60*2,00+0,70*2,00*2) 4,000
VV 3. NP
VV m.č. 301
VV (0,70*2,00) 1,400
VV m.č. 302
VV (0,60*2,00*5) 6,000
VV Mezisoučet 25,000
VV druhá strana
VV 25,00 25,000
VV Součet 50,000

97 K 784191007
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských 
prací

m2 75,800 4,00 303,20 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.č. 121 - 123
VV 13,50+2,60+6,80 22,900
VV 2. NP
VV 13,50+7,70+2,70+10,40+1,50 35,800
VV 3. NP
VV 9,40+7,70 17,100
VV Součet 75,800

98 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 218,863 45,00 9 848,84 CS ÚRS 2021 02

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 5 218,88
99 K 787911115 Montáž neprůhledné fólie na sklo m2 5,703 489,00 2 788,77 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 203A
VV 0,90*1,65 1,485
VV m.č. 214
VV 0,86*1,65*2 2,838
VV 3. NP
VV m.č. 301
VV 1,15*1,20 1,380
VV Součet 5,703

100 M 63479013 fólie na sklo mléčná m2 5,874 388,00 2 279,11 CS ÚRS 2021 02
VV 5,703*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 5,874

101 K 998787203
Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v 
přes 12 do 24 m % 1,000 151,00 151,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 350,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 200,00
102 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 02

103 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00
104 K 030001000 Kompletní zařízení staveniště, včetně oplocení soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN4 Inženýrská činnost 8 150,00
105 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 2 550,00 2 550,00 CS ÚRS 2021 02

106 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 5 600,00 5 600,00 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zámecká 53, 543 01 Vrchlabí Datum: 16. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 09979417
DIČ:

Projektant: IČ: 28831471
JKS SUBAX s.r.o., Družby 337, 530 09 Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 419,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 63 419,00 21,00% 13 317,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 76 736,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OOP Vrchlabí, Zámecká 53, oprava interiéru

02 - ÚT

David Antoš, Kramolna 225, 547 01 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Zámecká 53, 543 01 Vrchlabí Datum: 16. 10. 2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchazeč: David Antoš, Kramolna 225, 547 01 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 63 419,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 59 359,00

    713 - Izolace tepelné 602,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 16 848,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 3 030,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 38 879,00

OST - Ostatní 4 060,00

02 - ÚT

OOP Vrchlabí, Zámecká 53, oprava interiéru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zámecká 53, 543 01 Vrchlabí Datum: 16. 10. 2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchazeč: David Antoš, Kramolna 225, 547 01 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63 419,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 59 359,00

D 713 Izolace tepelné 602,00

1 K 713463121
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 
úpravy uchycenými sponami 1x

m 6,000 32,00 192,00

2 M 28377096
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
15/20mm

m 4,000 57,00 228,00

3 M 28377106
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
18/20mm

m 2,000 85,00 170,00

4 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

% 2,000 6,00 12,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 16 848,00

5 K 733223101
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
12x1

m 4,000 938,00 3 752,00

6 K 733223102
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
15x1

m 2,000 338,00 676,00

7 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 6,000 17,00 102,00

8 K 7333 Proplach potrubí hod 2,000 420,00 840,00

9 K 7334 Vypouštění systému hod 4,000 420,00 1 680,00

10 K 7335 Napouštění systému hod 4,000 420,00 1 680,00

11 K 7336 Tlaková zkouška hod 6,000 420,00 2 520,00

12 K 7337 Napojení měděného potrubí na stávající rozvod soubor 3,000 1 140,00 3 420,00

13 K 7331 Zednické výpomoci % 3,000 580,00 1 740,00

14 K 998733202
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v 
objektech v do 12 m

% 3,000 146,00 438,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 3 030,00

15 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický

kus 2,000 314,00 628,00

16 K 734SŠ Regulační šroubení - VK, 3/4" EUROKONUS rohové, 
DN 15, včetně vyregulování ks 2,000 630,00 1 260,00

17 K 734SŠ M Montáž regulační šroubení - VK, 3/4" ks 2,000 77,00 154,00

18 K 734TH
Termostatická hlavice  pro desková tělesa s 
věstavěným čidlem ks 2,000 392,00 784,00

19 K 734TH M Montáž termostatické hlavice ks 2,000 72,00 144,00

20 K 998734202
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 
12 m

% 2,000 30,00 60,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 38 879,00

21 K 735_R
Svisle orientované deskové otopné těleso se spodním 
středovým připojením a hladkou čelní deskou 
výška/délka 2000/400 mm, typ 20

kus 1,000 21 890,00 21 890,00

22 K 235159220_1 Montáž svisle orientovaných deskových otopných těles kus 1,000 1 739,00 1 739,00

23 K 735152579
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 
2015 W

kus 1,000 13 350,00 13 350,00

24 K 735ZV Zednické výpomoci % 2,000 580,00 1 160,00

25 K 998735202
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 12 m

% 2,000 370,00 740,00

D OST Ostatní 4 060,00
26 K O01 Topná zkouška dle ČSN 060310 - 6 hodin soubor 1,000 2 590,00 2 590,00

27 K O02
Demontáž stávajícího nepotřebného zařízení, včetně 
odvozu na skládku (jedno otopné těleso včetně 
přípojného potrubí)

soubor 3,000 490,00 1 470,00

OOP Vrchlabí, Zámecká 53, oprava interiéru

02 - ÚT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zámecká 53, 543 01 Vrchlabí Datum: 16. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 09979417
DIČ:

Projektant: IČ: 28831471
JKS SUBAX s.r.o., Družby 337, 530 09 Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 272 934,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 272 934,40 21,00% 57 316,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 330 250,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OOP Vrchlabí, Zámecká 53, oprava interiéru

03 - ZTI

David Antoš, Kramolna 225, 547 01 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Zámecká 53, 543 01 Vrchlabí Datum: 16. 10. 2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchazeč: David Antoš, Kramolna 225, 547 01 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 272 934,40

721 - Vnitřní kanalizace 19 829,32

722 - Vnitřní vodovod 21 091,10

725 - Zařizovací předměty 232 013,98

03 - ZTI

OOP Vrchlabí, Zámecká 53, oprava interiéru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zámecká 53, 543 01 Vrchlabí Datum: 16. 10. 2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchazeč: David Antoš, Kramolna 225, 547 01 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 272 934,40

D 721 Vnitřní kanalizace 19 829,32
1 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 5,000 378,00 1 890,00

2 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 3,000 415,00 1 245,00

3 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 6,000 655,00 3 930,00

4 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 9,000 120,00 1 080,00

5 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 6,000 135,00 810,00

6 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 6,000 206,00 1 236,00

7 K 721211501R00 Vpusť podlahová boční odpad  D 50 mm kus 3,000 2 300,00 6 900,00

8 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 14,000 27,00 378,00

9 K 721140912R00 Vsazení odbočky do dosavadního potrubí DN 50 kus 4,000 391,00 1 564,00

10 K 721140915R00 Vsazení odbočky do dosavadního potrubí DN 100 kus 1,000 780,00 780,00

11 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,034 480,00 16,32

D 722 Vnitřní vodovod 21 091,10
12 K 722176112R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm m 15,000 300,00 4 500,00

13 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 38,000 262,00 9 956,00

14 K 722181213RT7
Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 
mm

m 15,000 83,00 1 245,00

15 K 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 15,000 26,00 390,00

16 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 15,000 18,00 270,00

17 K 722172964R00 Vsazení odbočky do potrubí  D 32 mm kus 6,000 788,00 4 728,00

18 K 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,005 420,00 2,10

D 725 Zařizovací předměty 232 013,98
19 K 725013131R00 Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad šikmý, bílý soubor 6,000 8 160,00 48 960,00

20 K 725017123R00 Umyvadlo diturvitové JIKA nástěnné, bílé 600x450 soubor 9,000 3 186,00 28 674,00

21 K 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 1,000 594,00 594,00

22 K 725319101R00 Dřez nerezový jednodílný soubor 1,000 2 895,00 2 895,00

23 K 725249104R00 Srchový kout rohový 900x900, skleněná zástěma soubor 1,000 19 980,00 19 980,00

24 K 725016105R00
Pisoár DOMINO 4110.1 ovládání automatické, bílý, 
baterie

soubor 4,000 16 146,00 64 584,00

25 K 725813112U00 Ventil rohový G 1/2" připoj. kus 30,000 316,00 9 480,00

26 K 725823114R00
Baterie dřezová stojánková JIKA CUBITO ruční, bez 
otvír.odpadu

kus 1,000 3 375,00 3 375,00

27 K 725823111R00
Baterie umyvadlová stoján. JIKA CUBITO ruční, bez 
otvír.odpadu

kus 9,000 3 685,00 33 165,00

28 K 725825815R00 Baterie srchová nástěnná s ruční sprchou kus 4,000 4 450,00 17 800,00

29 K 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 6,000 180,00 1 080,00

30 K 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 9,000 118,00 1 062,00

31 K 725310823R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě soubor 1,000 154,00 154,00

32 K 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,435 485,00 210,98

OOP Vrchlabí, Zámecká 53, oprava interiéru

03 - ZTI
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zámecká 53, 543 01 Vrchlabí Datum: 16. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 09979417
DIČ:

Projektant: IČ: 28831471
JKS SUBAX s.r.o., Družby 337, 530 09 Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 243 280,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 243 280,20 21,00% 51 088,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 294 369,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OOP Vrchlabí, Zámecká 53, oprava interiéru

04 - EL

David Antoš, Kramolna 225, 547 01 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Zámecká 53, 543 01 Vrchlabí Datum: 16. 10. 2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchazeč: David Antoš, Kramolna 225, 547 01 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 243 280,20

M - Práce a dodávky M 243 280,20

    21-M - Elektromontáže 243 280,20

04 - EL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zámecká 53, 543 01 Vrchlabí Datum: 16. 10. 2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchazeč: David Antoš, Kramolna 225, 547 01 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 243 280,20

D M Práce a dodávky M 243 280,20

D 21-M Elektromontáže 243 280,20

1 K 1
Provedení výchozí revize elektroinstalace řešené části 
vč. zpracování 6x revizní zprávy ks 1,000 7 150,00 7 150,00

2 K 2 rozváděč RDM ks 1,000 19 800,00 19 800,00

3 K 210 19-0002.R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg kus 1,000 2 750,00 2 750,00

4 K 4 doplnění jistěče 32B/3 vč. úpravy zapojení a masky ks 1,000 2 750,00 2 750,00

5 K 4.1
doplnění jistěče s RCD 10B/2/0,03A vč. úpravy 
zapojení a masky

ks 4,000 2 200,00 8 800,00

6 K 4.2
doplnění jistěče s RCD 16B/2/0,03A vč. úpravy 
zapojení a masky

ks 6,000 2 200,00 13 200,00

7 K 6
svítidlo stropní / nástěnné LED 15W 4000K IP20 vč. 
montáže ks 21,000 1 050,00 22 050,00

8 K 5
LED svítidlo stropní 36W 4000K 120cm IP20 vč. 
montáže ks 5,000 2 200,00 11 000,00

9 K 5.1 LED sv. 60cm do kuch linky vč. montáže ks 1,000 660,00 660,00

10 K 5.2
LED nouzové sv. 3W IP20/1.hod s vl. baterií vč. 
montáže ks 1,000 1 350,00 1 350,00

11 K 210 11-0001.RT1
Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí 
včetně dodávky spínače kus 15,000 275,00 4 125,00

12 K 7
Spínač nástěnný seriový - řaz. 6+6 ob.prostředí včetně 
dodávky spínače kus 4,000 350,00 1 400,00

13 K 210 11-0082.RT1 Spínač speciální sporákový včetně dodávky spor.příp. kus 1,000 935,00 935,00

14 K 210 11-1021.RT1
Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z včetně 
dodávky zásuvky

kus 15,000 220,00 3 300,00

15 K
210 11-
0082.RT1.1

Spínač speciální sporákový včetně dodávky spor.příp. kus 1,000 935,00 935,00

16 K 9 doběhové relé pro koupelnový ventilátor 230V ks 6,000 715,00 4 290,00

17 K 3 el.tryskový osoušeč rukou 230V/2kW bílý ks 6,000 3 850,00 23 100,00

18 K 210 01-0004.RT1
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně 
dodávky trubky PVC 2329

m 3,000 33,00 99,00

19 K 210 01-0301.RT1
Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení 
vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub kus 48,000 28,00 1 344,00

20 K 210 01-0321.RT1
Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová 
vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko kus 32,000 83,00 2 656,00

21 K 210 80-0101.RT1
Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu 2Ax1,5 m 45,000 45,00 2 025,00

22 K 210 80-0105.RT1
Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu 3Ax1,5 m 38,000 45,00 1 710,00

23 K 210 80-0105.RT3
Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu 3Cx1,5 m 316,000 45,00 14 220,00

24 K 210 80-0106.RT3
Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu 3Cx2,5 m 600,000 66,00 39 600,00

25 K 210 80-0115.RT1
Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu 5Cx1,5 m 42,000 66,00 2 772,00

26 K 210 80-0116.RT1
Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu 5Cx2,5 m 15,000 83,00 1 245,00

27 K 210 80-0118.RT1
Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu 5Cx6 m 50,000 187,00 9 350,00

28 K 210 80-0605.RT1
Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený v trubkách včetně 
dodávky vodiče CYA 4 m 80,000 55,00 4 400,00

29 K 210 80-0607.RT1
Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený v trubkách včetně 
dodávky vodiče CYA 10 m 50,000 55,00 2 750,00

30 K 210 22-0321.RT1
Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně 
dodávky svorky + Cu pásku

kus 12,000 60,00 720,00

31 K 220 28-0102.R00
Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky 
(uložení více kabelů do spol. drážky) m 136,000 55,00 7 480,00

32 K 585-41254 Sádra stavební bilá       30 kg           bal. T 0,120 660,00 79,20

33 K 311-73342 Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm 1C 0,500 550,00 275,00

34 K 314-12862 Hřebík stavební zápust. hlava  022825  4/110 kg 0,500 180,00 90,00

35 K 210 10-0001.R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 200,000 39,00 7 800,00

36 K 11 Mimostaveništní doprava ks 1,000 11 000,00 11 000,00

37 K 12 Zařízení staveniště ks 1,000 2 000,00 2 000,00

38 K 13 odpojení a demontáž původního svítidla ks 22,000 110,00 2 420,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 14
odpojení a demontáž původního spínače, zásuvky, 
krabice

ks 30,000 55,00 1 650,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zámecká 53, 543 01 Vrchlabí Datum: 16. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 09979417
DIČ:

Projektant: IČ: 28831471
JKS SUBAX s.r.o., Družby 337, 530 09 Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 84 845,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 84 845,00 21,00% 17 817,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 102 662,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OOP Vrchlabí, Zámecká 53, oprava interiéru

05 - VZT

David Antoš, Kramolna 225, 547 01 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Zámecká 53, 543 01 Vrchlabí Datum: 16. 10. 2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchazeč: David Antoš, Kramolna 225, 547 01 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 84 845,00

D1 - OOP Vrchlabí - VZDT rozpočet 84 845,00

05 - VZT

OOP Vrchlabí, Zámecká 53, oprava interiéru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zámecká 53, 543 01 Vrchlabí Datum: 16. 10. 2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchazeč: David Antoš, Kramolna 225, 547 01 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 84 845,00

D D1 OOP Vrchlabí - VZDT rozpočet 84 845,00

1 K PV1

Potrubní radiální ventilátor ∅100 mm o výkonu 160 
m³/h, ventilátor s EC motorem splňující Erp 2018, 
skříň z pozinkovaného plechu těsnosti třídy C, 
ventilátor spínán pohybovým čidlem umístěným ve 
větraných místností osazený 10-ti min doběhem 
(doběh dodávko

ks 1,000 9 905,00 9 905,00

2 K PV2

Potrubní radiální ventilátor ∅125 mm o výkonu 210 
m³/h, ventilátor s EC motorem splňující Erp 2018, 
skříň z pozinkovaného plechu těsnosti třídy C, 
ventilátor spínán pohybovým čidlem umístěným ve 
větraných místností osazený 10-ti min doběhem 
(doběh dodávko

ks 1,000 10 041,00 10 041,00

3 K PV3

Potrubní radiální ventilátor ∅125 mm o výkonu 230 
m³/h, ventilátor s EC motorem splňující Erp 2018, 
skříň z pozinkovaného plechu těsnosti třídy C, 
ventilátor spínán pohybovým čidlem umístěným ve 
větraných místností osazený 10-ti min doběhem 
(doběh dodávko

ks 1,000 10 041,00 10 041,00

4 K LV1

Lokální nástěnný ventilátor o připojovacím rozměru ∅100 mm o výkonu 50 m³/h, elektrické krytí ventilátoru 
IPX4, ventilátor spínán pohybovým čidlem umístěným 
ve větraných místností osazený 10-ti min doběhem 
(doběh dodávkou elektro), příkon 50 W 230 V, souč

ks 1,000 1 915,00 1 915,00

5 K LV2

Lokální nástěnný ventilátor o připojovacím rozměru ∅125 mm o výkonu 180 m³/h, elektrické krytí 
ventilátoru IPX4, ventilátor spínán pohybovým čidlem 
umístěným ve větraných místností osazený 10-ti min 
doběhem (doběh dodávkou elektro), příkon 50 W 230 
V sou

ks 1,000 2 195,00 2 195,00

6 K TH1
Tlumič hluku ∅100 mm dl. 0,6 m tvořený výplní z 
minerální vaty

ks 1,000 1 455,00 1 455,00

7 K TH2
Tlumič hluku ∅125 mm dl. 0,6 m tvořený výplní z 
minerální vaty

ks 2,000 1 631,00 3 262,00

8 K 001
Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm 
spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek m 9,000 595,00 5 355,00

9 K 002
Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d125 mm 
spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek m 16,000 760,00 12 160,00

10 K 003 Kovový talířový ventil d100 mm ks 6,000 330,00 1 980,00

11 K 004 Kovový talířový ventil d125 mm ks 3,000 362,00 1 086,00

12 K 005 Zpětná klapka d100 mm ks 1,000 363,00 363,00

13 K 006 Zpětná klapka d125 mm ks 2,000 408,00 816,00

14 K 007 Fasádní protidešťová žaluzie d100 mm ks 2,000 706,00 1 412,00

15 K 008 Fasádní protidešťová žaluzie d125 mm ks 3,000 720,00 2 160,00

16 K 009 Výfuková hlavice d125 mm ocelová pozinkovaná ks 1,000 2 194,00 2 194,00

17 K 010
Izolace potrubí lepeným kaučukem tl. 25 mm vč. Al 
foĺie m2 2,000 642,00 1 284,00

18 K Pol18 Montážní, spojovací a těsnící materiál ks 1,000 2 911,00 2 911,00

19 K Pol19 Doprava ks 1,000 8 910,00 8 910,00

20 K Pol20 Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce ks 1,000 1 800,00 1 800,00

21 K Pol21 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 1 800,00 1 800,00

22 K Pol22 Komplexní zkoušky ks 1,000 1 800,00 1 800,00
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