
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, 543 51 Datum: 9.8.2022

Zadavatel: IČ: 75151545

Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 09979417
DIČ:

Projektant: IČ: 28831471

JKS SUBAX s.r.o., Družby 337, 530 09 Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 526 268,53CZK

JS0221
OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, oprava interiéru

David Antoš, Kramlolna 225, 547 01 Náchod

2 087 825,23

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 087 825,2321,00% 438 443,30

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: JS0221

Stavba:

Místo: OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, 543 51 Datum:

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. Projektant:

Uchazeč: David Antoš, Kramlolna 225, 547 01 Náchod Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

337 781,06279 157,90

ÚT

OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, oprava interiéru

09.08.2022

JKS SUBAX s.r.o., Družby 
337, 530 09 Pardubice

04 EL
85 277,1770 477,0005 VZT

02 96 586,00 116 869,06
139 207,1703 ZTI 115 047,25

01 1 526 557,08Architektonicko-stavební řešení 1 847 134,07

2 087 825,23 2 526 268,53

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, 543 51 Datum: 09.08.2022

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 09979417
DIČ:

Projektant: IČ: 28831471
JKS SUBAX s.r.o., Družby 337, 530 09 Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 526 557,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 526 557,08 21,00% 320 576,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 847 134,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, oprava interiéru

01 - Architektonicko-stavební řešení

David Antoš, Kramlolna 225, 547 01 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, 543 51 Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchazeč: David Antoš, Kramlolna 225, 547 01 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 526 557,08

HSV - Práce a dodávky HSV 548 386,84

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 809,57

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 380 425,46

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 400,43

    997 - Přesun sutě 90 034,28

    998 - Přesun hmot 24 717,10

PSV - Práce a dodávky PSV 957 670,24

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 18 277,00

    762 - Konstrukce tesařské 84 399,10

    763 - Konstrukce suché výstavby 4 004,38

    766 - Konstrukce truhlářské 304 210,00

    771 - Podlahy z dlaždic 50 122,99

    776 - Podlahy povlakové 329 238,06

    781 - Dokončovací práce - obklady 41 641,01

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 125 777,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 12 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 4 500,00

01 - Architektonicko-stavební řešení

OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, oprava interiéru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, 543 51 Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchazeč: David Antoš, Kramlolna 225, 547 01 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 526 557,08

D HSV Práce a dodávky HSV 548 386,84

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 809,57

1 K 340271025
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 
4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm

m2 3,780 704,00 2 661,12 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 2.08 - 2.10
VV 0,90*2,10*2 3,780

2 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 
4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm

m2 5,980 960,00 5 740,80 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 2.04 - 2.05
VV 0,90*2,10 1,890
VV m.č. 2.06 - 2.07
VV 1,00*2,20 2,200
VV 3. NP
VV m.č. 3.01 - 3.02
VV 0,90*2,10 1,890
VV Součet 5,980

3 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 5,555 670,00 3 721,85 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 2.10 - 2.12
VV 2,70*2,65 7,155
VV odpočet otvorů
VV -0,80*2,00 -1,600
VV Součet 5,555

4 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 5,400 127,00 685,80 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 2.10 - 2.12
VV 2,70*2 5,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 380 425,46

5 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm m2 273,000 215,00 58 695,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 2.01 - 2.07, 2.10, 2.12

VV 17,70+18,20+17,80+17,20+17,20+18,00+16,20+15,10+12,70 150,100

VV 3. NP
VV m.č. 3.01 - 3.08
VV 17,80+33,80+14,80+14,60+15,70+13,60+7,40+5,20 122,900
VV Součet 273,000

6 K 611325101.R01 Vápenocementová hrubá omítka rýh š do 150 mm m2 30,600 1 045,00 31 977,00

VV dle ELE
VV 300,00*0,10 30,000
VV ZTI drážka 150x150 mm
VV 2,00*0,15 0,300
VV ZTI drážka 50x50 mm
VV 6,00*0,05 0,300
VV Součet 30,600

7 K 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 
v rozsahu plochy do 10 %

m2 273,000 134,00 36 582,00 CS ÚRS 2021 02

8 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 26,850 246,00 6 605,10 CS ÚRS 2021 02

VV zazdívky otvorů
VV 2. NP
VV m.č. 2.08 - 2.10
VV 0,90*2,10 1,890
VV 2. NP
VV m.č. 2.04 - 2.05
VV 0,90*2,10 1,890
VV m.č. 2.06 - 2.07
VV 1,00*2,20 2,200
VV 3. NP
VV m.č. 3.01 - 3.02
VV 0,90*2,10 1,890
VV příčka
VV 2. NP
VV m.č. 2.10 - 2.12
VV 2,70*2,65 7,155
VV odpočet otvorů

OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, oprava interiéru

01 - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -0,80*2,00 -1,600
VV Mezisoučet 13,425
VV druhá strana
VV 13,425 13,425
VV Součet 26,850

9 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 724,869 215,00 155 846,84 CS ÚRS 2021 02

VV příčka
VV 2. NP
VV m.č. 2.10 - 2.12
VV 2,70*2,65*2 14,310
VV odpočet otvorů
VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV stávající stěny
VV 2. NP
VV m.č. 2.01
VV 2,70*(6,05+6,70)*2 68,850
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00*7+0,70*2,00) -12,600
VV m.č. 2.02
VV 2,70*(4,86+1,03+2,56+5,50+3,35) 46,710
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2)*2 0,675
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00*2) -3,200
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80*2) -3,240
VV m.č. 2.03
VV 2,70*(4,86+1,03+2,56+5,50+3,35) 46,710
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2)*2 0,675
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00*2) -3,200
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80*2) -3,240
VV m.č. 2.04
VV 2,70*(3,65+4,70)*2 45,090
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2)*2 0,675
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80*2) -3,240
VV m.č. 2.05
VV 2,70*(3,65+4,70)*2 45,090
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2) 0,338
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00)*2 -3,200
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80) -1,620
VV m.č. 2.06
VV 2,70*(3,55+5,05)*2 46,440
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2)*2 0,675
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80*2) -3,240
VV m.č. 2.07
VV 2,70*(3,75+4,35)*2 43,740
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2)*2 0,675
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80*2) -3,240
VV m.č. 2.10 + 2.12
VV 2,70*(5,70+0,10+4,80+2,65*2)*2 85,860
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00*3) -4,800
VV 3. NP
VV m.č. 3.01
VV 2,70*(6,05+6,70)*2 68,850
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00*5+0,60*2,00*2) -10,400
VV m.č. 3.02
VV 2,70*(4,70+1,03+2,36+3,15)*2 60,696
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2)*4 1,350
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80*4) -6,480
VV m.č. 3.03
VV 2,70*(3,85+3,95)*2 42,120
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2+0,25+1,80*2) 0,626
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80+0,25*1,80) -2,070
VV m.č. 3.04
VV 2,70*(3,65+4,00)*2 41,310
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2+0,25+1,80*2) 0,626
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80+0,25*1,80) -2,070
VV m.č. 3.05
VV 2,70*(3,75+4,30)*2 43,470
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2+0,25+1,80*2) 0,626
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80+0,25*1,80) -2,070
VV m.č. 3.06
VV 2,70*(3,65+3,75)*2 39,960
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2+0,25+1,80*2) 0,626
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80+0,25*1,80) -2,070
VV m.č. 3.07
VV 2,70*(2,15+3,45+1,00+1,40)*2 43,200
VV ostění
VV 0,075*(0,50+1,00*2) 0,188
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00*3) -3,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,50*1,00) -0,500
VV m.č. 3.08
VV 2,70*(1,60+3,45)*2 27,270
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2) 0,338
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00) -1,200
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80) -1,620
VV Součet 724,869

10 K 612315301 Vápenná hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 1,020 850,00 867,00 CS ÚRS 2021 02
VV 2. NP
VV m.č. 2.05 - 2.12 - po vybourání dveří
VV 0,20*(0,90+2,10*2) 1,020

11 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 20,020 257,00 5 145,14 CS ÚRS 2021 02

VV pod obklady
VV 20,020 20,020

12 K 612325221
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 
0,09 m2 na stěnách kus 1,000 155,00 155,00 CS ÚRS 2021 02

VV zazdívky otvorů
VV 2. NP
VV m.č. 2.08 - 2.10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 612325223
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,25 do 1 m2 na stěnách kus 2,000 547,00 1 094,00 CS ÚRS 2021 02

VV 3. NP
VV m.č. 3.02 - po vybourání příčky
VV 2 2,000

14 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
1 do 4 m2 na stěnách kus 7,000 1 930,00 13 510,00 CS ÚRS 2021 02

VV zazdívky otvorů
VV 2. NP
VV m.č. 2.08 - 2.10
VV 1 1,000
VV m.č. 2.04 - 2.05
VV 2 2,000
VV m.č. 2.06 - 2.07
VV 2 2,000
VV 3. NP
VV m.č. 3.01 - 3.02
VV 2 2,000
VV Součet 7,000

15 K 612325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 10 %

m2 713,759 98,00 69 948,38 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 2.01
VV 2,70*(6,05+6,70)*2 68,850
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00*7+0,70*2,00) -12,600
VV m.č. 2.02
VV 2,70*(4,86+1,03+2,56+5,50+3,35) 46,710
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2)*2 0,675
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00*2) -3,200
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80*2) -3,240
VV m.č. 2.03
VV 2,70*(4,86+1,03+2,56+5,50+3,35) 46,710
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2)*2 0,675
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00*2) -3,200
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80*2) -3,240
VV m.č. 2.04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,70*(3,65+4,70)*2 45,090
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2)*2 0,675
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80*2) -3,240
VV m.č. 2.05
VV 2,70*(3,65+4,70)*2 45,090
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2) 0,338
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00)*2 -3,200
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80) -1,620
VV m.č. 2.06
VV 2,70*(3,55+5,05)*2 46,440
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2)*2 0,675
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80*2) -3,240
VV m.č. 2.07
VV 2,70*(3,75+4,35)*2 43,740
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2)*2 0,675
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80*2) -3,240
VV m.č. 2.10 + 2.12
VV 2,70*(5,70+0,10+4,80+2,65*2)*2 85,860
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00*3) -4,800
VV 3. NP
VV m.č. 3.01
VV 2,70*(6,05+6,70)*2 68,850
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00*5+0,60*2,00*2) -10,400
VV m.č. 3.02
VV 2,70*(4,70+1,03+2,36+3,15)*2 60,696
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2)*4 1,350
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80*4) -6,480
VV m.č. 3.03
VV 2,70*(3,85+3,95)*2 42,120
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2+0,25+1,80*2) 0,626
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80+0,25*1,80) -2,070
VV m.č. 3.04
VV 2,70*(3,65+4,00)*2 41,310
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2+0,25+1,80*2) 0,626
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80+0,25*1,80) -2,070
VV m.č. 3.05
VV 2,70*(3,75+4,30)*2 43,470
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2+0,25+1,80*2) 0,626
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80+0,25*1,80) -2,070
VV m.č. 3.06
VV 2,70*(3,65+3,75)*2 39,960
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2+0,25+1,80*2) 0,626
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80+0,25*1,80) -2,070
VV m.č. 3.07
VV 2,70*(2,15+3,45+1,00+1,40)*2 43,200
VV ostění
VV 0,075*(0,50+1,00*2) 0,188
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00*3) -3,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,50*1,00) -0,500
VV m.č. 3.08
VV 2,70*(1,60+3,45)*2 27,270
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2) 0,338
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00) -1,200
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80) -1,620
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 713,759

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 400,43

16 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 273,000 60,00 16 380,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 2.01 - 2.07, 2.10, 2.12

VV 17,70+18,20+17,80+17,20+17,20+18,00+16,20+15,10+12,70 150,100

VV 3. NP
VV m.č. 3.01 - 3.08
VV 17,80+33,80+14,80+14,60+15,70+13,60+7,40+5,20 122,900
VV Součet 273,000

17 K 952901101
Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo 
balkonových dveří pl do 0,6 m2 m2 2,300 53,00 121,90 CS ÚRS 2021 02

VV 3. NP
VV m.č. 3.03
VV (0,25*1,80) 0,450
VV m.č. 3.04
VV (0,25*1,80) 0,450
VV m.č. 3.05
VV (0,25*1,80) 0,450
VV m.č. 3.06
VV (0,25*1,80) 0,450
VV m.č. 3.07
VV (0,50*1,00) 0,500
VV Součet 2,300

18 K 952901103
Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo 
balkonových dveří pl přes 1,5 do 2,5 m2 m2 32,400 32,00 1 036,80 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 2.02
VV (0,90*1,80*2) 3,240
VV m.č. 2.03
VV (0,90*1,80*2) 3,240
VV m.č. 2.04
VV (0,90*1,80*2) 3,240
VV m.č. 2.05
VV (0,90*1,80) 1,620
VV m.č. 2.06
VV (0,90*1,80*2) 3,240
VV m.č. 2.07
VV (0,90*1,80*2) 3,240
VV 3. NP
VV m.č. 3.02
VV (0,90*1,80*4) 6,480
VV m.č. 3.03
VV (0,90*1,80) 1,620
VV m.č. 3.04
VV (0,90*1,80) 1,620
VV m.č. 3.05
VV (0,90*1,80) 1,620
VV m.č. 3.06
VV (0,90*1,80) 1,620
VV m.č. 3.08
VV (0,90*1,80) 1,620
VV Součet 32,400

19 K 952901122
Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 1,5 do 3,0 
m2

m2 110,000 32,00 3 520,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 2.01
VV (0,80*2,00*7+0,70*2,00) 12,600
VV m.č. 2.02
VV (0,80*2,00*2) 3,200
VV m.č. 2.03
VV (0,80*2,00*2) 3,200
VV m.č. 2.04
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.č. 2.05
VV (0,80*2,00)*2 3,200
VV m.č. 2.06
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.č. 2.07
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.č. 2.10 + 2.12
VV (0,80*2,00*3) 4,800
VV 3. NP
VV m.č. 3.01
VV (0,80*2,00*5+0,60*2,00*2) 10,400
VV m.č. 3.02
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.č. 3.03
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.č. 3.04
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.č. 3.05
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.č. 3.06
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.č. 3.07
VV (0,60*2,00*3) 3,600
VV m.č. 3.08
VV (0,60*2,00) 1,200
VV Mezisoučet 55,000
VV druhá strana
VV 55,00 55,000
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VV Součet 110,000

20 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 273,000 3,00 819,00 CS ÚRS 2021 02

21 K 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 273,000 7,00 1 911,00 CS ÚRS 2021 02

22 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 14,445 140,00 2 022,30 CS ÚRS 2021 02

VV 3. NP
VV m.č. 3.02
VV 2,70*5,35 14,445

23 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 6,400 230,00 1 472,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 2.08 - 2.10
VV 0,80*2,00 1,600
VV m.č. 2.04 - 2.05
VV 0,80*2,00 1,600
VV m.č. 2.06 - 2.07
VV 0,80*2,00 1,600
VV 3. NP
VV m.č. 3.01 - 3.02
VV 0,80*2,00 1,600
VV Součet 6,400

24 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

m3 0,378 1 197,00 452,47 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 2.05 - 2.12
VV 0,90*2,10*0,20 0,378

25 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 
mm

m 6,000 110,00 660,00 CS ÚRS 2021 02

VV ZTI drážka 50x50 mm
VV 6,00 6,000

26 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 
150 mm

m 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2021 02

VV ZTI drážka 150x150 mm
VV 2,00 2,000

27 K 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 100 do 110 mm m 0,800 3 560,00 2 848,00 CS ÚRS 2021 02

VV pro VZT
VV 2. NP
VV m.č. 2.12
VV 0,20*2 0,400
VV m.č. 2.11
VV 0,10*2 0,200
VV m.č. 2.05
VV 0,20 0,200
VV Součet 0,800

28 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 120 do 130 mm m 0,650 3 870,00 2 515,50 CS ÚRS 2021 02

VV pro VZT
VV 3. NP
VV m.č. 3.07
VV 0,20+0,15+0,10 0,450
VV m.č. 3.08
VV 0,20 0,200
VV Součet 0,650

29 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 63,314 97,00 6 141,46 CS ÚRS 2021 02

VV 3. NP
VV m.č. 3.02
VV 2,70*5,35*2 28,890
VV 2. NP
VV m.č. 2.05 - 2.12
VV 0,90*2,10*2 3,780
VV pod obklady
VV 30,644 30,644
VV Součet 63,314

D 997 Přesun sutě 90 034,28

30 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m ručně t 18,226 2 430,00 44 289,18 CS ÚRS 2021 02

31 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 18,226 308,00 5 613,61 CS ÚRS 2021 02

32 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 838,396 14,00 11 737,54 CS ÚRS 2021 02

VV 18,226*46 'Přepočtené koeficientem množství 838,396

33 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 4,566 1 387,00 6 333,04 CS ÚRS 2021 02

VV 3,77+0,68+0,08+0,036 4,566

34 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 12,923 1 615,00 20 870,65 CS ÚRS 2021 02

VV 18,226-4,566-0,737 12,923

35 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 0,737 1 615,00 1 190,26 CS ÚRS 2021 02

VV 0,563+0,174 0,737

D 998 Přesun hmot 24 717,10

36 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 13,009 1 900,00 24 717,10 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 957 670,24
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D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 18 277,00
37 K 725244904 Montáž sprchových dveří soubor 2,000 1 620,00 3 240,00 CS ÚRS 2021 02

VV m.č. 2.08 a 3.07
VV 1+1 2,000

38 M 55495009
dveře sprchové rámové skleněné tl 5mm otvíravé 
jednokřídlé do niky na vaničku š 1000mm kus 2,000 7 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 02

39 K 998725203
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 12 do 24 m % 185,000 0,20 37,00 CS ÚRS 2021 02

D 762 Konstrukce tesařské 84 399,10

40 K 762511264
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm 
nebroušených na pero a drážku šroubovaných m2 122,900 620,00 76 198,00 CS ÚRS 2021 02

VV 3. NP
VV m.č. 3.01 - 3.08
VV 17,80+33,80+14,80+14,60+15,70+13,60+7,40+5,20 122,900
VV Součet 122,900

41 K 762526811
Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu 
tloušťky do 20 mm bez polštářů m2 122,900 37,00 4 547,30 CS ÚRS 2021 02

VV 3. NP
VV m.č. 3.01 - 3.08
VV 17,80+33,80+14,80+14,60+15,70+13,60+7,40+5,20 122,900
VV Součet 122,900

42 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 12 do 24 m % 730,760 5,00 3 653,80 CS ÚRS 2021 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 4 004,38

43 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 1,400 898,00 1 257,20 CS ÚRS 2021 02

VV m.č. 2.11
VV 1,40 1,400

44 K 763164531 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 m 4,000 670,00 2 680,00 CS ÚRS 2021 02

VV m.č. 2.12
VV 4,00 4,000

45 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 12 do 24 m % 41,470 1,62 67,18 CS ÚRS 2021 02

D 766 Konstrukce truhlářské 304 210,00

46 K 766.D2
Repase dveřního křídla dřevěného a dřevěné zárubně - 
nový nátěr slonová kost, vč. nového dubového prahu kus 11,000 2 890,00 31 790,00

VV D2 - 800 x 1 970 mm
VV 11 11,000

47 K 766.D3
Repase dveřního křídla dřevěného a ocelové zárubně - 
nový nátěr slonová kost kus 5,000 2 410,00 12 050,00

VV D3 - 800 x 1 970 mm, 700 x 1 970 mm, 600 x 1 970 mm
VV 5 5,000

48 K 766.R01
D + M kuchyňské linky, délka 3 300 mm, včetně 
vybavení viz výkaz výměr soubor 1,000 129 000,00 129 000,00

VV dřez nerezový, jednodílný s odkládací plochou 
VV dvouplotýnkový sporák nerezový, elektrický
VV lednice nízká (podlinková) vestavěná
VV mikrovlná trouba - vestavěná do horní skříňky
VV digestoř nerezová, recirkulační
VV horní skříňky hloubky 350 mm na celou délku linky
VV trouba vestavěná elektrická
VV vestavěná myčka nádobí

VV pracovní deska z tvrzeného laminátu na dřevotřískové desce

VV skříňky z tvrzeného laminátu na dřevotřískové desce
VV 2. NP
VV m.č. 2.05
VV 1 1,000

49 K 766.R02
D + M kuchyňské linky, délka 2 600 mm, včetně 
vybavení viz výkaz výměr soubor 1,000 118 000,00 118 000,00

VV dřez nerezový, jednodílný s odkládací plochou 
VV dvouplotýnkový sporák nerezový, elektrický
VV lednice nízká (podlinková) vestavěná
VV mikrovlná trouba - vestavěná do horní skříňky
VV digestoř nerezová
VV horní skříňky hloubky 350 mm na celou délku linky
VV trouba vestavěná elektrická

VV pracovní deska z tvrzeného laminátu na dřevotřískové desce

VV skříňky z tvrzeného laminátu na dřevotřískové desce
VV 3. NP
VV m.č. 3.08
VV 1 1,000

50 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 280,00 280,00 CS ÚRS 2021 02

VV D1 - 800 x 1 970 mm
VV 1 1,000

51 M 61162074
dveře jednokřídlé 800x1970mm, plné, otevíravé, 
ztužená dř. voština + laminát CPL, odstín šedá kus 1,000 3 550,00 3 550,00 CS ÚRS 2021 02

52 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2021 02

VV D1 - 800 x 1 970 mm
VV 1 1,000

53 M 61182307
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 
2100mm

kus 1,000 7 100,00 7 100,00 CS ÚRS 2021 02
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54 K 766812840.R01
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových dl přes 2,1 m kus 1,000 1 230,00 1 230,00

VV 2. NP
VV m.č. 2.05
VV 1 1,000
VV 3. NP
VV m.č. 3.08
VV 1 1,000

55 K 998766203
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v přes 12 do 24 m % 1,000 560,00 560,00 CS ÚRS 2021 02

D 771 Podlahy z dlaždic 50 122,99
56 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 18,200 15,00 273,00 CS ÚRS 2021 02

57 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 18,200 57,00 1 037,40 CS ÚRS 2021 02

58 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 18,200 212,00 3 858,40 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 2.08
VV 5,60 5,600
VV 3. NP
VV m.č. 3.07, 3.08
VV 7,40+5,20 12,600
VV Součet 18,200

59 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných

m 7,180 40,00 287,20 CS ÚRS 2021 02

VV m.č. 3.08
VV (1,60+3,45)*2 10,100
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60) -0,600
VV odpočet obkladu
VV -(1,60+0,37+0,35) -2,320
VV Součet 7,180

60 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm m 7,180 117,00 840,06 CS ÚRS 2021 02

VV m.č. 3.08
VV (1,60+3,45)*2 10,100
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60) -0,600
VV odpočet obkladu
VV -(1,60+0,37+0,35) -2,320
VV Součet 7,180

61 M 59761275
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 330x80mm

kus 17,771 80,00 1 421,68 CS ÚRS 2021 02

VV 7,18*2,475 'Přepočtené koeficientem množství 17,771

62 K 771551810
Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do 
malty

m2 18,200 158,00 2 875,60 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 2.08
VV 5,60 5,600
VV 3. NP
VV m.č. 3.07 a 3.08
VV 7,40+5,20 12,600
VV Součet 18,200

63 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 
12 ks/m2

m2 18,200 600,00 10 920,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 2.08
VV 5,60 5,600
VV 3. NP
VV m.č. 3.07 a 3.08
VV 7,40+5,20 12,600
VV Součet 18,200

64 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 20,020 555,00 11 111,10 CS ÚRS 2021 02

VV 18,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,020

65 K 771577114
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za spárování tmelem 
dvousložkovým

m2 18,200 56,00 1 019,20 CS ÚRS 2021 02

66 K 771577115
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem m2 18,200 56,00 1 019,20 CS ÚRS 2021 02

67 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 13,000 372,00 4 836,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 2.08
VV 5,60 5,600
VV 3. NP
VV m.č. 3.07
VV 7,40 7,400
VV Součet 13,000

68 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 14,000 194,00 2 716,00 CS ÚRS 2021 02
VV 2. NP
VV m.č. 2.08
VV 5 5,000
VV 3. NP
VV m.č. 3.07
VV 5+4 9,000
VV Součet 14,000

69 K 771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 2,000 190,00 380,00 CS ÚRS 2021 02
VV 2. NP

Strana 12 z 32



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č. 2.08
VV 1 1,000
VV 3. NP
VV m.č. 3.07
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

70 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 23,250 174,00 4 045,50 CS ÚRS 2021 02
VV 2. NP
VV m.č. 2.08
VV (3,45+2,10)*2 11,100
VV odpočet otvorů
VV -(0,80*2+0,60) -2,200
VV 3. NP
VV m.č. 3.07
VV (2,15+3,45+1,00+1,40)*2 16,000
VV ostění
VV 0,075*2 0,150
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*3) -1,800
VV Součet 23,250

71 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky m2 18,200 25,00 455,00 CS ÚRS 2021 02

72 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 12 do 24 m % 488,330 6,20 3 027,65 CS ÚRS 2021 02

D 776 Podlahy povlakové 329 238,06

73 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 150,100 38,00 5 703,80 CS ÚRS 2021 02

74 K 776111117
Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah 
diamantovým kotoučem m2 260,400 145,00 37 758,00 CS ÚRS 2021 02

75 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 260,400 18,00 4 687,20 CS ÚRS 2021 02

76 K 776121321
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah

m2 260,400 47,00 12 238,80 CS ÚRS 2021 02

77 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 150,100 258,00 38 725,80 CS ÚRS 2021 02

VV PVC
VV 2. NP
VV m.č. 2.05, 2.10, 2.12
VV 17,20+15,10+12,70 45,000
VV koberec
VV 2. NP
VV m.č. 2.01 - 2.04, 2.06, 2.07
VV 17,70+18,20+17,80+17,20+18,00+16,20 105,100
VV Součet 150,100

78 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 260,400 34,00 8 853,60 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 2.01 - 2.07, 2.10, 2.12

VV 17,70+18,20+17,80+17,20+17,20+18,00+16,20+15,10+12,70 150,100

VV 3. NP
VV m.č. 3.01 - 3.06
VV 17,80+33,80+14,80+14,60+15,70+13,60 110,300
VV Součet 260,400

79 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 215,400 140,00 30 156,00 CS ÚRS 2021 02
VV 2. NP
VV m.č. 2.01 - 2.04, 2.06, 2.07
VV 17,70+18,20+17,80+17,20+18,00+16,20 105,100
VV 3. NP
VV m.č. 3.01 - 3.06
VV 17,80+33,80+14,80+14,60+15,70+13,60 110,300
VV Součet 215,400

80 M 69751061 koberec zátěžový, tř. zátěže min 32 m2 236,940 470,00 111 361,80 CS ÚRS 2021 02
VV 215,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 236,940

81 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 45,000 162,00 7 290,00 CS ÚRS 2021 02
VV 2. NP
VV m.č. 2.05, 2.10, 2.12
VV 17,20+15,10+12,70 45,000
VV Součet 45,000

82 M 28412285 krytina podlahová, min. třídy zátěže 32 m2 49,500 470,00 23 265,00 CS ÚRS 2021 02
VV 45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 49,500

83 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 244,780 8,00 1 958,24 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 2.01
VV (6,05+6,70)*2 25,500
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*7+0,70) -6,300
VV m.č. 2.02
VV (4,86+1,03+2,56+5,50+3,35) 17,300
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2) -1,600
VV m.č. 2.03
VV (4,86+1,03+2,56+5,50+3,35) 17,300
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2) -1,600
VV m.č. 2.04
VV (3,65+4,70)*2 16,700
VV odpočet otvorů bourané dveře
VV -0,90 -0,900
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80) -0,800

Strana 13 z 32



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č. 2.05
VV (3,65+4,70)*2 16,700
VV odpočet otvorů bourané dveře
VV -0,90 -0,900
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80) -0,800
VV m.č. 2.06
VV (3,55+5,05)*2 17,200
VV odpočet otvorů bourané dveře
VV -1,00 -1,000
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80) -0,800
VV m.č. 2.07
VV (3,75+4,35)*2 16,200
VV odpočet otvorů bourané dveře
VV -1,00 -1,000
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80) -0,800
VV m.č. 2.10 + 2.12
VV (5,70+0,10+4,80+2,65)*2 26,500
VV odpočet otvorů bourané dveře
VV -(0,90)*2 -1,800
VV 3. NP
VV m.č. 3.01
VV (6,05+6,70)*2 25,500
VV odpočet otvorů bourané dveře
VV -0,80 -0,800
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*5+0,60*2) -5,200
VV m.č. 3.02
VV (4,70+1,03+2,36+3,15+5,35)*2 33,180
VV odpočet otvorů bourané dveře
VV -0,80 -0,800
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80) -0,800
VV m.č. 3.03
VV (3,85+3,95)*2 15,600
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80) -0,800
VV m.č. 3.04
VV (3,65+4,00)*2 15,300
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80) -0,800
VV m.č. 3.05
VV (3,75+4,30)*2 16,100
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80) -0,800
VV m.č. 3.06
VV (3,65+3,75)*2 14,800
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80) -0,800
VV Součet 244,780

84 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 45,300 100,00 4 530,00 CS ÚRS 2021 02
VV 2. NP
VV m.č. 2.05
VV (3,65+4,70)*2 16,700
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80) -0,800
VV m.č. 2.10 + 2.12
VV (5,70+0,10+4,80+2,65*2)*2 31,800
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80)*3 -2,400
VV Součet 45,300

85 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 49,830 110,00 5 481,30 CS ÚRS 2021 02
VV 45,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 49,830

86 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 198,880 88,00 17 501,44 CS ÚRS 2021 02
VV 2. NP
VV m.č. 2.01
VV (6,05+6,70)*2 25,500
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*7+0,70) -6,300
VV m.č. 2.02
VV (4,86+1,03+2,56+5,50+3,35) 17,300
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2) -1,600
VV m.č. 2.03
VV (4,86+1,03+2,56+5,50+3,35) 17,300
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2) -1,600
VV m.č. 2.04
VV (3,65+4,70)*2 16,700
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80) -0,800
VV m.č. 2.06
VV (3,55+5,05)*2 17,200
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80) -0,800
VV m.č. 2.07
VV (3,75+4,35)*2 16,200
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80) -0,800
VV 3. NP
VV m.č. 3.01
VV (6,05+6,70)*2 25,500
VV odpočet otvorů - dveře
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VV -(0,80*5+0,60*2) -5,200
VV m.č. 3.02
VV (4,70+1,03+2,36+3,15)*2 22,480
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80) -0,800
VV m.č. 3.03
VV (3,85+3,95)*2 15,600
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80) -0,800
VV m.č. 3.04
VV (3,65+4,00)*2 15,300
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80) -0,800
VV m.č. 3.05
VV (3,75+4,30)*2 16,100
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80) -0,800
VV m.č. 3.06
VV (3,65+3,75)*2 14,800
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80) -0,800
VV Součet 198,880

87 M 69751204 lišta soklová kobercová výška 80mm m 202,858 32,00 6 491,46 CS ÚRS 2021 02
VV 198,88*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 202,858

88 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 3,600 115,00 414,00 CS ÚRS 2021 02
VV 2. NP
VV 0,80*3 2,400
VV 3. NP
VV 0,60*2 1,200
VV Součet 3,600

89 M 55343118 profil přechodový m 3,672 228,00 837,22 CS ÚRS 2021 02
VV 3,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,672

90 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 
setřením vlhkým mopem m2 260,400 36,00 9 374,40 CS ÚRS 2021 02

VV 215,40+45 260,400

91 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m % 1,000 2 610,00 2 610,00 CS ÚRS 2021 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 41 641,01
92 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 20,020 7,00 140,14 CS ÚRS 2021 02

93 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 20,020 58,00 1 161,16 CS ÚRS 2021 02

94 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 20,020 423,00 8 468,46 CS ÚRS 2021 02

95 K 781131264.R01 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi stěnami m 13,200 148,00 1 953,60
VV 2. NP
VV m.č. 2.08
VV 2,20*6 13,200
VV Součet 13,200

96 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty

m2 30,644 121,00 3 707,92 CS ÚRS 2021 02

VV m.č. 2.05
VV 1,60*(3,30) 5,280
VV m.č. 2.08
VV 2,20*(3,45+2,10)*2 24,420
VV odpočet otvorů
VV -(0,80*2,00*2+0,60*2,00) -4,400
VV m.č. 3.08
VV 1,60*(0,37*2+2,60) 5,344
VV Součet 30,644

97 K 781473111
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 
do 9 ks/m2 lepených standardním lepidlem

m2 20,020 470,00 9 409,40 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 2.08
VV 2,20*(3,45+2,10)*2 24,420
VV odpočet otvorů
VV -(0,80*2,00*2+0,60*2,00) -4,400
VV Součet 20,020

98 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 22,022 420,00 9 249,24 CS ÚRS 2021 02
VV 20,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,022

99 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 20,020 79,00 1 581,58 CS ÚRS 2021 02

100 K 781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 20,020 61,00 1 221,22 CS ÚRS 2021 02

101 K 781477115
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým m2 20,020 61,00 1 221,22 CS ÚRS 2021 02

102 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 2,200 181,00 398,20 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 2.08
VV 2,20 2,200
VV Součet 2,200

103 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 11,100 125,00 1 387,50 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 2.08
VV (3,45+2,10)*2 11,100
VV Součet 11,100

104 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 
chemickými prostředky m2 20,020 24,50 490,49 CS ÚRS 2021 02

105 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v přes 12 do 24 m % 416,960 3,00 1 250,88 CS ÚRS 2021 02
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D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 125 777,70

106 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 997,909 5,00 4 989,55 CS ÚRS 2021 02

107 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 1 005,619 35,00 35 196,67 CS ÚRS 2021 02
VV 2. NP
VV m.č. 2.01
VV 2,70*(6,05+6,70)*2 68,850
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00*7+0,70*2,00) -12,600
VV m.č. 2.02
VV 2,70*(4,86+1,03+2,56+5,50+3,35) 46,710
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2)*2 0,675
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00*2) -3,200
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80*2) -3,240
VV m.č. 2.03
VV 2,70*(4,86+1,03+2,56+5,50+3,35) 46,710
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2)*2 0,675
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00*2) -3,200
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80*2) -3,240
VV m.č. 2.04
VV 2,70*(3,65+4,70)*2 45,090
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2)*2 0,675
VV odpočet otvorů bourané dveře
VV -0,90*2,10 -1,890
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80*2) -3,240
VV m.č. 2.05
VV 2,70*(3,65+4,70)*2 45,090
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2) 0,338
VV odpočet otvorů bourané dveře
VV -0,90*2,10 -1,890
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80) -1,620
VV m.č. 2.06
VV 2,70*(3,55+5,05)*2 46,440
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2)*2 0,675
VV odpočet otvorů bourané dveře
VV -1,00*2,20 -2,200
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80*2) -3,240
VV m.č. 2.07
VV 2,70*(3,75+4,35)*2 43,740
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2)*2 0,675
VV odpočet otvorů bourané dveře
VV -1,00*2,20 -2,200
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80*2) -3,240
VV m.č. 2.10 + 2.12
VV 2,70*(5,70+0,10+4,80+2,65)*2 71,550
VV odpočet otvorů bourané dveře
VV -(0,90*2,10) -1,890
VV 2. NP
VV m.č. 2.08
VV (2,70-2,20)*(3,45+2,10)*2 5,550
VV 3. NP
VV m.č. 3.01
VV 2,70*(6,05+6,70)*2 68,850
VV odpočet otvorů bourané dveře
VV -0,80*2,00 -1,600
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00*5+0,60*2,00*2) -10,400
VV m.č. 3.02
VV 2,70*(4,70+1,03+2,36+3,15+5,35)*2 89,586
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2)*4 1,350
VV odpočet otvorů bourané dveře
VV -0,80*2,00 -1,600
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80*4) -6,480
VV m.č. 3.03
VV 2,70*(3,85+3,95)*2 42,120
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2+0,25+1,80*2) 0,626
VV odpočet otvorů - dveře
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VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80+0,25*1,80) -2,070
VV m.č. 3.04
VV 2,70*(3,65+4,00)*2 41,310
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2+0,25+1,80*2) 0,626
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80+0,25*1,80) -2,070
VV m.č. 3.05
VV 2,70*(3,75+4,30)*2 43,470
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2+0,25+1,80*2) 0,626
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80+0,25*1,80) -2,070
VV m.č. 3.06
VV 2,70*(3,65+3,75)*2 39,960
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2+0,25+1,80*2) 0,626
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80+0,25*1,80) -2,070
VV m.č. 3.07
VV 2,70*(2,15+3,45+1,00+1,40)*2 43,200
VV ostění
VV 0,075*(0,50+1,00*2) 0,188
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00*3) -3,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,50*1,00) -0,500
VV m.č. 3.08
VV 2,70*(1,60+3,45)*2 27,270
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2) 0,338
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00) -1,200
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80) -1,620
VV strop
VV 2. NP
VV m.č. 2.01 - 2.07, 2.10, 2.12, 2.08

VV
17,70+18,20+17,80+17,20+17,20+18,00+16,20+15,10+12,70+
5,60

155,700

VV 3. NP
VV m.č. 3.01 - 3.08
VV 17,80+33,80+14,80+14,60+15,70+13,60+7,40+5,20 122,900
VV Součet 1 005,619

108 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 150,300 8,00 1 202,40 CS ÚRS 2021 02

VV 34,70+115,60 150,300

109 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 157,815 3,00 473,45 CS ÚRS 2021 02
VV 150,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 157,815

110 K 784181131
Jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech v do 3,80 m

m2 997,909 36,00 35 924,72 CS ÚRS 2021 02

111 K 784191001
Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří 
jednoduchých po provedení malířských prací m2 34,700 12,00 416,40 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 2.02
VV (0,90*1,80*2) 3,240
VV m.č. 2.03
VV (0,90*1,80*2) 3,240
VV m.č. 2.04
VV (0,90*1,80*2) 3,240
VV m.č. 2.05
VV (0,90*1,80) 1,620
VV m.č. 2.06
VV (0,90*1,80*2) 3,240
VV m.č. 2.07
VV (0,90*1,80*2) 3,240
VV 3. NP
VV m.č. 3.02
VV (0,90*1,80*4) 6,480
VV m.č. 3.03
VV (0,90*1,80+0,25*1,80) 2,070
VV m.č. 3.04
VV (0,90*1,80+0,25*1,80) 2,070
VV m.č. 3.05
VV (0,90*1,80+0,25*1,80) 2,070
VV m.č. 3.06
VV (0,90*1,80+0,25*1,80) 2,070
VV m.č. 3.07
VV (0,50*1,00) 0,500
VV m.č. 3.08
VV (0,90*1,80) 1,620
VV Součet 34,700

112 K 784191005
Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení 
malířských prací m2 115,600 16,00 1 849,60 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 2.01
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VV (0,80*2,00*7+0,70*2,00) 12,600
VV m.č. 2.02
VV (0,80*2,00*2) 3,200
VV m.č. 2.03
VV (0,80*2,00*2) 3,200
VV m.č. 2.04
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.č. 2.05
VV (0,80*2,00)*2 3,200
VV m.č. 2.06
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.č. 2.07
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.č. 2.10 + 2.12
VV (0,80*2,00*3) 4,800
VV m.č. 2.08
VV (0,80*2,00+0,60*2,00) 2,800
VV 3. NP
VV m.č. 3.01
VV (0,80*2,00*5+0,60*2,00*2) 10,400
VV m.č. 3.02
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.č. 3.03
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.č. 3.04
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.č. 3.05
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.č. 3.06
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.č. 3.07
VV (0,60*2,00*3) 3,600
VV m.č. 3.08
VV (0,60*2,00) 1,200
VV Mezisoučet 57,800
VV druhá strana
VV 57,8 57,800
VV Součet 115,600

113 K 784191007
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských 
prací

m2 273,000 3,00 819,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 2.01 - 2.07, 2.10, 2.12

VV 17,70+18,20+17,80+17,20+17,20+18,00+16,20+15,10+12,70 150,100

VV 3. NP
VV m.č. 3.01 - 3.08
VV 17,80+33,80+14,80+14,60+15,70+13,60+7,40+5,20 122,900
VV Součet 273,000

114 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 997,909 45,00 44 905,91 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV m.č. 2.01
VV 2,70*(6,05+6,70)*2 68,850
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00*7+0,70*2,00) -12,600
VV m.č. 2.02
VV 2,70*(4,86+1,03+2,56+5,50+3,35) 46,710
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2)*2 0,675
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00*2) -3,200
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80*2) -3,240
VV m.č. 2.03
VV 2,70*(4,86+1,03+2,56+5,50+3,35) 46,710
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2)*2 0,675
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00*2) -3,200
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80*2) -3,240
VV m.č. 2.04
VV 2,70*(3,65+4,70)*2 45,090
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2)*2 0,675
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80*2) -3,240
VV m.č. 2.05
VV 2,70*(3,65+4,70)*2 45,090
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2) 0,338
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00)*2 -3,200
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80) -1,620
VV m.č. 2.06
VV 2,70*(3,55+5,05)*2 46,440
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2)*2 0,675
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80*2) -3,240
VV m.č. 2.07

Strana 18 z 32



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,70*(3,75+4,35)*2 43,740
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2)*2 0,675
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80*2) -3,240
VV m.č. 2.10 + 2.12
VV 2,70*(5,70+0,10+4,80+2,65*2)*2 85,860
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00*3) -4,800
VV m.č. 2.08
VV (2,70-2,20)*(3,45+2,10)*2 5,550
VV 3. NP
VV m.č. 3.01
VV 2,70*(6,05+6,70)*2 68,850
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00*5+0,60*2,00*2) -10,400
VV m.č. 3.02
VV 2,70*(4,70+1,03+2,36+3,15)*2 60,696
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2)*4 1,350
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80*4) -6,480
VV m.č. 3.03
VV 2,70*(3,85+3,95)*2 42,120
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2+0,25+1,80*2) 0,626
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80+0,25*1,80) -2,070
VV m.č. 3.04
VV 2,70*(3,65+4,00)*2 41,310
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2+0,25+1,80*2) 0,626
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80+0,25*1,80) -2,070
VV m.č. 3.05
VV 2,70*(3,75+4,30)*2 43,470
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2+0,25+1,80*2) 0,626
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80+0,25*1,80) -2,070
VV m.č. 3.06
VV 2,70*(3,65+3,75)*2 39,960
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2+0,25+1,80*2) 0,626
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80+0,25*1,80) -2,070
VV m.č. 3.07
VV 2,70*(2,15+3,45+1,00+1,40)*2 43,200
VV ostění
VV 0,075*(0,50+1,00*2) 0,188
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00*3) -3,600
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,50*1,00) -0,500
VV m.č. 3.08
VV 2,70*(1,60+3,45)*2 27,270
VV ostění
VV 0,075*(0,90+1,80*2) 0,338
VV odpočet otvorů - dveře
VV -(0,60*2,00) -1,200
VV odpočet otvorů - okna
VV -(0,90*1,80) -1,620
VV strop
VV 2. NP
VV m.č. 2.01 - 2.07, 2.10, 2.12, 2.08

VV
17,70+18,20+17,80+17,20+17,20+18,00+16,20+15,10+12,70+
5,60

155,700

VV 3. NP
VV m.č. 3.01 - 3.08
VV 17,80+33,80+14,80+14,60+15,70+13,60+7,40+5,20 122,900
VV Součet 997,909

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 000,00
115 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02

116 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN3 Zařízení staveniště 12 000,00
117 K 030001000 Kompletní zařízení staveniště, včetně oplocení soubor 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN4 Inženýrská činnost 4 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

118 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 02

119 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, 543 51 Datum: 09.08.2022

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 09979417
DIČ:

Projektant: IČ: 28831471
JKS SUBAX s.r.o., Družby 337, 530 09 Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 586,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 96 586,00 21,00% 20 283,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 116 869,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, oprava interiéru

02 - ÚT

David Antoš, Kramlolna 225, 547 01 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, 543 51 Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchazeč: David Antoš, Kramlolna 225, 547 01 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 96 586,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 93 273,00

    713 - Izolace tepelné 2 751,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 41 502,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 4 800,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 44 220,00

OST - Ostatní 3 313,00

02 - ÚT

OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, oprava interiéru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, 543 51 Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchazeč: David Antoš, Kramlolna 225, 547 01 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 96 586,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 93 273,00

D 713 Izolace tepelné 2 751,00

1 K 713463121
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 
úpravy uchycenými sponami 1x

m 30,000 32,00 960,00

2 M 28377096
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
15/20mm

m 30,000 57,00 1 710,00

3 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

% 3,000 27,00 81,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 41 502,00

4 K 733223101
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
12x1

m 30,000 938,00 28 140,00

5 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 30,000 17,00 510,00

6 K 7333 Proplach potrubí hod 2,000 414,00 828,00

7 K 7334 Vypouštění systému hod 4,000 414,00 1 656,00

8 K 7335 Napouštění systému hod 4,000 414,00 1 656,00

9 K 7336 Tlaková zkouška hod 6,000 414,00 2 484,00

10 K 7337 Napojení měděného potrubí na stávající rozvod soubor 3,000 1 139,00 3 417,00

11 K 7331 Zednické výpomoci % 3,000 550,00 1 650,00

12 K 998733202
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 12 m

% 3,000 387,00 1 161,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 4 800,00

13 K 734SŠ Regulační šroubení - VK, 3/4" EUROKONUS rohové, 
DN 15, včetně vyregulování ks 3,000 630,00 1 890,00

14 K 734SŠ M Montáž regulační šroubení - VK, 3/4" ks 3,000 77,00 231,00

15 K 734TH
Termostatická hlavice  pro desková tělesa s 
věstavěným čidlem ks 3,000 391,00 1 173,00

16 K 734TH M Montáž termostatické hlavice ks 3,000 72,00 216,00

17 K 998734202
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 
12 m

% 3,000 430,00 1 290,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 44 220,00

18 K 735152579
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 
2015 W

kus 2,000 13 350,00 26 700,00

19 K 735152581
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 
2686 W

kus 1,000 15 513,00 15 513,00

20 K 735ZV Zednické výpomoci % 3,000 387,00 1 161,00

21 K 998735202
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 12 m

% 2,000 423,00 846,00

D OST Ostatní 3 313,00
22 K O01 Topná zkouška dle ČSN 060310 - 6 hodin soubor 1,000 2 587,00 2 587,00

23 K O02
Demontáž stávajícího nepotřebného zařízení, včetně 
odvozu na skládku (jedno otopné těleso včetně 
přípojného potrubí)

soubor 2,000 363,00 726,00

OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, oprava interiéru

02 - ÚT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, 543 51 Datum: 09.08.2022

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 09979417
DIČ:

Projektant: IČ: 28831471
JKS SUBAX s.r.o., Družby 337, 530 09 Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 115 047,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 115 047,25 21,00% 24 159,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 139 207,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, oprava interiéru

03 - ZTI

David Antoš, Kramlolna 225, 547 01 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, 543 51 Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchazeč: David Antoš, Kramlolna 225, 547 01 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 115 047,25

721 - Vnitřní kanalizace 22 965,13

722 - Vnitřní vodovod 10 368,20

725 - Zařizovací předměty 81 713,92

03 - ZTI

OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, oprava interiéru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, 543 51 Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchazeč: David Antoš, Kramlolna 225, 547 01 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 115 047,25

D 721 Vnitřní kanalizace 22 965,13
1 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 2,000 363,00 726,00

2 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 2,000 397,00 794,00

3 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 4,000 626,00 2 504,00

4 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 2,000 114,00 228,00

5 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 2,000 130,00 260,00

6 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 4,000 197,00 788,00

7 K Předb.cena Žlábek podlahový sprchový s nerez mřížkou ks 2,000 8 384,00 16 768,00

8 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 6,000 26,00 156,00

9 K 721140915R00 Vsazení odbočky do dosavadního potrubí DN 100 kus 1,000 738,00 738,00

10 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,007 447,00 3,13

D 722 Vnitřní vodovod 10 368,20
11 K 722176112R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm m 10,000 288,00 2 880,00

12 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 19,000 251,00 4 769,00

13 K 722181213RT7
Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 
mm

m 10,000 79,00 790,00

14 K 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 10,000 25,00 250,00

15 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 10,000 17,00 170,00

16 K 722172964R00 Vsazení odbočky do potrubí  D 32 mm kus 2,000 754,00 1 508,00

17 K 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,003 401,00 1,20

D 725 Zařizovací předměty 81 713,92
18 K 725013131R00 Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad šikmý, bílý soubor 2,000 9 815,00 19 630,00

19 K 725017123R00 Umyvadlo diturvitové JIKA nástěnné, bílé 600x450 soubor 2,000 4 600,00 9 200,00

20 K 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 2,000 570,00 1 140,00

21 K 725319101R00 Dřez nerezový jednodílný soubor 2,000 2 774,00 5 548,00

22 K 725019101R00 Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou soubor 2,000 6 417,00 12 834,00

23 K 725813112U00 Ventil rohový G 1/2" připoj. kus 16,000 302,00 4 832,00

24 K 725814126R00 Ventil pračkový IVAR.ART.240 DN 15 x DN 20 soubor 1,000 383,00 383,00

25 K 725822249U00 Baterie nástěnná páková JIKA OLYMP soubor 2,000 2 404,00 4 808,00

26 K 725823114R00
Baterie dřezová stojánková JIKA CUBITO ruční, bez 
otvír.odpadu

kus 2,000 3 235,00 6 470,00

27 K 725823111R00
Baterie umyvadlová stoján. JIKA CUBITO ruční, bez 
otvír.odpadu

kus 2,000 3 531,00 7 062,00

28 K 725825815R00 Baterie srchová nástěnná s ruční sprchou kus 2,000 4 264,00 8 528,00

29 K 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 2,000 172,00 344,00

30 K 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000 113,00 226,00

31 K 725310823R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě soubor 2,000 147,00 294,00

32 K 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor 2,000 177,00 354,00

33 K 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,131 465,00 60,92

OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, oprava interiéru

03 - ZTI
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, 543 51 Datum: 09.08.2022

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 09979417
DIČ:

Projektant: IČ: 28831471
JKS SUBAX s.r.o., Družby 337, 530 09 Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 279 157,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 279 157,90 21,00% 58 623,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 337 781,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, oprava interiéru

04 - EL

David Antoš, Kramlolna 225, 547 01 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, 543 51 Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchazeč: David Antoš, Kramlolna 225, 547 01 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 279 157,90

M - Práce a dodávky M 279 157,90

    21-M - Elektromontáže 279 157,90

04 - EL

OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, oprava interiéru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, 543 51 Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchazeč: David Antoš, Kramlolna 225, 547 01 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 279 157,90

D M Práce a dodávky M 279 157,90

D 21-M Elektromontáže 279 157,90

1 K 1
Provedení výchozí revize elektroinstalace řešené části 
vč. zpracování 6x revizní zprávy ks 1,000 7 475,00 7 475,00

2 K 2 rozváděč RS11 ks 1,000 34 200,00 34 200,00

3 K 3 rozváděč RS21 ks 1,000 34 200,00 34 200,00

4 K 210 19-0002.R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg kus 2,000 2 875,00 5 750,00

5 K 4
doplnění jističe 25B/3 6kA do stáv. rozváděče vč. 
úpravy zapojení a masky

ks 2,000 2 875,00 5 750,00

6 K 6 svítidlo stropní LED 15W 4000K IP20 vč. montáže ks 6,000 1 093,00 6 558,00

7 K 7
LED pásek bílý 60cm do kuch. linky + zdroj vč. 
montáže ks 2,000 690,00 1 380,00

8 K 8
LED svítidlo liniové 20W 4000K IP20 vč. spojů a 
závěsů + montáž ks 20,000 2 200,00 44 000,00

9 K 210 11-0001.RT1
Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí 
včetně dodávky spínače kus 7,000 288,00 2 016,00

10 K 210 11-0003.RT1
Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí včetně 
dodávky spínače kus 1,000 288,00 288,00

11 K 5 Hydrostatický spínač včetně dodávky spínače kus 1,000 1 035,00 1 035,00

12 K 210 11-0082.RT1 Spínač speciální sporákový včetně dodávky spor.příp. kus 1,000 978,00 978,00

13 K 210 11-1021.RT1
Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z včetně 
dodávky zásuvky

kus 23,000 220,00 5 060,00

14 K 9 doběhové relé pro koupelnový ventilátor 230V ks 3,000 748,00 2 244,00

15 K 10
el. osoušeč rukou tryskový 2kW, plast.,bílý vč. 
montáže ks 2,000 4 025,00 8 050,00

16 K 210 01-0004.RT1
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně 
dodávky trubky PVC 2329

m 6,000 35,00 210,00

17 K 210 01-0301.RT1
Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení 
vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub kus 35,000 29,00 1 015,00

18 K 210 01-0321.RT1
Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová 
vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko kus 22,000 87,00 1 914,00

19 K 210 80-0101.RT1
Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu 2Ax1,5 m 34,000 46,00 1 564,00

20 K 210 80-0105.RT1
Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu 3Ax1,5 m 4,000 46,00 184,00

21 K 210 80-0105.RT3
Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu 3Cx1,5 m 106,000 46,00 4 876,00

22 K 210 80-0106.RT3
Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu 3Cx2,5 m 406,000 69,00 28 014,00

23 K 210 80-0113.RT1
Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu 4Bx10 m 25,000 69,00 1 725,00

24 K 210 80-0115.RT1
Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu 5Cx1,5 m 16,000 69,00 1 104,00

25 K 210 80-0116.RT1
Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu 5Cx2,5 m 54,000 87,00 4 698,00

26 K 210 80-0627.RT1
Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený volně včetně 
dodávky vodiče CYA 10 m 55,000 58,00 3 190,00

27 K 210 80-0605.RT1
Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený v trubkách včetně 
dodávky vodiče CYA 4 m 100,000 92,00 9 200,00

28 K 220 28-0102.R00
Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky 
(uložení více kabelů do spol. drážky) m 300,000 65,00 19 500,00

29 K 210 22-0321.RT1
Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně 
dodávky svorky + Cu pásku

kus 20,000 64,00 1 280,00

30 K 585-41254 Sádra stavební bilá       30 kg           bal. T 0,210 690,00 144,90

31 K 311-73342 Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm 1C 1,000 575,00 575,00

32 K 314-12862 Hřebík stavební zápust. hlava  022825  4/110 kg 0,500 180,00 90,00

33 K 210 10-0003.R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 30,000 115,00 3 450,00

34 K 210 10-0001.R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 200,000 65,00 13 000,00

35 K 11 Mimostaveništní doprava ks 1,000 12 500,00 12 500,00

36 K 12 Zařízení staveniště ks 1,000 9 000,00 9 000,00

37 K 13 odpojení a demontáž původního svítidla ks 12,000 120,00 1 440,00

38 K 14
odpojení a demontáž původního spínače, zásuvky, 
krabice

ks 25,000 60,00 1 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, 543 51 Datum: 09.08.2022

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. DIČ:

Uchazeč: IČ: 09979417
DIČ:

Projektant: IČ: 28831471
JKS SUBAX s.r.o., Družby 337, 530 09 Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 477,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 70 477,00 21,00% 14 800,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 85 277,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, oprava interiéru
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, 543 51 Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchazeč: David Antoš, Kramlolna 225, 547 01 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 70 477,00

D1 - OOP Špindlerův Mlýn - VZDT rozpočet 70 477,00

05 - VZT
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Strana 31 z 32



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53, 543 51 Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchazeč: David Antoš, Kramlolna 225, 547 01 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 70 477,00

D D1 OOP Špindlerův Mlýn - VZDT rozpočet 70 477,00

1 K PV1

Potrubní radiální ventilátor ∅100 mm o výkonu 100 
m³/h, ventilátor s EC motorem splňující Erp 2018, skříň 
z pozinkovaného plechu těsnosti třídy C, ventilátor 
spínán pohybovým čidlem umístěným ve větraných 
místností osazený 10-ti min doběhem (doběh dodávko

ks 1,000 10 145,00 10 145,00

2 K PV2

Potrubní radiální ventilátor ∅125 mm o výkonu 260 
m³/h, ventilátor s EC motorem splňující Erp 2018, skříň 
z pozinkovaného plechu těsnosti třídy C, ventilátor 
spínán pohybovým čidlem umístěným ve větraných 
místností osazený 10-ti min doběhem (doběh dodávko

ks 1,000 10 314,00 10 314,00

3 K PV3

Potrubní radiální ventilátor ∅125 mm o výkonu 210 
m³/h, ventilátor s EC motorem splňující Erp 2018, skříň 
z pozinkovaného plechu těsnosti třídy C, ventilátor 
spínán pohybovým čidlem umístěným ve větraných 
místností osazený 10-ti min doběhem (doběh dodávko

ks 1,000 11 252,00 11 252,00

4 K TH1
Tlumič hluku ∅100 mm dl. 0,6 m tvořený výplní z 
minerální vaty

ks 1,000 1 443,00 1 443,00

5 K TH2
Tlumič hluku ∅125 mm dl. 0,6 m tvořený výplní z 
minerální vaty

ks 2,000 1 735,00 3 470,00

6 K 001
Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm 
spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek m 1,000 592,00 592,00

7 K 002
Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d125 mm 
spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek m 11,000 736,00 8 096,00

8 K 003 Kovový talířový ventil d100 mm ks 2,000 338,00 676,00

9 K 004 Kovový talířový ventil d125 mm ks 4,000 371,00 1 484,00

10 K 005 Zpětná klapka d125 mm ks 3,000 405,00 1 215,00

11 K 006 Fasádní protidešťová žaluzie d125 mm ks 3,000 787,00 2 361,00

12 K Pol18 Montážní, spojovací a těsnící materiál ks 1,000 1 509,00 1 509,00

13 K Pol19 Doprava ks 1,000 11 870,00 11 870,00

14 K Pol20 Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce ks 1,000 1 725,00 1 725,00

15 K Pol21 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 2 600,00 2 600,00

16 K Pol22 Komplexní zkoušky ks 1,000 1 725,00 1 725,00
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