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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2022/05/V1

Stavba: Domov Petra Mačkov - rekonstrukce bazénu a vířivky

KSO: CC-CZ:

Místo: Mačkov 79 Datum: 6. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Domov Petra Mačkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 05617791

Lacus Technology s.r.o. DIČ: CZ05617791

Projektant: IČ:

Šumavaplan s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Šumavaplan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3,581,620.22

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21.00% 0.00 0.00

snížená 15.00% 3,581,620.22 537,243.03

Cena s DPH v CZK 4,118,863.25
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/05/V1

Stavba: Domov Petra Mačkov - rekonstrukce bazénu a vířivky

Místo: Mačkov 79 Datum: 6. 5. 2022

Zadavatel: Domov Petra Mačkov Projektant: Šumavaplan s.r.o.

Uchazeč: Lacus Technology s.r.o. Zpracovatel: Šumavaplan s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 3,581,620.22 4,118,863.25

SO 01 Bazén 3,581,620.22 4,118,863.25
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Petra Mačkov - rekonstrukce bazénu a vířivky

Objekt:

Bazén

KSO: CC-CZ:

Místo: Mačkov 79 Datum: 6. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Domov Petra Mačkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 05617791

Lacus Technology s.r.o. DIČ: CZ05617791

Projektant: IČ:

Šumavaplan s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Šumavaplan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3,581,620.22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 3,581,620.22 15.00% 537,243.03

Cena s DPH v CZK 4,118,863.25
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Petra Mačkov - rekonstrukce bazénu a vířivky

Objekt:

Bazén

Místo: Mačkov 79 Datum: 6. 5. 2022

Zadavatel: Domov Petra Mačkov Projektant: Šumavaplan s.r.o.

Uchazeč: Lacus Technology s.r.o. Zpracovatel: Šumavaplan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3,581,620.22

HSV - Práce a dodávky HSV 230,648.92

    2 - Zakládání 25,896.42

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3,427.20

    4 - Vodorovné konstrukce 10,157.50

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 39,176.00

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 28,224.00

    96 - Bourání konstrukcí 65,008.50

    997 - Přesun sutě 40,600.90

    998 - Přesun hmot 18,158.40

PSV - Práce a dodávky PSV 1,003,071.30

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 76,094.90

    767 - Konstrukce zámečnické 7,820.00

    771 - Podlahy z dlaždic 105,711.40

    781 - Dokončovací práce - obklady 813,445.00

M - M 2,216,000.00

    50-M - Bazénová technologie 2,216,000.00

      51-M - Demontáže 129,300.00
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      52-M - Úprava trubních rozvodů 119,900.00

      53-M - Doplnění bazénové technologie 229,300.00

      54-M - Trubkové lehátko 511,200.00

      55-M - Vířivá vana kruhová 1,097,300.00

      56-M - Ostatní náklady 129,000.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 131,900.00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Petra Mačkov - rekonstrukce bazénu a vířivky

Objekt:

Bazén

Místo: Mačkov 79 Datum: 6. 5. 2022

Zadavatel: Domov Petra Mačkov Projektant: Šumavaplan s.r.o.

Uchazeč: Lacus Technology s.r.o. Zpracovatel: Šumavaplan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3,581,620.22

D HSV Práce a dodávky HSV 230,648.92

D 2 Zakládání 25,896.42

1 K 275322611 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 2.585 3,900.00 10,081.50

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

VV "pod vířivku" (3,14*1,4*1,4*0,25)+(3,14*1,4*1,4*0,17) 2.585

2 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 3.693 360.00 1,329.48

PP Bednění základů patek zřízení

VV "pod vířivku" (3,14*2,8*0,25)+(3,14*2,8*0,17) 3.693

3 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 3.693 80.00 295.44

PP Bednění základů patek odstranění

4 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0.258 55,000.00 14,190.00

PP Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)

VV "pod vířivku" ((3,14*1,4*1,4*0,25)+(3,14*1,4*1,4*0,17))*0,1 0.258

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3,427.20

5 K 331231117 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 10 MPa m3 0.504 6,800.00 3,427.20

PP

VV 0,3*0,3*1,4*4 0.504

D 4 Vodorovné konstrukce 10,157.50

6 K 411388631 Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 1 m2 ve stropech m2 0.327 2,500.00 817.50

PP

VV "otvor pro výřivku" 3,14*2,6*0,2*0,2 0.327

7 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 1.300 4,600.00 5,980.00

PP

Pilíře volně stojící z cihel pálených  čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování 
z cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu ze suché směsi 10 MPa

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách  včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 
mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy přes 0,25 do 1 m2

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)  stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "dobetoování schodiště" 1,3 1.300

8 K 434311115 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru m 8.000 300.00 2,400.00

PP Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem  na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25

VV 2,0*4 8.000

9 K 434351145 Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť m2 1.200 700.00 840.00

PP Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně křivočarých zřízení

VV 2,0*0,15*4 1.200

10 K 434351146 Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť m2 1.200 100.00 120.00

PP Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně křivočarých odstranění

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 39,176.00

11 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 4.277 4,800.00 20,529.60

PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem  s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm

VV "stávající perlička" 0,8*0,8*0,4 0.256
VV "stávající lůžka" 4,0*3,0*0,2 2.400
VV "sedací plocha vedle schodiště" 2,3*1,35*0,2 0.621
VV "ostatní drobné dobetonovávky" 1,0 1.000
VV Součet 4.277

12 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0.400 5,100.00 2,040.00

PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem  s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

VV "drážka pro propojení vzduchu"  0,4*0,2*2,0 0.160
VV "drážka pro nové trubní rozvody" 0,2*0,2*6,0 0.240
VV Součet 0.400

13 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0.428 38,800.00 16,606.40

PP Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "stávající perlička" 0,8*0,8*0,4*0,1 0.026
VV "stávající lůžka" 4,0*3,0*0,2*0,1 0.240
VV "sedací plocha vedle schodiště" 2,3*1,35*0,2*0,1 0.062
VV "ostatní drobné dobetonovávky" 1,0*0,1 0.100
VV Součet 0.428

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 28,224.00

14 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 235.200 120.00 28,224.00

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV 235,2 235.200

D 96 Bourání konstrukcí 65,008.50

15 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 4.032 1,500.00 6,048.00

PP

VV "podezdívka stávající vířivky" 1,2*0,3*1,4*8 4.032

16 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 7.524 4,700.00 35,362.80

PP Bourání zdiva železobetonového  nadzákladového, objemu přes 1 m3

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu do 1 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "lůžko perličkové" 0,6*0,6*2,0*2 1.440
VV "základna lůžek" 4,0*3,0*0,3 3.600
VV "sedací plocha vedle schodiště" 2,3*0,8*1,35 2.484
VV Součet 7.524

17 K 963051110 Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm m3 0.653 4,700.00 3,069.10

PP Bourání železobetonových stropů  deskových, tl. do 80 mm

VV "otvor pro výřivku" 3,14*2,6*0,4*0,2 0.653

18 K 965042221 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2 m3 0.128 3,800.00 486.40

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2

VV "nová dnová perlička" 0,4*0,4*0,4*2 0.128

19 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 0.128 1,500.00 192.00

PP Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm

20 K 974042575 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 200 mm m 8.000 600.00 4,800.00

PP Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem  do hl. 200 mm a šířky do 200 mm

VV "drážka pro propojení vzduchu 0,4*0,2m " 2,0 2.000
VV "drážka pro nové trubní rozvody 0,2*0,2m" 6,0 6.000
VV Součet 8.000

21 K 977312114 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm m 27.364 550.00 15,050.20

PP Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm

VV "otvor pro výřivku" 3,14*2,6 8.164
VV "nová dnová perlička" 0,4*4*2 3.200
VV "drážka pro propojení vzduchu" 2,0*2 4.000
VV "drážka pro nové trubní rozvody" 6,0*2 12.000
VV Součet 27.364

D 997 Přesun sutě 40,600.90

22 K 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 30.960 650.00 20,124.00

PP

23 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 30.960 300.00 9,288.00

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

24 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 154.800 15.00 2,322.00

PP

VV 30,96*5 154.800

25 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 20.614 150.00 3,092.10

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

26 K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 7.258 200.00 1,451.60

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102

27 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 3.088 1,400.00 4,323.20

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 904
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 Přesun hmot 18,158.40

28 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 22.698 800.00 18,158.40

PP

D PSV Práce a dodávky PSV 1,003,071.30

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 76,094.90

29 K 711193121 Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková m2 32.800 450.00 14,760.00

PP Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V

VV "pódium kolem výřivky" 30,0 30.000
VV "stěny na pódiu" 7,0*0,2*2 2.800
VV Součet 32.800

30 K 711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 60.040 650.00 39,026.00

PP Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu

VV "dno bazénu" 50,80 50.800
VV "nástupnice schodiště" (6,7+6,1+5,5+4,8+4,2+3,5)*0,3 9.240
VV Součet 60.040

31 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 33.330 650.00 21,664.50

PP Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu

VV "stěny bazénu" (1,0+0,8)*0,5*31,9 28.710
VV "podstupnice schodiště" (6,7+6,1+5,5+4,8+4,2+3,5)*0,15 4.620
VV Součet 33.330

32 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0.537 1,200.00 644.40

PP

D 767 Konstrukce zámečnické 7,820.00

33 K 767 101 Dodávka a montáž nerezových lišt na schody m 30.800 250.00 7,700.00

VV 6,7+6,1+5,5+4,8+4,2+3,5 30.800

34 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 80.000 1.50 120.00

PP

D 771 Podlahy z dlaždic 105,711.40

35 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 60.000 60.00 3,600.00

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

VV "pódium kolem výřivky" 30,0*2 60.000

36 K 7711510-R Vyrovnávací stěrka podlah tl 5 mm m2 30.000 480.00 14,400.00

VV "pódium kolem výřivky" 30,0 30.000

37 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 14.000 30.00 420.00

PP Demontáž soklíků z dlaždic keramických  lepených rovných

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "pódium kolem výřivky" 7,0*2 14.000

38 K 771474141 Montáž soklů z dlaždic keramických s požlábkem flexibilní lepidlo v do 90 mm m 14.000 160.00 2,240.00

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem s požlábkem, výšky do 90 mm

VV "pódium kolem výřivky" 7,0*2 14.000

39 M 59761282 sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 150x90mm kus 50.820 80.00 4,065.60

PP sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 150x90mm

VV "pódium kolem výřivky" 7,0*2*3,3 46.200
VV 46,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 50.820

40 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 30.000 110.00 3,300.00

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených

VV "pódium kolem výřivky" 30,0 30.000

41 K 77157390-R Demontáž stávajícího systémustavební chemie na ŽLB kci m2 30.000 280.00 8,400.00

VV "pódium kolem výřivky" 30,0 30.000

42 K 771574227 Montáž podlah keramických z dekorů lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/ m2 m2 30.000 550.00 16,500.00

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 25 do 35 ks/m2

VV "pódium kolem výřivky" 30,0 30.000

43 M 59761444 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2 m2 33.000 650.00 21,450.00

PP dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2

VV "pódium kolem výřivky" 30,0 30.000
VV 30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33.000

44 K 7715771-R Spárování vnitřních dlažeb epoxidovým spárovacím tmelem m2 30.000 550.00 16,500.00

VV "pódium kolem výřivky" 30,0 30.000

45 K 77159111-R Spárování MS POLYMEROVÝM tmelem m 22.792 250.00 5,698.00

VV "pódium kolem výřivky" (7,0*2)+(3,14*2,8) 22.792

46 K 771591232 Izolace těsnícími pásy pružná přes dilatační spáry m 8.000 400.00 3,200.00

PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry

VV "pódium kolem výřivky" 8,0 8.000

47 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 6.000 190.00 1,140.00

PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout

VV "pódium kolem výřivky" 6 6.000

48 K 771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 5.000 210.00 1,050.00

PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh

VV "pódium kolem výřivky" 5 5.000

49 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 14.000 230.00 3,220.00

PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu

VV "pódium kolem výřivky" 7,0*2 14.000

50 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0.910 580.00 527.80

PP

D 781 Dokončovací práce - obklady 813,445.00

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m
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51 K 7811110-R Obnažení a ošetření nátěrem mapeffer popř. nekryté výztuže m2 93.960 280.00 26,308.80

VV "dno bazénu" 50,80 50.800
VV "stěny bazénu" (1,2+0,8)*0,5*29,3 29.300
VV "nástupnice schodiště" (6,7+6,1+5,5+4,8+4,2+3,5)*0,3 9.240
VV "podstupnice schodiště" (6,7+6,1+5,5+4,8+4,2+3,5)*0,15 4.620
VV Součet 93.960

52 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 193.520 60.00 11,611.20

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

VV "dno bazénu" 50,80*2 101.600
VV "stěny bazénu" (1,2+0,8)*0,5*29,3*2 58.600
VV "nástupnice schodiště" (6,7+6,1+5,5+4,8+4,2+3,5)*0,3*2 18.480
VV "podstupnice schodiště" (6,7+6,1+5,5+4,8+4,2+3,5)*0,15*2 9.240
VV "stěny na pódiu" 7,0*0,2*2*2 5.600
VV Součet 193.520

53 K 7811510-R Vyrovnávací stěrka podlah a stěn tl 10 mm + sklolaminátová síť m2 96.760 940.00 90,954.40

VV "dno bazénu" 50,80 50.800
VV "stěny bazénu" (1,2+0,8)*0,5*29,3 29.300
VV "nástupnice schodiště" (6,7+6,1+5,5+4,8+4,2+3,5)*0,3 9.240
VV "podstupnice schodiště" (6,7+6,1+5,5+4,8+4,2+3,5)*0,15 4.620
VV "stěny na pódiu" 7,0*0,2*2 2.800
VV Součet 96.760

54 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 12.000 190.00 2,280.00

PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout

55 K 781131242 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh kus 12.000 210.00 2,520.00

PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh

56 K 781131251 Izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy potrubí kus 21.000 350.00 7,350.00

PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí

57 K 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 62.500 220.00 13,750.00

PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu

VV "stěna - dno" 29,0 29.000
VV "schody" 6,7+6,1+5,5+4,8+4,2+3,5+(0,3+0,15)*6 33.500
VV Součet 62.500

58 K 781483810 Demontáž obkladů z mozaiky lepených m2 96.760 110.00 10,643.60

PP Demontáž obkladů z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných  lepených

VV "dno bazénu" 50,80 50.800
VV "stěny bazénu" (1,2+0,8)*0,5*29,3 29.300
VV "nástupnice schodiště" (6,7+6,1+5,5+4,8+4,2+3,5)*0,3 9.240
VV "podstupnice schodiště" (6,7+6,1+5,5+4,8+4,2+3,5)*0,15 4.620
VV "stěny na pódiu" 7,0*0,2*2 2.800
VV Součet 96.760

59 K 78148390-R Demontáž stávajícího systémustavební chemie na ŽLB kci m2 96.760 280.00 27,092.80

VV "dno bazénu" 50,80 50.800
VV "stěny bazénu" (1,2+0,8)*0,5*29,3 29.300



Strana 12 z 16

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "nástupnice schodiště" (6,7+6,1+5,5+4,8+4,2+3,5)*0,3 9.240
VV "podstupnice schodiště" (6,7+6,1+5,5+4,8+4,2+3,5)*0,15 4.620
VV "stěny na pódiu" 7,0*0,2*2 2.800
VV Součet 96.760

60 K 781484116 Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem m2 96.760 650.00 62,894.00

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných lepených flexibilním lepidlem dílce vel. 300 x 300 mm

VV "dno bazénu" 50,80 50.800
VV "stěny bazénu" (1,2+0,8)*0,5*29,3 29.300
VV "nástupnice schodiště" (6,7+6,1+5,5+4,8+4,2+3,5)*0,3 9.240
VV "podstupnice schodiště" (6,7+6,1+5,5+4,8+4,2+3,5)*0,15 4.620
VV "stěny na pódiu" 7,0*0,2*2 2.800
VV Součet 96.760

61 M 597611-R mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu bazénové vany - přesná spc viz výkres D.1.1.3 m2 108.371 4,100.00 444,321.10

VV 96,76*1,12 'Přepočtené koeficientem množství 108.371

62 K 7814951-R Spárování vnitřních obkladů epoxidovým spárovacím tmelem m 96.760 550.00 53,218.00

VV "dno bazénu" 50,80 50.800
VV "stěny bazénu" (1,2+0,8)*0,5*29,3 29.300
VV "nástupnice schodiště" (6,7+6,1+5,5+4,8+4,2+3,5)*0,3 9.240
VV "podstupnice schodiště" (6,7+6,1+5,5+4,8+4,2+3,5)*0,15 4.620
VV "stěny na pódiu" 7,0*0,2*2 2.800
VV Součet 96.760

63 K 78149590-R Spárování MS POLYMEROVÝM tmelem m 62.500 240.00 15,000.00

VV "stěna - dno" 29,0 29.000
VV "schody" 6,7+6,1+5,5+4,8+4,2+3,5+(0,3+0,15)*6 33.500
VV Součet 62.500

64 K 78149900R Příplatek za obrazce dle předložené šablony a výběru barev m2 4.000 11,200.00 44,800.00

65 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 1.230 570.00 701.10

PP

D M M 2,216,000.00

D 50-M Bazénová technologie 2,216,000.00

D 51-M Demontáže 129,300.00

66 K 51 101 Demontáž a likvidace koncových prvků bazénové technologie v bazénové vaně ks 21.000 500.00 10,500.00

67 K 51 102 Demontáž a likvidace stávající výřivky ks 1.000 16,000.00 16,000.00

68 K 51 103 Demontáž, vyčištění a zpětná montáž nerezového zábradlí na schodišti do bazénu ks 3.000 12,000.00 36,000.00

69 K 51 104 Demontáž, vyčištění a zpětná montáž nerezového zábradlí na pódiu a na schodišti na pódium ks 1.000 25,000.00 25,000.00

70 K 51 105 Demontáž, vyčištění a zpětná montáž pomocného nerezového madla v bazénu ks 1.000 15,000.00 15,000.00

71 K 51 106 Demontáž a zpětná montáž koncového dílu tobogánu, vč. tmelení kpl 1.000 22,000.00 22,000.00

Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m
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72 K 51 107 Demontáž a likvidace stávajících svítidel v bazénové vaně ks 6.000 800.00 4,800.00

D 52-M Úprava trubních rozvodů 119,900.00

73 K 52 101 Úprava trubních rozvodů - vzduch nové lavice kpt 2.000 6,600.00 13,200.00

74 K 52 102 Úprava trubních rozvodů - dnové perličky kpt 1.000 16,500.00 16,500.00

75 K 52 103 Úprava trubních rozvodů - doplnění dnového rozvodu cirkulační vody kpt 1.000 15,200.00 15,200.00

76 K 52 104 Úprava trubních rozvodů - dopojení trubních rozvodů whirlpool kpt 1.000 75,000.00 75,000.00

D 53-M Doplnění bazénové technologie 229,300.00

77 K 53 101 Dodávka a montáž světla 12V LED bílá, nerez rámeček ks 6.000 17,000.00 102,000.00

78 K 53 102 Dodávka a montáž troidního transformátoru pro LED světla 300VA ks 2.000 5,500.00 11,000.00

79 K 53 103 Dodávka a montáž trysky masážní pro beton ks 4.000 5,400.00 21,600.00

80 K 53 104 Nerezová krycí mříž pro sání atrakcí - demontáž, přečištění a zpětná montáž ks 1.000 14,000.00 14,000.00

81 K 53 105 Dodávka a montáž dnové cirkulační trysky - nerez kryt ks 7.000 4,300.00 30,100.00

82 K 53 106 Dodávka a montáž dnové nerezové vplusti - připojení DN 50 ks 1.000 6,000.00 6,000.00

83 K 53 107 Dodávka a montáž nové dnové perličky - nerez instalační box ks 2.000 13,900.00 27,800.00

84 K 53 108 Dodávka a montáž nové dnové perličky - perforovaný plech leštěný ks 2.000 6,600.00 13,200.00

85 K 53 109 Dodávka a montáž nové vysavačové trysky nerezové ks 1.000 3,600.00 3,600.00

D 54-M Trubkové lehátko 511,200.00

86 K 54 101 ks 1.000 420,000.00 420,000.00

PP

87 K 54 102 Opěrka hlavy rovná - 0,4 m             ks 4.000 22,800.00 91,200.00

PP

D 55-M Vířivá vana kruhová 1,097,300.00

88 K 55 101 Těleso bazénové vany s přelivným žlábkem s plnou podvodní lavicí kruhovou se šikmou opěrkou zad v délce cca 5,5m kpl 1.000 610,000.00 610,000.00

Podvodní trubkové lehátko kruhové ohýbané - 3,21m - se vzduchovou masáží (bez kotvících prvků ve dně betonového 
bazénu)         

Tvořeno 25-ti broušenými trubkami navařenými do krajních ohýbaných obdélníkových uzavřených profilů. Masážní účinek vzduchové masáže je 
zvýšen nerezovými trubkami v prostoru pod lehátkem, kde se dodatečně přivádí vzduch pro intenzivnější masáž. Požadavek na doložení 
technického listu trubkového lehátka s ohýbanými bočnicemi. Tvar a rozměry dle PD. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.

Opěrka hlavy slouží k podepření hlavy při terapii na masážním trubkovém, nebo plném lehátku. Opěrka hlavy je tvořena ocelovou nerezovou 
trubkou. Ocelová ramena opěrky jsou kotvená do U profilů napříč ve žlábku bazénu. Povrch technologicky upravený brusem K400. Opěrka má v 
místě podepření hlavy nataženou pěnovou výplň s krycím obalem, který lze snadno měnit. Svary jsou mořeny bez mechanického opracování. 
Umístění opěrky hlavy dle PD.
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PP

89 K 55 102 Dno bazénu s protiskluzovou úpravou s kruhovými nopy m2 1.000 3,600.00 3,600.00

PP

90 K 55 103 Ztracené bednění nerezové m 9.000 3,000.00 27,000.00

PP

91 K 55 104 Tepelná izolace (4-6cm) zadní části baz. stěny (dílna) kpl 1.000 27,000.00 27,000.00

PP

92 K 55 105 Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, 3 stupně, šíře 0,74m ks 1.000 33,000.00 33,000.00

PP

93 K 55 106 Zábradlí k vodě - povrch.úpr. LESK (ke schodům) - přímé ks 2.000 34,000.00 68,000.00

PP

94 K 55 107 Tryska víceúčelová dnová s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová ks 1.000 48,000.00 48,000.00

Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v 
projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábky, rohové díly, výztuže, 
šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů 
dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční 
systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle 
projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně 
navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu. _x000D_
Technické provedení bazénové stěny, tvar přelivné hrany a přelivného žlábku a stejně tak min. požadavek na dodržení vertikálních dělících 
rovin obvodových stěn bazénů navazujících na horizontální dělící roviny dna je blíže specifikován v PD a je požadováno doložení provedení 
Technickým listem. Dodržení těchto požadavků je bezpodmínečné a je zaneseno v projektové dokumentaci. Konstrukce, provedení včetně 
požadovaného zakřivení a statika lavice dle PD a musí odpovídat platným normám a legislativním předpisům. Podvodní sedací lavice plná 
kruhová je tvořena ze šikmé opěrné a vodorovné sedací části, ve které se nachází masážní místa s perforací. Vzduch je do těchto míst přiváděn 
pevně přivařenými přívody, vyvedenými minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončenými lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle 
PD. Minimální přívod vzduchu 25m3/hod na jedno sedací místo. Lavice může být součástí stěny bazénu nebo jako samonosná celistvá 
konstrukce včetně výztužných a kotvících prvků podle statických požadavků a PD. Provedení v souladu s ČSN EN 13451. _x000D_
Tímto způsobem je vytvořena nerezová samonosná vodotěsná vana._x000D_

Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které 
musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.  Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je vodotěsně navařeno na 
bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.

Jedná se o nerezový ohýbaný profil vodotěsně navařený na zadní lem bazénu. Slouží jako ztracené bednění pro další stavební úpravy a 
zároveň jako plocha pro napojení vodorovné hydroizolace.Tl. plechu 1,5mm,materiál a tvar dle PD.

Stříkaná izolace je tepelná izolace nové generace, která dokonale přilne ke všem materiálům. Po aplikaci stříkané izolační pěny nevznikají 
žádné netěsnosti a tepelné mosty. _x000D_
Stříkaná izolace je dvousložková polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk o hustotě 35-38kg/m3, která je ideálním řešením na izolaci 
bazénových stěn. Díky nízké hmotnosti nazatěžuje bazénovou konstrukci a dokonale přilne ke všem povrchům._x000D_

Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a 
styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště, 
velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak 
deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-
1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. _x000D_
U veřejných bazénů je požadavek na zabarvení okraje stupnic. Jedná se o termotlakově nanášené vinylové pásy, které barevně odliší jednotlivé 
části bazénové konstrukce. Toto řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch._x000D_
Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční 
vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé zabarvení, kobaltová modř 
RAL 5013.

Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD 
a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí 
odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené mechanickým leštěním do zrcadlového lesku.
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PP

95 K 55 108 Odtok ze žlábku ks 1.000 16,500.00 16,500.00

PP

96 K 55 109 Tlumič hluku ve žlábku (plastový) ks 1.000 7,400.00 7,400.00

PP

97 K 55 110 Sací skříň atrakcí ve schodu, včetně trysky měření chloru (zejména do vířivých bazénů) ks 1.000 42,000.00 42,000.00

PP

98 K 55 111 Potrubní rozvody kpl 1.000 34,000.00 34,000.00

PP Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1.

99 K 55 112 Roštnice PP kruhová - 330mm - bílá m 9.000 5,200.00 46,800.00

PP

100 K 55 113 Bezpečnostní zn. - informační piktogram (roštnice kruhová) ks 1.000 6,000.00 6,000.00

PP

Víceúčelová dnová tryska v sobě sdružuje funkci přívodu cirkulační bazénové vody, vzduchové masážní perličky a přisávání bazénové vody ze 
dna tělesa bazénu. Tryska sestávající z jednoduše demontovatelného krytu z nerezové oceli s pryžovým těsněním připevněným k tělesu trysky, 
pevně ukotveném do bet. základu a přivařeném k dnovému plechu. Plnící a odvodní trubky jsou vyvedeny minimálně 0,5 m za hranu bazénu a 
ukončeny lemovými kroužky a přírubou nebo nátrubkem a musí odpovídat platné PD. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle 
ČSN EN 13451 zejména část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). _x000D_
Děrovaný kryt víceúčelové dnové trysky je upevněn k otvoru dnové trysky pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů 
rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, 
jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který 
je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru 
anebo na ní kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. 
Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického 
listu bezšroubového rychlouzávěru.

Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístění a dimenze musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. 
Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat 
platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do cirkulačního 
systému.

Slouží k snížení hlučnosti vznikající v místě odtoku ze žlábku především u vnitřních bazénů. Tlumič je navržen jako jednoduše upevňovaný 
segment do konstrukce přelivného žlábku. Rozměry a provedení dle PD .

Zajišťuje bezpečný odvod vody z bazénu pro nainstalované vodní atrakce. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce. 
Skříň je opatřena demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu je v úrovni 
stěny bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-
1._x000D_
Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt 
skříně je upevněn k otvoru dnového kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a 
zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené 
poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní 
části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ní kolmá. Rameno 
vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno 
ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu. 

Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické 
zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál polypropylén, barva bílá. Krycí 
rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. 
Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka 
jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům 
jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými 
tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 
1.4404. Zakružení roštnice je provedeno zmenšením mezery mezi prvky na vnitřní straně zakružení tak, aby odpovídal tvaru žlábku. Nepřipouští 
se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.

Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých 
hran._x000D_
Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

101 K 55 114 Tryska masážní malá - D50/8 (8-10 m3/hod) - s přisáváním vzduchu - kruhová ks 4.000 9,500.00 38,000.00

PP

102 K 55 115 Podvodní reflektor 3 POW-LED, barva bílá studená - kruhový ks 2.000 20,000.00 40,000.00

PP

103 K 55 116 Podvodní plná lavice kruhová - vzduchová masáž na 1 místo ks 4.000 12,500.00 50,000.00

PP Rozměry a tvarové řešení dle PD. Napojení na vzduchovací systém dle PD. Otvory pro vzduch 3mm. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.

D 56-M Ostatní náklady 129,000.00

104 K 56 101 Mimostaveništní doprava kpl 1.000 70,000.00 70,000.00

PP Mimostaveništní doprava

105 K 56 102 Ostatní režijní náklady + tlakové zkoušky kpl 1.000 59,000.00 59,000.00

PP Mimostaveništní doprava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 131,900.00
106 K VRN 101 Zařízení staveniště kč 1.000 55,000.00 55,000.00

107 K VRN 102 Dílenská dokumentace kč 1.000 36,000.00 36,000.00

108 K VRN 103 Dokumentace skutečného provedení kč 1.000 4,900.00 4,900.00

109 K VRN 104 Zabezpečení provozu investora a provizorní zakrytí kč 1.000 36,000.00 36,000.00

Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa trysky s lokálním přisáváním ze žlábku, ukončeného 
jednosměrným ventilkem. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou bazénové vany. Nika pro 
trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického hlediska se nepřipouští svařované provedení. Plnící potrubí je 
vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD 
a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. Požadavek na doložení technického listu.

Skládá se z dílů reflektoru s čirým bezpečnostním sklem a nerezovým lemem, vestavné nerezové niky s chráničkou včetně přívodního kabelu, 
transformátoru a příslušenství podle následujícího popisu._x000D_
Reflektor do plaveckých bazénů s vestavěnou  deskou, s 3 POW-LED, celkem 9W , provozní napětí 12V, svítivost 690 lm, způsob jištění IP68. 
Úhel vyzařování světla 30° horizontálně a 30° vertikálně. _x000D_
Nika je vyrobena z nerezové oceli, pevně navařena do stěny bazénu a její součástí je těsnící průchodka a flexibilní chránička kabelu.. 
Doporučená hloubka umístění reflektoru je 0,6m pod hladinou vody, max. hloubka vestavby 3 m pod hladinou vody, vše dle PD. Síťový 
transformátor 12-V-DC, v plastovém pouzdru s krytím IP 65. Dodávka včetně silikonového kabelu. Dodávka bez elektroinstalačních prací.
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