

SMLOUVA O DÍLO číslo: č. 178/2022

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
<p>Česká republika - Ministerstvo Vnitra Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7</p> <p>zastoupená : ředitelem odboru provozního a správy majetku plk. Mgr. Martinem Kučerou MBA Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky</p> <p>kontaktní adresa: MV - GR HZS ČR Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414</p> <p>Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha 1 Číslo účtu 8908 – 881/0710 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064</p>	<p>SALIP PROJEKT s.r.o. V Lipkách 205/6 779 00 Samotšky</p> <p style="text-align: center;">pobočka:</p> <p style="text-align: center;">zastoupená: jednatelem</p> <p>Bankovní spojení:  Číslo účtu:  IČ: 28581164 DIČ: CZ28581164</p>


II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Název služby / zboží	Měrná Jednotka	Množství	Cena za jednotku	DPH	Cena celkem vč. DPH
Zpracování jednostupňové projektové dokumentace na realizaci stavby a výběr zhotovitele včetně rozpočtu a výkazu výměr pro stavební investiční akci "SOZ HZS ČR Olomouc - instalace náhradního zdroje". Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhl. Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Bude předána v šesti vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu PDF a DWG. Současně bude předán v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.unixml oceněný soupis prací, dodávek a služeb jedenkrát a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb jedenkrát			79 400,00	16 674,00	96 074,00
Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná					96 074,00

Místo plnění (předání díla, zboží) MV – GR HZS ČR, SOZ HZS ČR, Libušina 601/105, 779 00 Olomouc

Dodací lhůta: **do 1.12. 2022**

V případě nedodržení dodací lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy a zhotoviteli tímto nenáleží úhrada nákladů vzniklých s plněním této smlouvy.

Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn předat a převzít 

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturu, kde jako odběratel bude uvedeno: **Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7; zastoupené MV-GR HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414**, zašle zhotovitel ve dvou vyhotoveních a s potvrzeným dokladem o převzetí díla na výše uvedenou kontaktní adresu (viz záhlaví smlouvy) **nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů** od převzetí díla zástupcem objednatele. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany tímto potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze, dne **1.9.2022**



plk. Mgr. Martin Kučera MBA

Ministerstvo vnitra
generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
148 01 Praha 414, Kloknerova 26
 - 40 -

V , dne **29.8.2022**



SALIP PROJEKT s.r.o., V Lipkách 205/6, 779 00 Samotišky
inženýrská činnost, projektová činnost ve výstavbě
IČ: 28581164, DIČ: CZ28581164

Zhotovitel:

SALIP PROJEKT s.r.o.
V Lipkách 205/6, 779 00 Samotišky
IČ: 28581164
DIČ: CZ28581164

Objednatel:

MV GRH HZS ČR
Skladovací a oprav. zařízení HZS ČR
Libušina 601/105, 779 00 Olomouc



Věc: Cenová nabídka č. CN 22-22

Akce: SOZ HZS ČR Olomouc - instalace náhradního zdroje

Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace na instalaci náhradního zdroje v areálu SOZ HZS ČR Olomouc, Libušina 601/105, Olomouc, v rozsahu pro stavební povolení, včetně položkového rozpočtu.

Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

♦ projektová dokumentace - stavební část	32.800,- Kč
♦ <u>projektová dokumentace – elektroinstalace, včetně případných přeložek</u>	<u>46.600,- Kč</u>
Cena bez DPH	79.400,- Kč
21% DPH	16.674,- Kč
Cena celkem vč. DPH	96.074,- Kč

Termín dodání vypracované dokumentace: 1.12.2022

v Samotiškách 8.8.2022

S pozdravem

