

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000  
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje  
Telefon  
Mobil  
E-mail

Datum 31. srpna 2022

**STRABAG Rail a.s.**  
**Železničářská 1385/29, Střekov**  
**400 03 Ústí nad Labem**

**Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Ostrava – obvod 2**

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-1574/2022  
u zhotovitele: 1-01-22-001-EBEF

**ST Ostrava – obvod 2- TO Frýdek-Místek a TO Havířov**

**Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)**

**Žst. Baška**

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	6,000		
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		

**Žst. Dobrá u Frýdku**

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	16,000		
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		

**Žst. Frýdek-Místek**

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	140,000		
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		

**Trať Hnojník – Český Těšín**

302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	150,000		
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus	10,000		
314	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	10,000		
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	24,000		
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		

### Žst. Hnojník

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	18,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

### Žst. Paskov

51	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	1,500	
87	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	93,000	
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	30,000	
304	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	80,000	
305	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	80,000	
306	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	50,000	
784	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	744,000	
794	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	744,000	
808	M	5958158065	Podložka polyetylenová pod podkladnici 430/130/2 (ŽT)	kus	180,000	
944	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	10,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	80,000	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

### Žst. Pržno

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	6,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

### Žst. Vratimov

89	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	19,000	
90	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	13,000	
91	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	3,000	
304	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	20,000	
305	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	10,000	
306	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	4,000	
784	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	480,000	
794	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	480,000	
809	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	100,000	

943	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	1,000
944	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	4,500
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,000
990	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,020
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	40,000
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

### Trať Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín

301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	90,000
337	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	24,000
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

### Trať Albrechtice u Českého Těšína - Havířov

58	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	100,000
76	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	100,000
87	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	20,000
138	K	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus	100,000
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	200,000
745	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	158,000
945	K	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	158,000
947	K	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	158,000
979	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	158,000
983	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000

7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	32,000
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

### Žst. Albrechtice u Českého Těšína

51	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	27,000
74	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	7,000
76	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	100,000
87	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	20,000
91	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	4,000
138	K	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus	50,000
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	30,000
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	80,000
442	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	64,000
444	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	4,000
745	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1	t	45,000
944	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	45,000
953	K	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	6,000
979	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	45,000
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	6,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	24,000
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

### Trat' Ostrava Bartovice - Havířov

301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	80,000
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	80,000
636	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	20,000
638	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3	40,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	24,000



10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

### Žst. Havířov

42	K	5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce	m <sup>2</sup>	150,000	
58	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m <sup>3</sup>	100,000	
76	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m <sup>3</sup>	100,000	
87	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	20,000	
90	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	19,000	
91	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	15,000	
138	K	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus	150,000	
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000	
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	200,000	
442	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	136,000	
443	K	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus	4,000	
444	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	16,000	
745	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	158,000	
945	K	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	360,000	
947	K	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	158,000	
979	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	168,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	32,000	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

### Trat' Dobrá u FM – Hnojník – tráva Dobruška pod Prašivou

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m <sup>2</sup>	1 500,000	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

### Trat' Dobrá u FM – Frýdek-Místek – tráva

19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	9 000,000
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

### Žst. Frýdek-Místek - tráva

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	6 300,000
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

### Trat' Český Těšín – Hnojník – tráva Střítěž, Ropice, Ropice Zálesí

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	10 500,000
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	2 400,000
23	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	500,000
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

### Trat' Baška – Pržno - tráva

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	4 000,000
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

### Žst. Pržno - tráva

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	2 500,000
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

### Trat' Ostrava Kunčice - Vratimov - tráva

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	5 000,000
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

## Žst. Vratimov - tráva

18	K	5904005010	Vyšečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	6 800,000	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **2 940 419,86,- Kč** (bez DPH).

PS Frýdek-Místek -  
PS Frýdek-Místek – tráva –  
PS Havířov -

**Termín realizace: Září 2022**

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem

**Lukáš Mašek**  
VPI ST Oblastního ředitelství Ostrava

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2991851

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e4a14879-36e9-47d0-a49d-e1625cdc57cb

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.09.2022 13:16:04



4a0df39a-4a3e-412c-8aaf-99e9251d2a14