



SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

středisko Ostrava
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava



BANK. SPOJ.: Komerční banka a.s.
ČÍSLO ÚČTU: 86-6032100257/0100

VYŘIZUJE:
TEL:
E-MAIL:

DATUM: 29. 07. 2022

Dodavatel:
RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
Havlíčková 139/25a
602 00 Brno

IČO: 25325680

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: ov/2022/19

DODACÍ LHŮTA: 30.12.2022
ZPŮSOB DODÁNÍ: poštou

Objednáváme u Vás:

vyhotovení projektové dokumentace pod názvem Oprava mostu ev. č. 647-026a na silnici II/647 v km 21,368, obec Klimkovice, k. ú. Klimkovice stupni PDPS. Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb a bude obsahovat textovou část, výkresovou část, dokladovou část a soupis prací včetně oceněného rozpočtu.

Cenová kalkulace zahrnuje geodetické zaměření, návrh opravy monolitických částí - nové římsy, sanace prefabrikátů, průzkum inženýrských sítí, koordinační situace, zábory pozemků, dopravní opatření, sjezdy k mostu, inženýrská činnost.

Potřebný počet paré: 3 a 1x na CD

Příloha: cenová nabídka č. ze dne 22. 7. 2022

MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH)	96 000,00	(včetně DPH)	116 160,00
--	------------------	---------------------	-------------------

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.

POTVRZENÍ AKCEPTACE DODAVATELEM:

DATUM: 9. 8. 2022

PODPIS:

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r.o.
Havlíčková 25a, 602 00 Brno
IČO: 25 32 56 80

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Ostrava
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

vedoucí střediska Ostrava



RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

Havlíčková 139/25a
602 00 Brno

Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace

Úprkova 1
702 23 Ostrava
IČ: 00095711, DIČ: CZ 00095711

Vaše značka

Naše značka 762/2022

V Brně 22. 7. 2022

II/647 KLIMKOVICE, MOST EV. Č. 647-026a

cenová nabídka na zpracování PD opravy mostu (PDPS + IČ)

Předkládáme Vám cenovou kalkulaci na zpracování zjednodušené projektové dokumentace na opravu mostu včetně inženýrské činnosti pro získání povolení stavby:

Zaměření

návrh opravy monolitických částí
nové římsy, sanace prefabrikátů

průzkum sítí, koordinační situace,
zábory

dopravní opatření, sjezdy k mostu

inženýrská činnost

celkem bez DPH 96 000,- Kč

+21 % DPH 20 160,- Kč

Celkem vč. 21% DPH..... 116 160,- Kč

Termín do konce roku 2022.

Digitálně
podpsáno

Datum:
2022.07.27
11:17:58
+02'00'

Děkujeme za oslovení.

I

Tel./Fax:
Mobil:
Mail:

IČO: 25325680
DIČ: CZ 25325680

Bankovní spojení:
ČSOB, a. s. 304914661/0300

Registrace: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 25818