

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Traťová strojní společnost, a. s.

Musílkova 257/48

Košíře

150 00 Praha 5

IČO: 04946685, DIČ: CZ04946685

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1218/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

- Oprava geometrických parametrů koleje a dalších prací s tím souvisejících

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje 2022 – ST Ostrava

Objekt: Příloha k objednávce č. 5/2022

Místo: Louky nad Olší – Karviná Doly, dne 13. 10.2022
 Louky nad Olší – Karviná hl. nádraží, kol. č. 1/1 ve dnech 15. a 16. 10.2022
 Louky nad Olší – Karviná hl. nádraží, kol. č. 0/2 ve dnech 19. a 20. 10.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
 Zhotovitel: Traťová strojní společnost, a. s. Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	8,000		
43	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	0,600		
131	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	2,000		
11	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	80,000		
Celkem							842 460

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **842 460,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 13. 10.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 20. 10.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: výluka Louky nad Olší – Karviná Doly, dne 13. 10.2022, od 7:15 do 17:00hod; dále výluka v traťovém úseku Louky nad Olší – Karviná hl. nádraží, kol. č. 1/1 , ve dnech 15. a 16. 10.2022, od 7:30 do 17:10hod; dále výluka Louky nad Olší – Karviná hl. nádraží, kol. č. 0/2 ve dnech 19. a 20. 10.2022, od 7:20 do 17:30hod

Místo realizace Díla (Staveniště):

Traťové úseky: Louky nad Olší – Karviná Doly, Louky nad Olší – Karviná hl. nádraží

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 1. 9.2022

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2991928

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 42fc6329-41e1-4edc-bab1-6d7179a51350

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.09.2022 13:29:05



517bc9de-30e6-4dbf-8b16-3ccb4d5e3bc4