

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	210106	DPS výměny výplní otvorů objektu č.p. 174, Hradební, Uh. Hradiště
Objekt:	SOP-1	Vlastní objekt
Rozpočet:	3	stavební práce dle PD 02/2021

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	<b>Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.</b>	IČO: <b>26229455</b>
	<b>Benátky 17</b>	DIČ: <b>CZ26229455</b>
	<b>698 01 Veselí nad Moravou</b>	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	152 662,33
PSV	1 566 104,51
MON	0,00
Vedlejší náklady	46 000,00
Ostatní náklady	14 000,00
<b>Celkem</b>	<b>1 778 766,84</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 778 766,84 CZK
Základní DPH	21 %	373 541,04 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>2 152 307,88 CZK</b>
--------------------------	-------------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 210106 - DPS výměny výplní otvorů objektu č.p. 174, Hradební, Uh. Hradiště

Popis objektu: SOP-1 - Vlastní objekt

Popis rozpočtu: 3 - stavební práce dle PD 02/2021

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			38 314,01	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			67 761,98	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			16 716,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 313,45	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 658,59	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			122 411,51	7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 436 893,00	81
784	Malby	PSV			6 800,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 898,30	1
VN	Vedlejší náklady	VN			46 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			14 000,00	1
Cena celkem					1 778 766,84	100