
SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRÁVU PROVÉST STAVBU

Č. SML/0373/22

,,Stavební úpravy autobusových zastávek Vsetín", SO 01 - Autobusová zastávka jasenická Climax,
směr město

uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů {dále jen ,,OZ"), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,SZ") a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších před pišů {dále jen ,,ZPK"), mezi smluvními stra nami, kterými jsou:

zlínský kraj
se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90
IČO 708 91 320
zastoupený na základě zmocnění uvedeného ve zřizovacIlistině ze dne 27. 9. 2001
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01
{dále jen ,,zlínský kraj")

a
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01
zastoupena ředitelem
IČO 709 34 860
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vI. 295
(dále jen ,,ŘSZK")
uveřejněni v registru: ne

a

Město Vsetín
se sídlem ve Vsetíně, Svárov 1080, PSČ 755 24
zastoupena ve věcech smluvních Mgr. Ing. jiřím Růžičkou, starostou
IČO: 00304450, DIČ: CZ00304450
bankovní spojeni:
e-mail:
(dále jen ,,stavebník")

I. Úvodní ustanoveni

1.1 ŘSZK je oprávněno k hospodařeni se svěřenými pozemky a silnicemi ll. a Ill. třídy ve vlastnictví
Zlínského kraje včetně jejich součásti a přÍslušenství, jak vyplývá z práv a povinností

" stanovených zpk a prováděcIvyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,Vyhláška").

1.2 Pro účely této smlouvy se rozumí:

" ,,Silnicí" silnice M/O5737. Silnice je vlastnictvím Zlínského kraje s právem hospodařeni
ŘSZK.



· ,,Pozemkem" pozemky p. č. 14671/1, č. 14671/2 a č. 14671/3 v k. ú. a obci Vsetín. je-li
uvedeno pozemků vÍce, rozumí se ,,Pozemkem" všechny uvedené pozemky. Pozemek je
vlastnictvím Zlínského kraje s právem hospodařeni ŘSZK.

" ,,Stavbou" stavba s názvem ,,Stavební úpravy autobusových zastávek Vsetín", SO 01 -
Autobusová zastávka jasenická Climax, směr město. Stavebníkem {investorem) Stavby
je stavebník.

· ,,PD" projektová dokumentace Stavby zpracovaná v březnu 2022, zodpovědným
projektantem 763 11 Želechov'ce Část PO v podobě
výkresu ,,koordinační situace" je přIlohou č.1a nedílnou součástítéto smlouvy.

" ,,Kolaudačním rozhodnutím" kolaudační rozhodnuti nebo kolaudační souhlas vydaný
příslušným úřadem, kterým bude povoleno užÍvání Stavby k určenému účelu.

· ,,GP" geometrický plán skutečného provedení Stavby, který bude mj. sloužit jako
podklad pro majetkoprávnjvypořádánÍ {vizte níže).

1.3 Účelem této smlouvy je úprava práv a povinnosti za kterých zlínský kraj a ŘSZK umožní
stavebníkovi provést zásah do tělesa Silnice anebo do Pozemku, a tedy realizovat Stavbu, jak je
definovaná touto smlouvou.

1.4 Stavba je blíže specifikována takto:

Podél silnice lll/05737, v uzlovém úseku jasenice VS, v km 2.785 - 2,846 k urrňstění
oboustranné obruby chodníku a zastávky. Chodník bude od vozovky silnice |||/05737 oddělen
zvýšenou obrubou. Obruba bude umístěna min. 3,5 m od osy vozovky. Šířka zastávkového
pruhu bude min. 2,75 m. K nově položené obrubě bude osazen 1 ks nové dešťové vpusti
s napojením do stávajIcI kanalizace {křížením silnice ňl/05737 protlakem) a k výměně 1 ks
stávajIcI uličnI vpusti vC. přípojky do kanalizace, v místě sjezdů a připojení budou osazeny
nájezdové obruby a v místě přecházeni nebo vstupů z chodníku na vozovku budou obruby
sníženy. Součástí stavby je i umístěnI kabelu veřejného osvětlení křIženIm silnice lll/O5737,
v uzlovém úseku jasenice VS, v km 2.839, protlakem v délce 7,0 m. Montážní jámy protlaku
budou umístěny mimo silnični těleso silnice M/05737. Krytí chráničky bude zajištěno min.
1,2 m pod niveletou vozovky. Dále dojde k urrňstění svislého dopravního značení a k nástřiku
vodorovného dopravního značeni.

Stavba je umístěna i na silničních pozemcích p. č. 14671/1, č. 14671/2 a č. 14671/3
v k. ú. a obci Vsetín zapsané v katastru nemovitosti vedeném Katastrálním úřadem pro zlínský
kraj, katastrální pracoviště Vsetín, který je ve vlastnictví Zlínského kraje - s právem
hospodaření ŘSZK.

Při předmětné stavbě dojde ke změně tělesa silnice lll/05737, spočívajÍcÍ ve sjednocení šířky
vozovky (stavební úpravou chodníku a autobusové zastávky) vC. svislého a vodorovného
dopravního značení, osazeni betonových obrub a nové uliční vpusti s šachtou a přípojkou do
stávajÍcÍ kanalizace.

1.5 Stavebník bere na vědomi, že byť je investorem Stavby, nestane se vlastníkem jakýchkoliv částí
Stavby, které spočívají ve změně či úpravě Silnice jejich součástí či přís|ušenstvÍ (ve smyslu
příslušných ustanovení ZPK), neboť vlastníkem Silnice včetně jejích součásti a přÍslušenstvj
zůstává dle ustanovení § 9 odst. l) ZPK bez ohledu na realizaci Stavby zlínský kraj. Tím není
dotčeno vlastnické právo stavebníka (případně třetích osob) k ostatním částem Stavby.

1.6 Veškeré povinnosti a závazky, které stavebníkovi vyplývají z této smlouvy, splní stavebník na
vlastní náklady, přičemž ŘSZK ani zlínský kraj se nebudou na plnění takových povinností
stavebníka nijak podílet, není-li v této smlouvě pro konkrétní případ výslovně dohodnuto jinak.



1.7 Stavebník prohlašuje a zavazuje se, že jím v rámci Stavby navrhovaná (i realizovaná) změna
tělesa pozemní komunikace (tj. Silnice) odpovídá a ke dni vydání KolaudačnIho rozhodnuti
bude odpovídat příslušným právním předpisům (zejména SZ, ZPK a Vyhlášce) příslušným ČSN
a dalším technickým normám a podmínkám.

ll. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Stavebník je povinen uzavřít s ŘSZK nájemní smlouvu na nájem části Pozemku dotčený
stavbou, a to nejpozději před zahájením realizace Stavby a s dobou nájmu do doby
majetkoprávního vypořádáni trvalého záboru části Pozemku dotčeného Stavbou. K vypracování
návrhu nájemní smlouvy, který připraví ŘSZK, je stavebník povinen doložit výpočet plochy
záboru příslušné části Pozemku Stavbou, výpis z LV a identifikační údaje stavebníka, a to
nejpozději 1 měsíc před zahájením Stavby. výše nájemného bude stanovena podle ke dni
uzavřeni nájemní smlouvy aktuálního znění směrnice ŘSZK č. 05/2002 jejíž přIIohou je mj.
sazebník úhrad {ŘSZK je oprávněno předmětnou směrnici anebo sazebník jednostranně měnit,
znění aktuálni ke dni uzavření této smlouvy je dostupné na webu ŘSZK: https://www.rszk.cz.

2.2 Stavebník je povinen uzavřít smlouvu o dílo na zhotoveni Stavby mezi stavebníkem jako
objednatelem a jím vybranou třetí osobou jako zhotovitelem (dále jen ,,Zhotovitel") , který má
odbornou způsobilost na provádění staveb na pozemních komunikacích se smluvním
zajištěním záruky za jakost s délkou záruční lhůty min. 5 (pět) let ode dne převzetí díla, přičemž
podmínky v takové smlouvě o dílo sjednané nesmí být v rozporu s ujednáními vyp|ývajÍcÍmi
z této smlouvy ani nesmí plněni práv a povinnosti smluvních stran vyplývajícIch z této smlouvy
bránit.

2.3 Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Stavby (zahájením realizace Stavby se pro účely
této smlouvy rozumí zahájení stavebních prací):

· Písemně požádat ŘSZK o souhlas se zvláštním užÍváním Silnice, s přechodnou úpravou
provozu a s částečnou uzavírkou silnice.

" zajistit vytýčení Stavby odborným geodetem a v předstihu písemně (e-mail postačí)
přizvat zástupce ŘSZK k odsouhlasenI vytýčení na místo samé (odsouh|asení vytýčení
bude uvedeno ve stavebním deníku Stavby).

2.4 Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Stavby požádat ŘSZK o předáni té části
staveniště, která je tvořena Stavbou dotčeným úsekem Silnice a Pozemku, přičemž takové
předání bude provedeno formou písemného protokolu potvrzeného oběma stranami, jehož
jedno vyhotoveni obdrží po podpisu Zhotovitel i ŘSZK.

2.5 Zhotovitel je povinen si před zahájením realizace Stavby zajistit u přIsIušného úřadu {MěÚ
Vsetín, Odbor ÚP, stavebního řádu a dopravy) povoIeni ke zvláštnímu užIvánI a k částečné
uzavírce Silnice a stanoveni k přechodné úpravě provozu a následně podle takového povolení
označit Stavbou dotčený úsek Silnice přechodným dopravním značením.

2.6 V rámci realizace Stavby je Zhotovitel povinen:

" zajistit provedení odborných zkoušek zaměřených na kvalitu díla zhotoveného na
pozemní komunikaci {Silnici), a to u nezávislé třetí osoby s přIslušnou odbornou
způsobilostí, která o výsledku svých odborných zjištění vydá písemný protokol, jehož
kopii stavebník bez zbytečného odkladu předá ŘSZK;

· Písemně předem přizvat ŘSZK k rozhodujíchn jednáním týkajIcIm se stavebních Činností
na Silnici;

" Nová obruba bude umístěna min. 3,5 m od osy vozovky a v místě přechodu pro chodce
bude šířka vozovky mezi obrubami 7,0 m;
Šířka zastávkového pruhu bude min. 2,75 m;



" V místě dotčeni vozovky obrubou bude provedena její oprava v šířce min. 1,0 m
a v místě autobusové zastávky v šířce min. 3,75 m, ve složení 6 cm ACL 16+
a 5 cm ACO 11+ {dle předložené PO);

" V místě autobusové zastávky provést novou konstrukci vozovky a její opravu (s přesahy
nového vozovkového souvrství) v ti. 50 cm ve složeni: 19 cm štěrkodrť Šďa 0-63 mm, 15
cm Štěrkodrt' ŠĎa 0-63 mm, 5 cm ACP 16+, 6 cm ACL 16+ a 5 cm ACO 11+;

" Prořezat a zalit nově vzniklou spáru ve vozovce pružnou bitumenovou zálivkou;
" Svislé dopravní značeni provést z pozinkovaného plechu se sedmiletou reflexní folii;
" Vodorovné dopravní značení na Silnici realizovat v provedení z dvousložkového plastu;
" Neukládat stavební materiál ani zeminu z výkopu či suť na silničním tělese;
" Označit a zabezpečit staveniště tak, aby nedošlo k ohroženi bezpečnosti silničnI dopravy

a k ohroženi účastníků silničního provozu, zejména chodců;

· Provádět práce v silničním tělese Silnice a Pozemku pouze v období od 01.04. do 31.10.
(tj. mimo zimní období);

· Dodržovat ZPK a Vyhlášku;
" zajistit odborný dozor nad zajištěním kvality stavebních prací dodržováním příslušných

technicko-kvalitativnich podmínek staveb schválených mds-opk č.j. 23299/98-120 ze
dne 30. 6. 1998 včetně pozdějších předpisů;

2.7 Po dokončeni Stavby je Zhotovitel povinen požádat ŘSZK o zpětné převzetí té části staveniště,
která je tvořena Stavbou dotčeným úsekem Silnice a Pozemku, přičemž takové předáni bude
provedeno formou písemného protokolu potvrzeného oběma stranami, jehož jedno
vyhotovení obdrží po podpisu Zhotovitele i ŘSZK.

2.8 Stavebník je povinen uhradit ŘSZK finanční náhradu za zvláštni užÍvánj silničnIho tělesa Silnice
za příčné uloženi kabelu VO protlakem (300,- Kč/bm + DPH), splatnou před vydáním souhlasu
k povolení zvláštního užívání z důvodu prováděni stavebních prací, na základě vystavené
faktury, před protokolárním předáním části předmětného silničnIho tělesa pracovníkem ŘSZK
pro provádění Stavby specifikované v ČI. l. smlouvy.

2.9 Zhotovitel je povinen uhradit ŘSZK finanční náhradu za dočasné omezeni užívánÍ silničního
tělesa Silnice Stavbou, a to za dobu od protokolárnIho převzetí té části staveniště, která je
tvořena Stavbou dotčeným úsekem Silnice a Pozemku, do doby jejího protokolárního vrácení
ŘSZK. Náhrada je splatná na základě faktury vystavené ŘSZK na vrub Zhotovitele, jejíž splatnost
nebude kratší než 15 (patnáct) dnů od vystavení faktury, přičemž faktura bude vystavena po
protokolárnIm vráceni předmětné části staveniště ŘSZK. výše náhrady bude stanovena podle
plochy Silnice omezené Stavbou, a to následovně:

" provádění stavebních prací a jiných činnosti i nestavebních - omezení dopravy - zábor
jÍzdního pruhu: 20,- Kč/m2/den + DPH,

" V případě jiného omezeni silničního tělesa bude sazba náhrady určena a účtována dle
sazebníku ŘSZK platného ke dni protokolárního vráceni předmětné části staveniště ŘSZK.

Finanční náhrada za dočasné omezení silničního tělesa se netýká provádění stavebních prací na
stavebních objektech {nebo částech Silnice) ve vlastnictví Zlínského kraje.

Daň z přidané hodnoty bude účtována v platné sazbě ke dni uskutečněni zdanitelného plněni.

2.10 Stavebník je povinen {mj. též v souladu s ustanovením § 122 odst. 7, resp. § 122a odst. 3 SZ
a podle ustanovení § 18C odst. 1 písm. C) vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů) si před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu Stavby, resp. kolaudačního
rozhodnutí Stavby vyžádat stanovisko ŘSZK (jakožto zástupce vlastníka veřejné dopravní
infrastruktury, tj. Silnice, kterým je zlínský kraj). k vydání takového stanoviska je nutná
prohlídka Stavby po jejím dokončeni. Stavebník se zavazuje písemně oznámit ŘSZK termín
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dokončení Stavby nejméně 5 {pět) dní předem a ve stejné lhůtě písemnou výzvou přizvat ŘSZK
k mÍstnÍmu šetřeni v rámci závěrečné kontrolní prohlídky Stavby.

2.11 Zhotovitel je povinen uvést těleso Silnice a Pozemek do odpovidajÍcÍho dopravně-technického
stavu, včetně vyčištěni odvodnění a přÍs|ušenství Silnice, a to nejpozději 2 (dva) pracovní dny
před konáním závěrečné kontrolnI prohlídky Stavby.

2.12 Nejpozději ke dni podáni žádosti o vydání kolaudačnIho souhlasu Stavby anebo kolaudačnIho
rozhodnutí Stavby je stavebník povinen předat ŘSZK dokumenty k připravě písemného
protokolu {vizte níže) o předání a převzetí těch částí Stavby, které jsou vlastnictvím Zlínského
kraje, tedy částí Stavby, které spočívaji ve změně či úpravě Silnice jejích součásti či přis|ušenstvÍ
(ve smyslu příslušných ustanoveni ZPK), případně další dokumenty, které si ŘSZK od stavebníka
vyžádá.

2.13 Stavebník je povinen předat ŘSZK 1 (jedno) vyhotovení originálu či ověřené kopie kolaudačnIho
souhlasu Stavby nebo pravomocného kolaudačního rozhodnuti Stavby, a to do 5 {pěti)
pracovních dnů po vydání ko[audačnjho souhlasu Stavby, resp. do 5 (pěti) pracovních dnů ode
dne nabyti právní moci kolaudačnIho rozhodnutí Stavby.

2.14 Stavebník je povinen nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky Stavby zajistit
a ŘSZK předat jedno vyhotovení oddělovacího GP skutečného provedení Stavby, který bude
podkladem pro majetkoprávní vypořádání části Pozemku na základě této smlouvy trvale
zabraného Stavbou mezi zlínským krajem a stavebníkem.

2.15 Stavebník je povinen provést majetkoprávní vypořádáni Pozemku pod stavbou mezi ZK
a stavebníkem, a to nejpozději do 15 měsíců od vydáni kolaudačního souhlasu, nebo ode dne
právní moci kolaudačního rozhodnutí.

2.16 Stavebník je povinen řádně udržovat Stavbu a zajišťovat provádění oprav Stavby, včetně
poruch vzniklých při provádění údržby Silnice anebo provozem na Silnici, které mají příčinu
v díle - zařIzeni stavebníka. Za tímto účelem má stavebník právo vstupovat a vjíždět na
pozemky v souladu se ZPK a Vyhláškou.

2.17 ŘSZK je oprávněno (zejména během prováděni Stavby) kontrolovat plnění povinnosti
stavebníka/zhotovite|e vyp|ývajÍcÍch z této Smlouvy a dožadovat se bezodkladné nápravy,
pakljže by stavebník jakoukoliv svou povinnost neplnil.

2.18 Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že stavebník provede jako součást Stavby
změnu či úpravu Silnice či jejích součásti či přjs|ušenstvÍ (ve smyslu příslušných ustanoveni ZPK)
jako Stavbou vyvolanou investici, a to na vlastni náklady a za podmínek vyp|ývajÍcÍch z této
smlouvy, přičemž se nestane vlastníkem takové změny či úpravy Silnice či jejích součástí či
přís|ušenstvÍ (neboť jejich vlastníkem je ve smyslu příslušných ustanovení ZPK vždy zlínský
kraj). Na základě shora uvedeného předávacího protokolu tedy nedojde (ani nemůže dojit)
k jakémukoliv převodu vlastnického práva.

2.19 Stavebník je oprávněn umístit a realizovat Stavbu v rozsahu vyplývajÍcÍm ze schválené PO podle
podmínek (mj. technických, věcných a bezpečnostních) vyplývajícich z této smlouvy.

2.20 Na svůj náklad zajistit zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou organizací na
podkladu katastrálni mapy, které je povinen předat i Krajskému úřadu ZIľnského kraje, odbor
strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitá|ní technické mapy Zlínského
kraje {JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz a předat
ŘSZK protokol o akceptaci v digitálnlm provedení (.pdf),

2.21 výslovně se sjednává, že bez předchozího písemného souhlasu ŘSZK není stavebník oprávněn
umožnit v rámci realizace Stavby provedení jakékoliv přípolože (ve smyslu zákona č. 416/2009
Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon), ve znění
pozdějších předpisů) ani provedení jakékoliv chráničky, kolektoru či obdobného zařIzenI pro



prvky infrastruktury elektronických komunikací. Bez předchozího písemného souhlasu ŘSZK
není stavebník oprávněn ani uzavřít jakoukoliv dohodu o přIpoloži, která by měla být (byť jen
částečně) umístěna na Pozemku anebo v ochranném pásmu Silnice.

III. Ukončeni smlouvy

3.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět (s účinností ke
dni doručení výpovědi poslední z dotčených smluvních stran, tj. bez výpovědní doby), pokud
dojde k takového úpravě Stavby, že Stavba již nebude nijak {ani do případného ochranného
pásma) zasahovat do Silnice.

3.2 řszk i zlínský kraj jsou oprávněni tuto smlouvu písemně vypovědět {s účinností ke dni doručení
výpovědi stavebníkovi, tj. bez výpovědní doby), nastane-li kterákoliv z niže uvedených
skutečností:

3.2.1 Stavebník nepředložI ŘSZK nejpozději před zahájením realizace Stavby pravomocné
rozhodnuti o povolenI Stavby;

3.2.2 Stavba nebude zahájena do doby stanovené v rozhodnuti stavebního úřadu o povoleni
Stavby;

3.2.3 Nebude vydáno rozhodnutí o zvláštním užIvánI Silnice.

lV. Uděleni souhlasu

4.1 zlínský kraj (zastoupen ŘSZK) jako výlučný vlastník Silnice a Pozemku tímto výslovně souhlasí
s vydáním společného povolení na Stavbu, přičemž souhlas je (v podobě podpisu
a razítka) vyznačen rovněž na situačním výkresu dokumentace nebo projektové dokumentace
Stavby. Kopie daného výkresu (s vyznačeným souhlasem) je v podobě přílohy nedIlnou součásti
této smlouvy.

Současně se uděluje stavebníkovi souhlas s umľstěnÍm stavby v dotčené Silnici specifikovaném
v ČI. l této smlouvy pro účely vydání povoIenI silničního správního úřadu k urrňstěnl kabelu
veřejného osvětleni, dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.

V. Závěrečná ustanovení

5.1 výraz "zajistit" znamená pro účely této smlouvy provést veškeré nutné a vhodné úkony či jiné
kroky, byt' by jejich uskutečněni bylo spojeno s vynaložením nákladů, nebo naopak se zdržet
určitého jednání, v rozsahu povoleném příslušným právními předpisy tak, aby bylo dosaženo
určitého výsledku.

5.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.

5.3 Právní vztahy smluvních stran souvÍsejÍcÍ s touto smlouvou a výslovně neupravené jejím textem
se řídI příslušnými právními předpisy, zejména ZPK, SZ a OZ.

5.4 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

5.5 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou
dodatku této smlouvy podepsaného smluvními stranami; strany výslovně vylučují změnu této
smlouvy jinou než písemnou formou. Ujednáni, v nichž se strany vzdávají požadavku na
písemnou formu, se musí uskutečnit písemně; jinou, než písemnou formu strany vylučují.

5.6 Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté
vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy, a shodně



m"

prohlašuji, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně jednostranně nevýhodných
podmínek

5.7 Smluvní strany z důvodu určitosti a za účelem odstranění případných pochybnosti prohlašuji,
že právo provést stavbu upravené touto smlouvou není právem stavby ve smyslu ustanovení
§ 1240 OZ, ale tato smlouva je určena výhradně pro řIzenI dle SZ anebo ZPK a bude přílohou
žádosti stavebníka o vydání přIslušného povolení, kterou stavebník prokáže své oprávnění
provést Stavbu.

5.8 Smluvní strany souhlasí se zpracováním svých údaju a se zveřejněním podstatných náležitosti
této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5.9 Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž stavebník obdrží 2 (dva) stejnopisy
a ŘSZK obdrží 2 (dva) stejnopisy.

5.10 Nedílnou součástítéto smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přílohy:

- kopie výkresu s vyznačením souhlasu vlastníka pozemku

Ve Zlíně dne: - 6 -09- 2022

zlínský kraj ,
zastoupený K

ředitel

Ředitelství silní nského kraje,
příspěvková or nizace

ředitel

Ve Vsetíně dne: 1. 09. 2022

starosta



ĹĚŠ
MĚSTO VSLIĹN

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

24. srpna 2022

l Částečný opis usnesení z 98. zasedání Rady města Vsetín, konaného
dne 22. srpna 2022

37/98/RM/2022 Uzavřeni smluv o právu provést stavbu - Autobusové zastávky ulice
jasenická a Generála Klapálka

1. Rada města Vsetín
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Vsetín, IČO: 003 04 450,
Zlínským krajem IČO: 708 91 320, a majetkovým správcem: Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČO: 709 34 860, na pozemcích
ve vlastnictví Zlínského kraje: p. č. 14671/1, p. č. 14671/2, p. č. 14671/3 (vše
v k. ú. Vsetín), pro stavbu ,,Autobusová zastávka Jasenická Climax, směr
město", dle důvodové zprávy a přílohy tohoto materiálu.

2. Rada města Vsetín
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Vsetín, IČO: 003 04 450,
zlínským krajem IČO: 708 91 320, a majetkovým správcem: Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČO: 709 34 860, na pozemcích
ve vlastnictví Zlínského kraje: p. č. 14718/1, p. č. 6510/2 (vše v k. ú. Vsetín),
pro stavbu ,,Autobusová zastávka Ohrada, ulice Generála Klapálka, směr
z města", dle důvodové zprávy a přílohy tohoto materiálu.

Vyhotovila a za správnost:

agenda Rady a Zastupitelstva města Vsetín

Vsetín, Svárov 1080
ico: 00304450
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