
Ing. PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na  výkon č innosti technického dozoru stavebníka

„Technicky dozor stavby: 111/43724 Drevohostice - průtah“

uzavřená podle § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Stk, občanský zákoník v platném znění

I.
SMLUVNÍ STRANY

1 . Příkazce:

Správa silníc Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen ,,SSOK“)
Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,
Zápis v OR:  oddíl  Pr., vložka 100  vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399
Zastoupená: Ing.  Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Telefon:
DS: ur4k8nn+
E-mail:
www.ssok.cz

na straně Jedné (dále jen „příkazce“)

a

2 .  Př ikazník:

Ladislav Latta
Se sídlem: Lazečká 536/19, 779 00 Olomouc
Zápis vž ivn .  Rejstříku MMOL, Sp.zn.: S-SMOL/188172
IČO: 64953734 ~ DIČ :  CZ520407043
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a .  s., č 'ú. :  212599326/0300
Zastoupený: Ladislav Latta
Kontaktn i osoba ve věcech technických :

e-mail:
telefo n :
DS :  zz5mdnq

na straně druhé (dále jen „přikazník“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu příkazu í:
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II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Příkazník se na  základě této smlouvy zavazuje jménem příkazce odborně, na jeho účet,
podle pokynů příkazce a v rozsahu této smlouvy vykonávat technický dozor stavebníka (dále
jen „TDS“) při realizaci stavby pod názvem „111/43724 Dreyohóstiče -prů tah“,  jejíž rozsah je
určen projektovou dokumentací zpracovanou společností kanceláři PRIS spol. s r.o., Osová
20, 625 00 Brno, v 11/2020, zak. č. PD/20110.

1 . Příkazce se zavazuje za provedenou činnost poskytnout príkazníkovi sjednanou odměnu.

2. Příkazník je povinen se před podpisem této smlouvy seznámit s podklady, podlé kterých
se realizace stavby připravuje, zejména s projektovou dokumentací uvedenou v tomto
článku v odst. 1 Smlouvy, s obsahem smlouvy o dílo sé zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebního povoleni apod.

3.  Činnosti TDS pn realizaci stavby budou obstarávány pověřenými osobami, které mají
autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném
znění, v oboru dopravní stavby.

4. TDS bude vykonáván činnost min. 2x týdně včetně kontrolních dnů stavby po dobu
výstavby (předpoklad 3 měsíce ve lhůtě týden před předáním staveniště, pokud je to
možné (v případě, že je již stavba zahájena nebo předána, zahájí svou činnost
neprodleně po nabití účinnosti smlouvy) do okamžiku předání dokončené stavby,
případně odstranění všech vad a nedodělků stavby, vydání kolaudačního souhlasu nebo
předání závěrečného vyhodnocení stavby, neurčí -li zhotovitel jinak).

5. Výkonem TDS se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při realizaci stavby (v
souladu se stavebním povolením, schválenou projektovou dokumentací, právními
předpisy a technickými normami) a dohled nad plněním smluvních povinností zhotovitele
stavby. Prostřednictvím technického dozoru stavebníka naplňuje příkazce své oprávnění
kontrolovat postup provádění stavby.

6. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje pro příkazce vykonávat TDS, který bude
spočívat zejména v těchto činnostech:

A. Činnosti před vlastním zahájením stavby (před datem zahájení stavebních prací):
1. Seznámení se s problematikou stavby, provedení prohlídky staveniště, seznámení se s

podklady k provádění stavby (zejména územním rozhodnutím a stavebním povolením
včetně vyjádření dotčených orgánů, ochranná pásma ŽP, dopravní situace, zábory a
majetkové poměry, Inženýrské sítě, organizací a osob a příslušné dokumentace stavby,
smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby, technickými a právními předpisy vztahujícími se
ke zhotovovanému dílu, ZTKP, PDPS apod.),

2, Přítomnost u protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby a smluvně sjednaných
dokladů.

B. Činnosti v průběhu realizace stavby:
1. provádění TDS na  stavbě, vč. kontroly dodržení podmínek územního rozhodnuti á

stavebního povolení, uzavřených budoucích smluv s vlastníky pozemků, platných
veřejnoprávních rozhodnutí a opatření orgánu státního stavebního dohledu nebo orgánu
státního odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou práce a dodávky
zhotovitele prováděny v souladu se smluvními podmínkami, schválenou dokumentací,
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obecně závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k
provádění díla;

2.  sledování řádného, úplného a průběžného vedení stavebního deníku v souladu s
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
kontrolu a potvrzování správnosti v něm provedených zápisů vč. zapsání stanovisek
TDS vydaných jménem příkazce, vedené i jiné dokumentace nezbytné pro výkon TDS;

3. spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor pň  zajišťování
souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;

4. spolupráci s projektantem a zhotoviteli pří provádění nebo navrhování opatření na
odstranění případných závad projektové dokumentace;

5. vyžadování a kontrolu provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů,
konstrukcí a prací zhotovitelem, kontrolu dodržení předepsaných výsledků ve.
vyžadování a kontroly zhotovitelem předávaných dokladů, jimiž prokazuje deklarované
kvalitativní výsledky (atesty, certifikáty, protokoly apod,), soustřeďování a kontrola
dokladů zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve výstavbě
vč. výsledků všech zkoušek a kontrol dle druhů prací a zhotovitele, zpracování rozborů a
závěrů ke kvalitě provedených prací;

6 .  kontrola postupu a způsobu provádění stavby (výstavby), zejména pokud jde o
bezpečnost při prací, při instalaci a provozu různých zařízení a vybavení stavby, a to í
pokud jde o ukládáni a následné použití skladovaných materiálů nebo předmětů;

7. kontrolu stavu a kvality těch částí prací a dodávek, jež budou v pozdějším stádiu stavby
zakryty nebo se stanou nepřístupnými včetně předepsaných zkoušek dle ČSN.
provedení zápisu o výsledku kontroly do stavebního deníku;

8.  organizaci, plánování a zabezpečení kontrolních dnů ye spolupráci se zhotovitelem,
účast na jednáních o problematice stavby vyžádaných zhotovitelem, orgány státní
správy nebo příkazce m a na  kontrolních dnech včetně vyhotovení zápisů z těchto
kontrolních dnů; odsouhlasení všech prací před jejich zakrytím a kontrola výměr
zakrytých částí

9. průběžnou kontrolu čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby dle nabídkově ceny
zhotovitele;

10. kontrolu věcné, množstevní a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích a fakturačních
podkladů zhotovitele stavby (výkazy výměr, výkazy skutečně provedených prací, a to
včetně jejich fyzického přeměření na stavbě) a jejich souladu s rozpočtem stavby a
podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo, kontrolu faktur zhotovitele a jejich
předkládáni k úhradě příkazci (ve. příp. uplatňování zádržného);

11. zajištění předání příslušných prostorů v souladu s harmonogramem postupu prací
zhotovitele pro jejich navazující činnosti pro provádění stavby; vyžadovat průběžnou
aktualizaci harmonogramu prací

12. provedení kontroly realizační dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbě relevantní), včetně rozdílového soupisu prací, z hlediska jejího souladu s
podmínkami stavebního povolení, dokumentací ověřenou ve stavebním řízení,
podmínkami smlouvy o dílo a předpisy a normami vztahujícími se k příslušné části díla;

13. posuzování a projednávání případných návrhů zhotovitele na změny a úpravy projektů
nebo postupů výstavby, v případě jejich dopadů na schválené stavební náklady (cenu
díla) nebo Ihútu výstavby (termíny plnění díla) a předložení návrhu na konečné
rozhodnutí příkazci;

14. uplatňování námětů, směřujících k zhospodámění výstavby nebo budoucího provozu
díla;

15. provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o provedení
prací a dodávek jednotlivými zhotoviteli - tzv, zjišťovacích protokolů, v případě zjištění
závad a porušení smluvních povinností vydání negativního vyjádření včetně zdůvodnění
a požadavku k sjednání nápravy;

16. projednávání méněprací, víceprací a změn, majících í nemajících vliv na cenu a Ihůtu
výstavby, se zhotovitelem a jejich předání příkazci s vyjádřením o provedené kontrole
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výměr změnových položek; sledování stavebního deníku víčeprací, vyžadování odhadů
nákladů víceprací a předávání příkazci k odsouhlasení cenových nároků;

17. přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, provádění prejímek prací a dodávek
ve. prohlídky stavby nebo její části před vlastním přejímacím řízením, spolupráce se
zhotovitelem na vypracování časového a věcného plánu odevzdání a převzetí
dokončeného díla, zjištění vad a nedodělků (které má dílo v době předání a lze je zjistit
při vynaložení odborné péče), kontrolu a vyhodnocení zkoušek předepsaných
(sjednaných) před převzetím díla (vč. organizačního zabezpečení povinností příkazce při
těchto zkouškách), kontrolu správnosti a úplnosti dokladů, které je zhotovitel povinen
předložit pň předání a převzetí díla nebo jeho částí a zajišťování k tomu nutných
podkladů;

18. organizační zajištění řízení o předání dokončeného díla nebo jeho samostatně
přejímaných částí (vč, zajištění účasti oprávněných osob příkazce), zpracování zápisu o
odevzdání a převzetí a zajištění jeho potvrzení smluvními stranami včetně řádného
uplatnění nároků příkazce, zajištění realizace závěrů podle přejímacího řízení;

19. průběžnou kontrolu, doplňování a kompletaci dokumentace a dokladů, podle nichž je
stavba realizována, dokončována a odevzdávána (včetně průběžné evidence
odsouhlasených změn); provedení kontroly a převzetí výkresů skutečného provedení
stavby (včetně geodetické části), kontroly geometrických plánů a plánů pro věcná
břemena;

20. kontrolu souladu vyšších dodávek a dodávek (výrobků, prací, služeb) i postupu výstavby
s dokumentací projektu (dokumentací stavby), a to jak s dokumentaci souborného
řešení projektu, která je také předmětem autorského dozoru (dokumentace stavby pro
vydání stavebního povolení, dokumentace pro provedení stavby, pppř. nabídková
dokumentace), tak také s realizační dokumentací projektu a s dalšími podmínkami,
vyplývajícími z příslušného smluvního vztahu;

21. informování příkazce o průběhu realizace stavby a o všech závažných okolnostech,
které mohou mít negativní vliv na plnění sjednaných či stanovených podmínek realizace
stavby, upozorňování zhotovitelé na  zjištěné nedostatky včetně požadavků na zjednání
nápravy;

22. prověření souladu prostorové polohy stavby s dokumentací projektu;
23. dodržení technických požadavků na výrobky a na stavbu v souladu s příslušným

zákonem, technickými předpisy a normami (jmenovitě harmonizovanými Českými
technickými normami), popř. dalšími smluvně přijatými standardy;

24. oznámení neodstraň itelných závad stavebnímu úřadu;
25. ohlašování a zajišťování archeologických nálezů i nálezů, které mohou být předmětem

památkové péče, podle příslušných právních předpisů;
26. činnost TDŠ včetně koordinace činností na  stavbě u případných přeložek inženýrských

sítí, podávání veškerých žádostí a jejich projednávání na  příslušných úřadech včetně
koordinace se zástupci dotčených obcí či měst dotýkajících se realizace stavby;

27. vedení jiné dokumentace TDS nezbytné pro výkon jeho Činnosti

C. Činností při a po předání dokončeně stavby:
1. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby (vč.

vyklizení staveniště);
2. příprava podkladů a vypracování návrhu na vydání kolaudačního souhlasu á účast při

kolaudačním řízení;
3. kontrola a účast pň vyklizení staveniště; předání dokončené stavby
4. zkontrolovat a poté předat komplet (po získání od zhotovitele) dokumentace

skutečného provedení stavby, podkladů ke kolaudačnímu řízení, dokumentace pro
předání stavby (záruční listy, provozní řád, protokoly o zaškoleni obsluhy apod. - pouze
relevantní doklady související se Stavbou) příkazci

5. uplatnění a kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby;
6. předání originálu stavebního deníku po dokončení stavby příkazci;
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7 .  příprava podkladů o průběhu a ukončení výstavby, pro statistickou evidenci podle
právních předpisů a přijatých závazků;

8. zajištění a předání závěrečného vyhodnocení TDS (zpráva obsahuje stručné informace
o průběhu stavby, dodržení harmonogramu, plnění KZP, informaci o správnosti vedení
stavebního deníku, informaci o dodržování kvality prací, organizace kontrolních dní,
grafická část - stručná fotodokumentace) příkazci (uvedené v grafickém a digitálním
vyhotovení v počtu 2 ks)

Požadavky pro nabídku na výkon Činnosti TDS:
Výkon TDS bude probíhat pouze po- dobu provádění stavebních prací, tj; ne v období, kdy
bude stavba z důvodu nevhodných klimatických podmínek zastavena. Za nevhodné
klimatické podmínky se pro účely této VZ považují takové podmínky, které znemožňují
provádění stavebních prací v souladu s technologickými předpisy či technickými normami,
(tzm s potřebnou péčí, resp. odborně).
Výkon stavebního dozoru se mimo jiné bude řídit metodickým pokynem „Výkon stavebního
dozoru na stavbách pozemních komunikací“ Schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemních komunikací pod č. j. 51/201 9-1 20-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s účinností od 1. 8.
2019

lil.
OBDOBÍ PLNĚNÍ

1 . Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat ve lhůtě týden
před předáním staveniště, pokud je to možné (v případě, že je již stavba zahájena nebo
předána, zahájí svou činnost neprodleně po nabití účinnosti smlouvy) do okamžiku
předání dokončené stavby, případně odstranění všech vad a nedodělků stavby, vydání
kolaudačního souhlasu nebo předání závěrečného vyhodnocení stavby, neurčí -li
příkazce jinak.

Předpokládané období plnění: v období 07/2022 - 10/2022 (cca 3 měsíce - 90 dní
stavba)

2. V případě zkrácení doby výstavby bude odměna za výkon TDS fakturována dle skutečně
délky provádění příslušné činnosti, tj. podle počtu odpracovaných kontrolních týdnů.

3. Smluvní strany sjednaly, že v případě prodloužení doby realizace díla bude uzavřen
dodatek smlouvy na výkon TDS Zohledňující tuto skutečnost.

4. V období klimaticky nepříznivých podmínek, kdy stavební práce nebudou prováděny,
nebude TDS vykonáván a příkazňíkovi nevzniká nárok na odměnu, pokud tato smlouva
dále nestanoví jinak.

IV.
MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je Olomoucký kraj, Olomoucký kraj, k.  ú .  Dřevohostíce v rozsahu projektové
dokumentace.
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v.
ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna za činnosti ujednané v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran
jako odměna za výsledek. Odměna příkazníka za činnosti je stanovena cenovou nabídkou
příkazníka zé dne 24.6.2022 a činí:

Odměna je stanovena na  období: přibližně 3 měsíce, přičemž:

Odměna celkem bez DPH/ 1 . týden 13 300,00 Kč
21% DPH 2793,00 KČ
Odměna celkem včetně DPH 16 093,00 Kč
Odměna celkem včetně DPH slovy ;šestnácttisícdevadesáttři korun Českých.

Odměna celkem bez DPH / 1 . měsíc (4 týdny) 53 200,00 Kč
21 % DPH 11 172,00 Kč
Odměna celkem včetně DPH 64 372,00 Kč
Odměna celkem včetně DPH slovy: Šedesátčtyřitisíctřištasedmdesátdva korun českých.

Odměna celkem bez DPH /3 měsíce 159 600,00 Kč
21 % DPH 33 516,00 Kč
Odměna celkem včetně DPH 193 116,00 Kč
Odměna celkem včetně DPH slovy: stodevadesáttntisícstošestnáct korun českých.

Dojde-li ná základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke
změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných
právních předpisů.

2. Sjednaná celková odměna je nejvýše přípustná a kryje zisk á veškeré náklady nezbytné k
rádnému a včasnému provedení sjednaných činností včetně cestovného. Stejně tak
sjednaná odměna obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním
hospodářství po dobu výkonu TDS. Smluvní strany sjednaly, že záloha ve smyslu § 2436
občanského zákoníku nebude příkazcem poskytována.

3.  Obě  smluvní strany se dohodly, že odměna za TDS dle čl. V. odst. 1 . této smlouvy bude
příkazníkem fakturována průběžně na  základě dílčích daňových dokladů - faktur
vystavených příkazníkem 1x za kalendářní měsíc a na základě konečné faktury. Faktury
musí obsahovat přílohu, jejímž obsahem bude výkaz činnosti koordinátora (podrobný
popis vykonané Činnosti, místo vykonané činností, datum vykonané činností, osobu, která
činnost vykonala, způsob záznamu vykonané Činnosti (stavební deník - list Č. apod,).
Výkon činnosti koordinátora kontroluje vždy zástupce investora),

4. Faktury budou vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje
první den následujícího měsíce. Konečnou fakturu je příkazník oprávněn vystavit do 10
dnů po ukončení výkonu TDS dle čl. l i l ,  odst. 1 této smlouvy. Příkazce uhradí příkazníkovi
veškeré dílčí faktury až do výše 90% celkové sjednané odměny. Zbývajících 10 % bude
příkazcém uhrazeno po ukončení výkonu TDS- dle čl. íll. odst. 1 . této smlouvy.

5. Odměna nebude příkazníkem fakturována v období, kdy dle čl. III. odst, 4 této smlouvy
bude stavba z důvodu nevhodných klimatických podmínek zastavena, nebo z jiným
oprávněných důvodů pozastavena.

6. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí
obsahovat zejména název stavby, číslo Smlouvy příkazce a den jejího uzavření.
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7 V případě, že faktura nebudě vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje,
nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je příkazče oprávněn
vrátit ji příkazů íkovi. V takovém případě sé přeruší plynutí Ihůty splatnosti a nová lhůta
splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené
faktury příkazci.

8 .  Pokud faktury nebudou obsahovat náležitosti dle čl. V. odst. 6 .  této smlouvy nebo jimi
bude účtována neoprávněná výše odměny nebo budou obsahovat nesprávné údaje, je
príkazce oprávněn fakturu vrátit k opravě. V tomto případě se přeruší běh Ihůty splatnosti
a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury příkazci.

9. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Za doručeni faktury se
považuje den předání faktury do poštovní evidence příkazče.

10. Smluvní strany se dohodly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků
z účtu príkazce ve prospěch účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy.

11. Příkazník se zavazuje použit na  faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle §
96 zákona ě. 235/2004 Sb., o danj z půdané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH").

12. Příkazče si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud příkazník bude požadovat úhradu za zdanitelně
plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury
zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem
umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příkazče oprávněn uplatnit i v případě,
že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o příkazníkovi zveřejněna
v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že
nastanou okolnosti umožňující příkazci uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle
§ 109a ZDPH, bude příkazče o této skutečnosti příkazníka informovat. Při použití
zvláštního způsobu zajištění daně bude: příslušná výše DPH zaplacena na účet příkazníka
vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti.
V případě, že příkazče Institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve
shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané
hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném příkaznikem na účet příkazníka
vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato: úhrada považována za splnění
části závazku príkazce odpovídajícího poslušné výši DPH sjednané jako součást
sjednané ceny za zdanitelné plnění.

VI.
POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Část A - Povinnosti příkazníka:
1. Příkazník je povinen při plnění svých smluvních povinností postupovat s odbornou péčí,

dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy vztahujících se k výkonu
technického dozoru

2. Příkazník se nesmí jménem příkazče bez jeho předchozího písemného souhlasu vzdát
práv a nároků, které vzniknou příkazci vůči třetím osobám. Dohody o narovnání je
příkazník oprávněn s takovými osobami uzavírat pouze na základě předchozího
písemného požadavku či souhlasu príkazce a v intencích jeho pokynů.

3. Svou činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu sé zájmy příkazče a bude se řídit
jeho výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutími
a stanovisky dotčených orgánů státní správy. Příkazník je povinen zdržet se jakéhokoliv
jednání, které by mohlo ohrozit zájmy příkazče.

4. Příkazník však není povinen plnit pokyny příkazče, které by byly v rozporu s právními
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předpisy nebo technickými normami. Na takto vydané nesprávné pokyny je příkazník
povinen příkazce písemně upozornit. Bude-li příkazče na těchto pokynech presto písemně
trvat, smluvní strany bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 dnů od doručení
písemného stanoviska příkazce záležitost projednají, o výsledku učiní zápis a nedojdě4i
k dohodě, je tato skutečnost důvodem k odstoupení této od smlouvy,

5. Příkazník je rovněž povinen příkazce bez zbytečného odkladu upozornit na  nevhodnost
jeho pokynů nebo podkladů i v jiných případech, než je uvedeno v odst. 4 tohoto článku
smlouvy, když by tyto podklady nebo pokyny byly pro zařizování záležitostí nebo pro
výsledek činnosti pro příkazce nevhodné nebo nevýhodné.

6.  Jestliže dohody smluvních stran v průběhu výkonu TDS budou mít vliv na předmět nebo
termín plnění smluvního závazku příkazníka, musí být součástí této dohody i návrh na
úpravu příslušných smluvních ustanovení této smlouvy. Tato dohoda je podkladem pro
uzavření dodatku k této smlouvě.

7. Příkazník je povinen provádět zápisy z kontrolních dnů stavby, pořizovat fotodokumentaci
a po skončení výkonu činností TDS zpracovat závěrečnou zprávu a tuto co nejdříve
předat příkazci (vše uvedené v grafickém a digitálním vyhotovení, v počtu 2 vyhotovení).

Část B - Povinnosti a podklady příkazce:
1 . Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi pro výkon TDS své podklady (projektovou

dokumentaci, dokladovou část á pravomocné stavební povolení, smlouvu o dílo se
zhotovitelem stavby), které má a seznámit příkazníka se svými záměry.

2.  Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi plnou moc, vyžaduje -li plnění předmětu této
smlouvy, aby příkazník za příkazce právně jednal.

3. Příkazce se zavazuje v průběhu provádění TDS bez zbytečného odkladu poskytovat
příkazníkovi na  vyzvání vyjádření, stanoviska, další údaje či doplňující podklady nebo
jinou součinnost, které jsou nezbytně ke splnění sjednaného výkonu TDS, jestliže tato
potřeba vznikne v průběhu plnění sjednaných činností a nevyplývá-Ii ze smlouvy č i
z povahy věci, že tyto údaje a podklady je povinen si zajistit příkazník sám. Nebude-íi
v individuálních případech sjednáno něco jiného, je příkazce povinen předat příkazníkovi
své písemné stanovisko do 10 dnů od obdrženi žádosti.

4. Příkazce je povinen- bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o opatřeních,
rozhodnutích a pokynech, které v průběhu realizace stavby učinil nebo o podkladech a
Činnostech, jež si zajišťuje sám a jež souvisejí nebo mohou ovlivnit splnění činností
příkazníka.

5. Na výzvu příkazníka (nejméně 7 pracovních dnů předem) je příkazce povinen se osobně
zúčastnit jednání č i  učinit právní úkon nebo rozhodnuti v případech, kdy k provedení
tohoto úkonu příkazník nemá zmocnění nebo se jedná o zásadní rozhodnutí, u něhož je
účast příkazce nezastupitelná nebo nezbytná

VIL
ZMĚNY PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Část A - Změny předmětu smlouvy:
1. Smluvní strany mohou změnit vzájemná práva a povinrtosti vyplývající z této smlouvy

dohodou, a to formou písemného dodatku ke smlouvě, podepsaného oprávněnými
zástupci smluvních stran.

2.  Smluvní strany jsou oprávněný požadovat změnu smluvních ujednání, týkající se
předmětu plnění a termínů plnění v případě vzniku změn vyplývajících:
a) z dodatečného požadavku příkazce, na jehož základě dojde k rozšíření předmětu
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plnění;
b) ze změny, nedostatečnosti Či vadnosti přikazcem předaných podkladů;
č) z požadavků čí rozhodnuti příslušných orgánů veřejné správy;
d) z rozhodčího nálezu nebo rozhodnutí soudu;
e) z důvodů nepředvídatelných překážek nebo skutečností na  straně příkazníka.

Část B - Změny výše odměny:
Dojde-li na základě písemné dohody smluvních stran ke změně rozsahu, druhu nebo
provedení plnění příkazníka dle této smlouvy, smluvní strany současně přiměřeně upraví
výši jeho odměny.

Vlil.
SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy řádně a
včas, je povinen Uhradit příkazci smluvní pokutu ve výší 2 000,00 Kč za každý jednotlivý
případ porušení smluvní povinnosti a za každý i započatý den prodlení se splněním této
povinnosti s výjimkou uvedenou v čl. Vl i l .  odst. 2.  této smlouvy.

2. V případě, že příkazník nepoužije na  faktuře definované touto smlouvou bankovní účet
zveřejněný v registru plátců, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve
výši 3 000,00 Kč.

3. V případě pozdního uhrazení odměny je příkazník oprávněn požadovat pó příkazci
zaplacení úroku z prodlení dle platných a účinných právních předpisů.

4. Splatnost smluvní pokuty, resp. úroků z prodlení, je sjednána na 21 dní od doručení
vyúčtování druhé smluvní straně.

5. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku odstavci prvém
a druhém smlouvy se nedotýkají práva příkazce domáhat se náhrady škody vzniklé
porušením smluvní povinnosti příkazníka, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran požadovat náhradu:
škody a povinnost druhé smluvní strany ji nahradit v celém rozsahu.

6.  Zaplacením smluvní pokuty nezaniká smluvní povinnost zajištěná smluvní pokutou.

IX.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou příkazci v důsledku porušení jeho
povinností vyplývajících z této smlouvy. Zejména odpovídá za Škodu vzniklou:
a) neodbornou péčí pn vyřizování Záležitostí;
b) nedodržením pokynů příkazce a nedostatečné hájení jeho zájmů, které zná nebo musí

znát vzhledem k obsahu a účelu této smlouvy;
c) nezjištěním nebo následným neupozorněním na to, že pokyny příkazce jsou v rozporu

s vhodným postupem pří vyřizování záležitosti, ač  toto zjištění a následné upozornění
mělo vyplývat z odbornosti příkazníka;

d) odchýlením se od pokynů příkazce v případě, že je to vyloučeno smlouvou nebo
písemným příkazem příkazce;

e) neoznámením okolností, které zjistil pn zařizování záležitostí a které mohou mít vliv na
změnu pokynů příkazce;

f) porušením povinnosti zařídit záležitost osobně, pokud tak stanoví smlouva;
g) nepředáním věcí příkazci, které za něho převzal a které je mu povinen podle smlouvy

bez zbytečného odkladu odevzdat;
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h) nesprávným nakládáním s věcmi, které převzal od příkazce nebo v rámci zařizování
záležitostí od třetích osob a o které je príkazník jako schóvatel povinen se starat
s odbornou péčí;

i) neoprávněným poskytnutím věcí, které převzal k zařizování záležitostí třetí osobě nebo
jejich použitím pro vlastní potřebu;

j) pokračováním v Činnosti od účinnosti výpovědi příkazni smlouvy, stejně jako
neupozorněním příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody
bezprostředně hrozící: příkazci z důvodu nedokončení činnosti přikazníka související
s výkonem TDS ve výpovědní době.

2. V případě, že porušením povinnosti z příkazni smlouvy vznikne druhé smluvní straně
škoda, a že existuje příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody, je
smluvní strana, která povinnost porušila, povinna nahradit škodu způsobenou druhé
smluvní straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno mimořádnou,
nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou.

3.  Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje překážka,
jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí trvale nebo dočasně ve splnění její
povinnosti.

4. Ža mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje zejména:
a) účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení;
b) teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka;
c) nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních paliv

a nukleárních odpadů, účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo jakýchkoliv
nukleárních explozivních zařízení a nukleárních komponentů;

d) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty pohybujícími se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlostí;

e) rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu a ochrany
zdraví obyvatelstva;

f) rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění.

5 .  Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje také právní
nemožnost či nepřípustnost plnění.

6 .  Za mimořádnou, nepředvídatelnou- a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle vůli
přikazníka se nepovažují:
a) okolností, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení splněním své

povinnosti;
b) okolnosti vyplývající z ekonomických poměrů smluvních stran;
c) klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, byť v neobvyklém rozsahu.

X.
ZÁNIK ZÁVAZKU

část A - Výpověď:
1. Příkazce může smlouvu písemně kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je 60 dnů oď jejího

doručení prikazníkovi. Příkaznik může smlouvu vypovědět za stejných podmínek.

2.  Od účinnosti výpovědi nesmí príkazník pokračovat v činnosti, dle této smlouvy. Je  však
povinen příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu,  aby se zabránilo vzniku škody
bezprostředně hrozící příkazci z důvodu nedokončení činností souvisejících s výkonem
TDS ve výpovědní době.

Část B - Odstoupení:
1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy dle ustanovení zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
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2. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazníka se považuje zejména:
a) jakékoliv hrubé porušení povinnosti příkazníka provádět technický dozor s vynaložením

odborné péče nebo opakované porušení povinností příkazníka, na které byl přikazník
upozorněn;

b j  Zásadní odchýlení se příkazníka od pokynů příkazce v případech, kdy je takové
odchýlení zakázáno smlouvou nebo písemným příkazem příkazce.

3 .  Za podstatné porušení smluvních povinností příkazce se považuje zejména:
prodlení příkazce s poskytnutím podkladu a součinnosti v termínech stanovených ve
smlouvě delší než 60 dnů;

Část C - Společná ustanovení:
1. Výpověď nebo oznámení o odstoupení od smlouvy bude vždy provedeno v písemné

formě a zasláno druhé smluvní straně doporučeným dopisem s doručenkou nebo
doručeno osobně oproti podpisu.

2. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva
a povinnosti z příkazní smlouvy.

3. Odstoupením od smlouvy však nezanikají:
a) nároky oprávněné smluvní strany na náhradu Škody vzniklou porušením některé ze

smluvních povinností uvedených v této smlouvě;
b) nároky oprávněné smluvní strany na úhradu smluvní pokuty vzniklé porušením

utvrzované povinnosti uvedené v článku VII, této smlouvy druhou smluvní stranou,
pokud na n i  vznikl nárok před odstoupením od smlouvy;

c) smluvní ujednání týkající se řešení sporů mezi smluvními stranami;
d) smluvní ujednání podle této smlouvy, která mají účinky i po jejím ukončení.

4. V případě výpovědi této smlouvy je přikazník povinen během výpovědní doby plnit řádně
a v plném rozsahu své závazky z ní vyplývající,

5. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí, nebo odstoupením z důvodů na straně
příkazníka, má přikazník nárok pouze na odměnu za jednotlivé ukončené dílčí činnosti,
když tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil.

6. Jestliže dojde k ukončeni smlouvy výpovědí nebo odstoupením z důvodů na straně
příkazce, budou ukončené- a rozpracované činnosti vyúčtovány následovně:
a )  nárok na odměnu za jednotlivé ukončeně dílčí činnosti vznikne příkazníkovi tehdy, když

tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil;
b) nárok na úplatu za jednotlivé rozpracované činnosti vznikne příkazníkovi ve výši

poměrné ceny částí řádně rozpracované činnosti podle stupně rozpracovaností.

Část D - přerušení plnění závazku fsístace):
1. Jestliže v průběhu plnění smlouvy vznikne při přípravě a provádění stavby, k níž se váže

smluvní vztah příkazce a příkazníka, stav znemožňující její další realizaci, uzavřou
smluvní strany mezi sebou dohodu o dočasném přerušení plnění smlouvy (sistaci). Tato
úprava vztahů bude provedena, af jíž zmíněný stav vznikl pro okolností vzniklé u
kterékoliv ze smluvních stran, u zhotovitele stavby, anebo působením vnějších,
nepředvídatelných činitelů či okolností. Této úpravě zpravidla předchází projednání a
smluvní úprava činností mezi příkazce m a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem
dokumentace stavby, při níž přikazník v rozsahu určeném smlouvou či dodatečnou
dohodou poskytne příkazcí potřebnou součinnost.

2. Dohoda mezi príkazcem a příkaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni
přerušení prácí stav realizace á problematiku stavby, stav plnění závazků z této příkázní
smlouvy a stanoví technická, organizační, případně jiná opatření nutná ke stabilizaci a
ochraně rozpracované stavby a k ochraně veřejných zájmů. Dohoda upraví též podmínky
vzájemného vypořádáni od rozhodného dne na dobu předpokládané sistace, Součástí
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dohody jsou též podmínky vzájemného finančního vypořádání, resp, úhrady činnosti
rozpracovaných příkazníkem, a dále úhrady nákladů vyvolaných přerušením, které
příkazníkovi vznikly pro okolnosti jiné než na  jeho straně,

3. Dočasné přerušení potrvá nejděte šest měsíců, pokud nebude dohodnuto jeho
prodloužení. Pokud po uplynutí sjednané doby nebude možné plnění smlouvy obnovit,
může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit.

XI.
SPOLEČNÁ A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Část A - Ochrana důvěrných informaci;
1. Nesjednají-li si smluvní strany ve smlouvě něco jiného, platí, že veškeré informace týkající

sé předmětu příkazní smlouvy, s nimiž bude příkazník přicházet v průběhu předsmluvních
jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí podklady a materiály
předané příkazcem příkazníkovi a výstupy a dokumenty, které příkazník získá v rámci
inženýrské činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě
příkazce a třetích osob určených dohodou smluvních stran, nebo třetím osobám
v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností příkazníka vyplývajících ze smlouvy
s příkazcem a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu této smlouvy.

2. Příkazník je povinen zajistit, aby TDS vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány
k povinnosti chránit důvěrné informace.

3. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou
všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace obsažené v projektové dokumentaci,
podkladech přikážeš nebo dokladech a stanoviscích získaných inženýrskou činností
příkazníka, které je nutné použít pro projednání dokumentace v rámci řízení podle
stavebního zákona, k získání potřebných rozhodnutí a povolení, résp. k získání
stanovisek a vyjádření podle dispozic příkazce.

4. Tímto ujednáním ČI. XI. Část A - Ochrana důvěrných informací není dotčena právní
úprava o ochraně utajovaných skutečností a svobodném přístupu k informacím.

Část B - Pojištění:
1. Příkazník prohlašuje, že má na své náklady uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí rizik

škody způsobené v souvislosti s jeho činností příkazci anebo třetím osobám s; pojistným
plněním,

2.  Není-li dohodnuto ve smlouvě jinak, platí povinnost příkazníka uzavřít pojistnou smlouvu
ke krytí rizika škody na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitostí a na věcech
převzatých k zařízení záležitostí od třetích osob.

3. Příkazník je dále povinen řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj
plynoucí a pojistné smlouvy na své náklady udržovat po dobu plnění příkazní smlouvy,
V případě zániku pojistné smlouvy je příkazník povinen uzavřít bezodkladně novou
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu pojištění. Příkazník je povinen na  žádost
příkazce předložit pojistné smlouvy a doklady o platbách pojistného.

Část C - Ostatní ujednání:
1. Kontrolní činnost TDS a odsouhlasení prací v průběhu stavby (zejména pn odsouhlasení

dokladů o provedení prací a jejich množství, při kontrole výsledků zkoušek, zeměměřičské
činnosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakýchkoliv závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo
či odpovědnosti za řádné provedeni díla.

2. V ekonomických a obchodních záležitostech a dohodách (napr. odsouhlasování, resp.
úprava ceny díla zhotovitele, změny termínů realizace díla, úprava sjednaných
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technických, obchodních a dodacích podmínek apod.) a pň sjednáváni změny smlouvy se
zhotovitelem má príkázník právo pouze předkládat návrhy na  úpravu smluvních vztahů
nebo se k nim vyjadřovat.

část D - Výkon technického dozoru v záruční době:
1 . Na Základě ujednání této smlouvy se príkázník zavazuje na výzvu příkazce, učiněnou po

kolaudaci stavby, uzavřít sn ím  další smlouvu na výkon technického dozoru v záruční
době, který bude mít charakter občasného dozoru a bude vykonáván na základě výzvy
příkazce.

2. Odměna za tuto činnost bude sjednána hodinovou sazbou, na základě skutečně
provedených úkonů.

XII.
BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

1. Príkázník se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, provozní a služební
předpisy na pracovištích príkazce, s nimiž byl seznámen.

2. Príkazce upozorní príkazníka na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti
na pracovištích príkazce k ohrožení života a zdraví príkazníka nebo dalších osob.

XIII.
OBJEKTIVNÍ PŘEKÁŽKA

1. V případě objektivně daných překážek, které přechodně znemožní jedné ze smluvních
stran realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o
dobu trvání těchto překážek, případně o dobu jejich následků.

2. Jako objektivní překážky jsou označovány okolnosti a události vzniklé po uzavření
smlouvy, a to mimořádné, nepředpokládané, nezávislé na vůli smluvních stran a
opravňující ke změně smluvních podmínek.

3. Každá smluvní strana, která vzhledem k objektivním překážkám nemůže plnit své smluvní
podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhou smluvní stranu a uvést, v čem
objektivní překážka spočívá.

XIV.
JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Technický dozoru stavby nesmí provádět osoba propojená se zhotovitelem stavby dle: čl.
II. odst. 1 této smlouvy.

2. Změna osoby v seznamu pracovníků podílejících se na výkonu TDS v případě
zastupování príkazníka podléhá prokázání její kvalifikace příkazci dle požadavků
uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Osoba uvedená v seznamu
pracovníků může být změněna jen s výslovným písemným souhlasem příkazce a
v případě, kdy případná nová osoba prokáže, že disponuje minimálně shodnými
kvalifikačními předpoklady jako původní osoba. Nová osoba může svou činnost vykonávat
až po schválení příkazcem. Príkázník prohlašuje, že osoba uvedená v seznamu
pracovníků pod poř. číslem 1 bude příkazníka zastupovat pn výkonu TDS během jeho
dovolené, příp, nemoci.
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3. V případě, že činnost nebude vykonávat osoba uvedená v seznamu pracovníků, nebudě
mít příkažník nárok na finanční odměnu za vykonanou činnost.

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami
zaručenými elektronickými podpisy, připadne je vyhotovena v listinné podobě ve 4
podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží
příkazce a 1 Vyhotovení příkažník).

2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky. Smlouva,
jakož i případné dodatky, nabývají platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem
jejich uveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve
smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí
s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude
rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách
účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), vě znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí
příkazce.

4. Příkažník potvrzuje, že se v plném: rozsahu seznámil s rozsahem a povahou činnosti, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybnému
výkonu TDS; a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
k provedení činností potřebné.

5. Příkazce si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy, pokud se mu
nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo
uplatní, je příkažník povinen na  redukcí (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně
a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně
nevýhodných podmínek, na znamení Čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.

7 .  Účastnící této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni
a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že
pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou
součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu
dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé
straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.
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Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Seznam pracovníků podílejících se na výkonu TDS

Za příkazníka:Za příkazce:

V Olomouci dne:

Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

V Olomouci dne: 1 £.7.2022

Ladislav Latta
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Příloha č. 2

Seznam pracovníků podílejících se na výkonu TDS

Dodavatel Ladislav.Latta, IČO: 64953734, se sídlem Lázecká 536/19, PSČ 779 00, (dále jen
„dodavatel“), jako účastník výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Technický dozor

stavby: 111/43724 Dřevo hostíce - prů tah 17

Seznam pracovníků podílejících se na výkonu TDS

1. Ladislav Latta
Autorizovaný technik v oboru dopravní
stavby, specializace nekolejová doprava

IČO: 64953734

2. Ing. Rostislav Grebík
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
ČKAIT 1202111
poddodávatel

IČO: 04088620




