

1419 Obří Důl - Kavinova deska
1433 Obří Důl
1484 Obří Důl - za kapličkou

SMLJ-38-2122 | 2022

DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ č.
dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(dále jen „Dohoda“)

kteřou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto účastníci

1. Správa Krkonošského národního parku

Sídlo: **Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí**

IČ: 00088455

zastoupena: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem **Správy Krkonošského národního parku**

odborný garant: XXXXXXXXXX

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

(dále jen „Správa KRNAP“)

a

2. Jméno: Jiří Holeček

Místo bydliště/ sídlo podnikání: Stochovská 138/9, 160 00 Praha 6

IČO: 62382225

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

jakožto nájemce pozemků: viz Příloha č. 1

(dále jen „nájemce“)

**Čl. I.
Účel a předmět Dohody**

1. Účelem této Dohody je úprava provádění opatření v **k. ú. Pec pod Sněžkou na lokalitě 1419. Kavinova deska, 1433. Obří důl a 1484. Obří důl za kapličkou** z důvodu ochrany přírody. Jedná se o opatření prováděná nad rámec povinností uložených zákonem.

2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

3. Touto Dohodou se nájemce zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů Správy

KRNAP. Správa KRNAP se zavazuje poskytnout nájemci za řádně a včas realizovaná managementová opatření finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.

Čl. II.

Realizace managementových opatření

1. Účastníci Dohody se dohodli, že nájemce provede dle pokynů Správy KRNAP tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

- *vláčení, pastva ovcí a přesekání nedopasků na lokalitě 1419. Kavinova deska o celkové výměře 0,56 ha, bližší specifikace dle Přílohy č. 1, 2 a 3 a dle pokynů odborného pracovníka Správy KRNAP,*
- *vláčení, pastva ovcí, přesekání nedopasků, seč a úklid travní hmoty, vápnění a hnojení na celkové výměře 1,71 ha na lokalitě 1433. Obří důl, bližší specifikace dle Přílohy č. 1, 2 a 3 a dle pokynů odborného pracovníka Správy KRNAP,*
- *vláčení, pastva krav, přesekání nedopasků a vápnění na celkové výměře 2,26 ha na lokalitě 1484. Obří důl – za kapličkou, bližší specifikace dle Přílohy č. 1, 2 a 3 a dle pokynů odborného pracovníka Správy KRNAP,*
- *termíny prováděných opatření jsou uvedené v Příloze č. 1 této Dohody, jedná se o termíny optimální.*

Veškeré činnosti na pozemcích budou provedeny šetrně, jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude konzultováno s odpovědnou osobou Správy KRNAP a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu. Prováděná managementová opatření mohou být podle potřeby změněna a to pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými účastníky Dohody.

3. Jestliže náklady na provedení obdobných prací na dané lokalitě budou souběžně hrazeny prostřednictvím dotačních opatření resortu Ministerstva zemědělství, konkrétně z agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO), bude tato dotace odečtena od příspěvku projektu vyplaceného za práce nad požadavky AEKO, tak aby nemohlo dojít k vyplacení dvojích odměn za provedení téže činnosti. Podrobněji rozpracováno v Příloze č. 3 Obecná pravidla.

Čl. III.

Poskytnutí finančního příspěvku na péči

1. Účastníci Dohody se dohodli, že nájemce zrealizuje managementová opatření provedená v požadovaném rozsahu za finanční příspěvek v daném kalendářním roce na péči v celkové výši maximálně:

1419 Kavinova deska:

22 709,68 Kč (slovy: dvacet dva tisíc sedm set devět korun českých a šedesát osm haléřů) bez DPH, při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.

1433 Obří důl:

49 831,53 Kč (slovy: čtyřicet devět tisíc osm set třicet jedna korun českých a padesát tři haléřů) bez DPH, při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.

1484 Obří důl za kapličkou:

69 252,03 Kč (slovy: šedesát devět tisíc dvě stě padesát dva korun českých a tři haléře) bez DPH, při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.

Celkem: 141 793,24 Kč (slovy: sto čtyřicet jedna tisíc sedm set devadesát tři korun českých a dvacet čtyři haléřů) bez DPH.

Zpoždění od optimálního termínu realizace opatření o více jak 14 dní, ale ne déle jak o 60 dní včetně bude znamenat přesunutí kalkulace ceny za opatření do druhé kategorie cen dle ceníku Správy KRNAP pro bezlesí v aktuálním roce.

Zpoždění realizace opatření nebo jeho části o více jak 60 dní od optimálního termínu bude bráno jako neprovedení opatření.

Pokud nebude v Příloze č. 1 uvedeno jinak, musí být všechna opatření provedena nejpozději do **31. 10.** Opatření nebo jejich části dokončené po 31. 10. budou považovány jako neprovedené, bez ohledu na počet dnů zpoždění od optimálního termínu realizace uvedených výše.

Výše finančního příspěvku je stanovena v mezích Nákladů obvyklých opatření MŽP (NOO) pro rok 2022. Podrobný rozpis skladby příspěvku je uveden v Příloze č. 1 této Dohody. Způsob úhrady a výše příspěvku v závislosti na splnění termínu prováděných prací bude vždy v daném roce určeno Správou KRNAP.

2. Správa KRNAP provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných managementových opatření ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody. O této kontrole bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

3. Správa KRNAP se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit nájemci finanční příspěvek na péči dle této Dohody a v souladu s ust. § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění za užití ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s touto Dohodou, finanční příspěvek na péči se nájemci nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu. Tento bude podepsaný oběma stranami.

4. Nájemce vystaví vyúčtování vynaložených prostředků na přiloženém formuláři, viz Příloha č. 4 Vzor vyúčtování, a doručí jej Správě KRNAP nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly. Podkladem pro vyúčtování je Protokol o převzetí realizovaných opatření a výše přiznaného příspěvku v něm uvedená.

5. Nájemce je oprávněn vystavit vyúčtování vynaložených prostředků (Příloha č. 4) po jednotlivých dílčích částech (např. pracovních plochách), vždy po provedení kontroly a podepsání protokolu oprávněnými zástupci účastníků dohody.

6. Částky uvedené v čl. III. a dále v Příloze č. 1 této Dohody jsou uvedeny bez DPH, v případě vzniklých nákladů souvisejících s realizací prací obsahujících DPH (u plátců DPH), není možné o toto DPH příspěvek navýšit.

7. Obě strany se dohodly, že vyúčtování vystavené nájemcem jsou splatná do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení Správou KRNAP. Správa KRNAP může vyúčtování vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování. V případě jiného data dodání vyúčtování se schvalování příspěvku a jeho proplacení může protáhnout až na 60 kalendářních dní.

9. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že nájemce neprovedl tato opatření řádně (např. vymezenou metodou, postupem), je nájemce povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny Správy KRNAP, je-li tento postup dle konzultace se Správou KRNAP možný a účelný. Pokud ne, je nájemce povinen vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

10. Vzhledem k tomu, že Správa KRNAP na sjednané práce čerpá dotační prostředky, vyhrazuje si Správa KRNAP právo v případě nemožnosti čerpání těchto prostředků od této Dohody neprodleně odstoupit na základě písemného vyrozumění nájemce. Za této situace je Správa KRNAP povinna nájemci do 3 měsíců od okamžiku odstoupení od Dohody uhradit na základě předloženého vyúčtování příslušnou část prací, jež byly nájemcem vykonány před datem odstoupení a jejichž provedení bude doloženo předávacím protokolem.

Čl. IV.

Trvání a ukončení Dohody

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou do 30. 11. 2022

2. Smluvní strany jsou oprávněny tuto Dohodu ukončit vzájemnou dohodou nebo výpovědí s výpovědní lhůtou 6 měsíců ode dne doručení výpovědi. Vypovědět tuto Dohodu může nájemce v případě změn, které nezavinil, byly způsobeny okolnostmi, které v době podpisu Dohody nemohl znát a které mu znemožňují zajistit výkon prací, které tvoří předmět Dohody.

Čl. V.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí zák.č. 500/2004 Sb., správním řádem, v platném znění.

2. Nájemce bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody, včetně vyplacené ceny.

3. Nájemce prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

4. Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Správa KRNAP obdrží jedno vyhotovení a nájemce obdrží jedno vyhotovení.

5. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými účastníky Dohody.

6. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků Dohody. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Dohody včetně jejích dodatků v registru smluv. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

č. 1 Položkový rozpis prací MNG plán,

č. 2 Náhledová mapa enklávy,


č. 3 Obecná pravidla – k nahlédnutí v elektronické verzi na www.krnep.cz/formuláře,

č. 4 Vzor vyúčtování,

č. 5 Patevní deník.

Ve Vrchlabí dne 16. 8. 2022

v Keci pod Sm. dne 20. 8. 22




PhDr. Robin Böhnisch
ředitel Správy KRNAP



Jiří Holeček

Za správnost

č. 09:



Rozpočet akce

Příloha č. 1

Název akce: **Kavinova deska 2022**

Projekt: Realizace PPK 2022

Katastrální: Pec pod Sněžkou

Termín realizace:

od 1.6.2022

do 31.10.2022

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena (Kč/jednotka)	Podíl plochy (%)	Počet jednotek (ha)	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírážky										Cena (Kč) při splnění optimálního termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka				
										dostupnost (%)	svazitost (%)	špatná kvalita porostu (%)	kamenitost (%)	členitost (%)	podmáčenost (%)	preofylikum (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)								
1	0,3042	569/1 569/2 569/4 569/5	pastva ovcí a koz bez seče nedopasků 2022	1. 8. 2022	30. 9. 2022																					
1	0,3042	569/1 569/2 569/4 569/5	Vláčení LM 2022	1. 9. 2022	15. 10. 2022																					
1	0,3042	569/1 569/2 569/4 569/5	přesečení nedopasků LM 2022	15. 8. 2022	30. 9. 2022																					
2	0,0925	569/1 569/4	pastva ovcí a koz bez seče nedopasků 2022	1. 8. 2022	30. 9. 2022																					
2	0,0925	569/1 569/4	přesečení nedopasků KŘ 2022	15. 8. 2022	30. 9. 2022																					
3	0,1671	569/1 569/3	pastva ovcí a koz bez seče nedopasků 2022	1. 8. 2022	15. 10. 2022																					
Paušál	1,0000		+ 3 000 Kč do 2 ha 2022	15. 6. 2022	15. 10. 2022																					
Suma ceny při splnění optimálního termínu opatření celkem:																										22 709,68 Kč

Rozpočet akce

Příloha č. 1

Název akce: **Obří důl 2022**
 Projekt: Realizace PPK 2022
 Katastrální území: Pec pod Sněžkou
 Termín realizace:
 od 1.6.2022
 do 31.10.2022

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena (Kč/jednotka)	Podíl plochy (%)	Počet jednotek (ha)	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírážky								Cena (Kč) při splnění optimálního termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka						
										dostupnost (%)	svažitost (%)	kamenitost (%)	členitost (%)	podmačkenost (%)	oreofylikum (%)	Čelkem (%)	Čelkem (Kč)									
1	0,1715	563/2 763	vše LM (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2022	1. 7. 2022	31. 8. 2022																					
1	0,1715	563/2 763	Vlāčení LM 2022	1. 9. 2022	15. 10. 2022																					
2	0,1070	563/2 763 780/3	vše KR (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2022	1. 7. 2022	31. 8. 2022																					
3	0,0903	630/1 170 567/1 570/5 766 780/3	vše LM (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2022	1. 7. 2022	31. 8. 2022																					
3	0,0903	630/1 170 567/1 570/5 766 780/3	vše KR (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2022	1. 8. 2022	15. 9. 2022																					
3	0,0903	630/1 170 567/1 570/5 766 780/3	Vlāčení LM 2022	1. 9. 2022	15. 10. 2022																					
4	0,0490	630/1 570/5 766 780/3 567/2	vše LM (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2022	1. 7. 2022	31. 8. 2022																					
4	0,0490	630/1 570/5 766 780/3 567/2	Vlāčení LM 2022	1. 7. 2022	31. 8. 2022																					
5	0,6986	560/1 563/1 767/1	vše LM (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2022	1. 7. 2022	15. 8. 2022																					

5	0,6986	560/1 563/1 767/1	pastva ovci a koz bez seče nedopasků 2022	1. 7. 2022	30. 9. 2022
5	0,6986	560/1 563/1 767/1	Vápnění ruční rozhoz 2022	1. 9. 2022	15. 10. 2022
5	0,6986	560/1 563/1 767/1	hnojení 2022	1. 9. 2022	15. 10. 2022
5	0,6986	560/1 563/1 767/1	Vláčení LM 2022	1. 9. 2022	15. 10. 2022
6	0,0529	560/1	pastva ovci a koz bez seče nedopasků 2022	1. 7. 2022	30. 9. 2022
7	0,4027	559/1 559/2 560/1 767/2 560/3 556/1 557/3 558/1	pastva výše AEKO 2022	1. 7. 2022	30. 9. 2022
7	0,4027	559/1 559/2 560/1 767/2 560/3 556/1 557/3 558/1	přesekání nedopasků LM 2022	1. 9. 2022	15. 10. 2022
7	0,4027	559/1 559/2 560/1 767/2 560/3 556/1 557/3 558/1	Vláčení LM 2022	1. 9. 2022	15. 10. 2022
8	0,0979	767/2 560/3 557/1 524/19	Vláčení LM 2022	1. 9. 2022	15. 10. 2022
8	0,0979	767/2 560/3 557/1 524/19	vše LM (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2022	1. 7. 2022	31. 8. 2022
9	0,0388	560/1 767/1 767/2	vše KR (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2022	15. 7. 2022	31. 8. 2022
paušál	1,0000		+ 3 000 Kč do 2 ha 2022	1. 6. 2022	15. 10. 2022

Suma ceny při splnění optimálního termínu opatření celkem: 49 831,53 Kč

Rozpočet akce

Příloha č. 1

Název akce: **Obří důl - za kaplickou 2022**

Projekt: Realizace PPK 2022

Katastrální území: Pec pod Sněžkou

Termín realizace:

od 1.6.2022

do 31.10.2022

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena (Kč/jednotka)	Podíl plochy (%)	Počet jednotek (ha)	Naklady bez přírůžek (Kč)	Přírůžky								Cena (Kč) při splnění optimálního termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu opatření	Poznámka			
										lostoplnost (%)	svazitost (%)	opatná kvalita porostu (%)	amenitost (%)	členitost (%)	podmáčenost (%)	reofytikum (%)	Celkem (%)				Celkem (Kč)		
1	0,4412	549/1	pastva skotu a koní bez seče nedopasků 2022	15. 6. 2022	30. 9. 2022																		
1	0,4412	549/1	Vláčení LM 2022	1. 9. 2022	15. 10. 2022																		
2	0,2964	549/1	pastva skotu a koní bez seče nedopasků 2022	15. 6. 2022	30. 9. 2022																		
3	0,2102	549/1	pastva skotu a koní bez seče nedopasků 2022	15. 6. 2022	30. 9. 2022																		
3	0,2102	549/1	Vláčení LM 2022	1. 9. 2022	15. 10. 2022																		
4	0,6406	549/1	pastva skotu a koní bez seče nedopasků 2022	15. 6. 2022	30. 9. 2022																		
4	0,6406	549/1	přesečení nedopasků KR 2022	1. 8. 2022	30. 9. 2022																		
5	0,2648	533/1	pastva skotu a koní bez seče nedopasků 2022	15. 8. 2022	15. 10. 2022																		
5	0,2648	533/1	Vápnění ruční rozhoz 2022	15. 9. 2022	15. 10. 2022																		
6	0,2032	550/2 547	pastva skotu a koní bez seče nedopasků 2022	1. 8. 2022	15. 9. 2022																		
7	0,2093	550/5 550/1	pastva skotu a koní bez seče nedopasků 2022	1. 8. 2022	15. 9. 2022																		
Suma ceny při splnění optimálního termínu opatření celkem:						69 252,03 Kč																	