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PID: RSDCXXTLTY

Č. j.: RSD-70709/2022-2


Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

jehož jménem jedná na základě pověření ze dne 30.8.2021
Ing. Jiří Hvězda, pověřen řízením Správy dálnic 

se sídlem  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ: 65993390          DIČ: CZ65993390

bankovní spojení: Česká národní banka     
číslo účtu: 10006-15937031/0710
jako „Budoucí strana Povinná“ na straně jedné

a

PREdistribuce, a.s.

se sídlem: Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 10158
adresa pro doručování: Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05

zastoupená na základě pověření ze dne 1.4.2022 
Ing. Bc. Josefem Forejtem, vedoucím oddělení Projektová příprava 
jako „Budoucí strana Oprávněná“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 1267 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále § 26 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, a příslušných ustanovení zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, za účelem vzájemné úpravy závazků smluvních stran ke splnění účelu této smlouvy, tak jak je specifikován a konkretizován v jejích následujících ustanoveních,

tuto 

S M L O U V U   

O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE 
I.
Vlastnické vztahy

1. Česká republika je vlastníkem a Budoucí straně Povinné na základě Zřizovací listiny vydané MDS ČR pod. č.j. 12164/1996-KM ze dne 4. prosince 1996 přísluší ve smyslu ust. § 9 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, hospodařit s pozemky parc.č. 4553/3, 4553/5, 4553/7, 4553/10 a  4553/11, zapsanými na LV č. 1580, vedeném pro obec Praha a katastrální území  Horní Počernice u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Dotčené pozemky“), které se nachází podél dálnice D11 v km cca 0,9. 
2. Budoucí strana Oprávněná je investorem a budoucím vlastníkem (provozovatelem) stavby  kabelu podzemního vedení NN (1 kV) v rámci stavby „Praha 20 – Horní Počernice, Na Svěcence, Ke Xaverovu, nové kNN “ (dále jen „Stavba“), která bude umístěna do Dotčených pozemků, jak je vyznačeno v  situaci, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen „Zařízení“). 
3. V dotčených pozemcích bude uložen kabel formou výkopu. Celková předběžná délka Zařízení realizovaného v Dotčených pozemcích bude činit cca 155,5   m. 
II.

Závazek smluvních stran

1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají a vzájemně se zavazují, že pro případ realizace Stavby dle čl. I. odst. 2. této smlouvy spolu v budoucnu uzavřou písemnou smlouvu o zřízení věcného břemene, a to za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene, která je přílohou č. 2 této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do 36 měsíců ode dne ukončení prací na realizaci Stavby Budoucí strana Oprávněná předloží Budoucí straně Povinné žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spolu s geometrickým plánem vypracovaným pro účely vymezení územního rozsahu věcného břemene, tabulky s vyčíslením délky ukládaného Zařízení a plochy věcného břemene potvrzené příslušným geodetem.  Nedodržení této lhůty zakládá Budoucí straně Povinné právo na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení. Budoucí strana Oprávněná se pro takový případ zavazuje vypočtenou smluvní pokutu uhradit, a to na základě faktury vystavené Budoucí stranou Povinnou se splatností do 14-ti dnů po jejím obdržení. V případě převedení Dotčených pozemků, Stavby a závazků z této smlouvy na jiný subjekt se obě smluvní strany zavazují vyžádat si písemný souhlas druhé smluvní strany. Pokud by Budoucí strana Oprávněná bez souhlasu Budoucí strany Povinné Stavbu přesto převedla, pak se tato smlouva ruší, a to ke dni zcizení stavby Budoucí stranou Oprávněnou. Budoucí straně Oprávněné nevzniká v této souvislosti právo na náhradu případné škody, ani na jiné náhrady či plnění spojená s touto smlouvou nebo z ní vyplývající.

3. Smluvní strany se dohodly, že finanční náhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena v souladu s interním předpisem Budoucí strany Povinné, platným ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, a to na základě skutečného zatížení Dotčených pozemků, které vyplyne z geometrického plánu vypracovaného pro účely vymezení územního rozsahu věcného břemene. 
4. Výše náhrady za zřízení věcného břemene bude určena dle znaleckého posudku vypracovaného na náklady  budoucí strany Oprávněné.
III. 

Ostatní ujednání

1. Budoucí strana Oprávněná se zavazuje, že zajistí, aby veškerá činnost Budoucí strany Oprávněné či jejích zhotovitelů na dotčeném pozemku byla realizována v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádření ŘSD ČR č.j. RSD-7244/2022-1 ze dne 2.2.2022 , jehož kopie tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 
2. Budoucí strana Oprávněná se zejména zavazuje, že při realizaci stavby neohrozí stavbu dálnice D11 a že po dokončení stavby, nejpozději před kolaudací stavby předá Budoucí straně Povinné situaci se zakreslením skutečně provedené stavby včetně geodetického zaměření v souřadnicích, a to jak v elektronické, tak v tištěné podobě. Geodetická dokumentace bude zpracovaná dle platných předpisů ŘSD ČR v předepsaném formátu DGN verze 8.0, příslušný interní předpis je na internetových stránkách www.rsd.cz.  
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech po jednom pro každou stranu.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
5. Tato smlouva pozbývá platnosti, pokud stavba nebude realizována do tří let od podpisu této smlouvy
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1   Situace se zákresem Zařízení v Dotčených pozemcích
Příloha č. 2   Vzor Smlouvy o zřízení věcného břemene

Příloha č. 3   Kopie vyjádření ŘSD ČR č.j. RSD-7244/2022-1 
Příloha č. 4  Kopie  pověření Ing. Josefa Forejta ze dne 1.4.2022
za Ředitelství silnic a dálnic ČR,                                            za  PREdistribuce, a.s.
   V Praze  dne .................                                           V ………………dne .............................

…………………………………… 
      

         …...................................................

          Ing. Jiří Hvězda                                                                  Ing. Bc. Josef Forejt
pověřen řízením Správy dálnic                                       vedoucí oddělení Projektová příprava 
  Budoucí strana Povinná
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