

JID: PCR99ETRpo42792357

Č.j.: PPR-34715-2/ČJ-2022-990656

Objednávka č. 3

k Rámcové dohodě č.j. PPR-21205-11/ČJ-2021-990656

(dále jen „Objednávka“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidia České republiky


Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
č.ú. 5504881/0710

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,
poštovní schránka 62/ RPVS, 170 89 Praha 7

(dále jen „Objednatel“)

a

Deepview s.r.o.

Sídlo: Všehrdova 560/2, PSČ 118 00 Praha 1
IČO: 24734462
DIČ: CZ24734462
Zastoupená:  jednatelem
Bankovní spojení: č. ú.: 5619324001/5500 u Raiffeisenbank, a.s.
Kontaktní osoba: Ing. Michal Ureš

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedenému Městského soudu v Praze pod sp. zn C 169874

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Tato Objednávka je uzavřena v souladu s Rámcovou dohodou č.j. PPR-21205-11/ČJ-2021-990656 ze dne 9.11.2021 (dále jen „Rámcová dohoda“).

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1.1. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Objednávky (dále též jen „Plnění“).

2. TERMÍN, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ

2.1. Dodavatel je povinen dodat Plnění do **31.12.2022** od účinnosti této Objednávky, pokud v Příloze č. 1 není stanoveno jinak.

2.2. Místem plnění je: Praha

2.3. Osoba oprávněná podepsat akceptační protokol za Objednatele: plk. Ing. , pplk. Ing. , kpt. Ing. .

3. CENA ZA PLNĚNÍ

3.1. Cena za Plnění dle této Objednávky činí **1 620 000,00 Kč bez DPH**, 1 960 200,00 Kč s DPH. Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Objednávky.

3.2. Platební podmínky: Dodavatel je povinen vystavit platební doklad (tzv. fakturu) do 10 dnů ode dne podpisu příslušného závěrečného akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Ostatní podmínky neuvedené v této Objednávce se řídí Rámcovou dohodou.

4.2. Dodavatel akceptuje tuto Objednávku svým podpisem.

4.3. Tato Objednávka je vyhotovena a podepsána elektronicky.

4.4. Tato Objednávka nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

4.5. Nedílnou součástí této Objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č.1 – „Specifikace předmětu plnění“

Příloha č.2. – „Specifikace ceny“

Objednatel:



.....
Česká republika – Ministerstvo vnitra
Zástupce: plk. Mgr. Branislav Samek

Dodavatel:



.....
Deepview s.r.o.

Zástupce: 

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je zajištění kapacit pro projektové řízení těchto projektů:

- **Projektové řízení AKV (Automatická kontrola vozidel).** Zajištění kapacit projektového řízení pro řízení interních projektů AKV po jednotlivých městech. Součástí bude zpracování obecného vzorového plánu projektu pro zapojení města do AKV.
- **Řízení změnových požadavků.** Zajištění kapacit projektového řízení portfolia změnových požadavků změnových požadavků. Zajištění řízení, monitoringu a reporting stavu portfolia v celém jejich životním cyklu od vzniku, příjmu, zpracování, testování, nasazení, akceptace a uzavření.

Předpokládaný rozsah MD je uveden v Příloze č. 2 – Specifikace ceny.

Pracnost v MD je předpokládaná, bude fakturována na základě reálně provedených prací. Skutečný rozsah pracnosti v daném časovém rozmezí se může lišit v závislosti na reálných požadavcích a potřebách Objednatele.

Objednatel si vyhrazuje v případě vzniku potřeby možnost provést v průběhu poskytování plnění případnou revizi či úpravu požadovaných služeb.

Příloha č. 2 - Specifikace ceny

Role	Popis činností	Předpokládaný počet MD	Cena za MD v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH
Projektový manažer	Řízení sady projektů AKV po jednotlivých městech (cca 15 měst) realizovaných jedním týmem.	77	9 000,00	693 000,00	838 530,00
Projektový manažer	Řízení změnových požadavků. Správa portfolia více než 200 rozpracovaných změnových požadavků (nad rámec řešených projektů) a řízení, monitoring a reporting životního cyklu jejich příjmu, zpracování, testování, nasazení a akceptace.	103	9 000,00	927 000,00	1 121 670,00
Cena celkem				1 620 000,00	1 960 200,00