

Zakázka:

## REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO V KUTNÉ HOŘE -15.11.2019

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
<b>S: REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO V KUTNÉ HOŘE</b>	<b>100 379 931</b>	<b>21 079 786</b>	<b>121 459 717</b>	<b>2 752</b>
<b>SSO1: HLAVNÍ BUDOVA - UZNATELNÉ VÝDAJE</b>	<b>85 024 252</b>	<b>17 855 093</b>	<b>102 879 345</b>	<b>2 050</b>
SO 701.1: HLAVNÍ BUDOVA	53 347 329	11 202 939	64 550 268	832
SO 701.1a: HLAVNÍ BUDOVA - UT	4 074 122	855 566	4 929 688	114
SO 701.1b: HLAVNÍ BUDOVA - ZTI	2 231 878	468 694	2 700 572	127
SO 701.1c: HLAVNÍ BUDOVA - VZT	5 333 320	1 119 997	6 453 317	283
SO 701.1d: HLAVNÍ BUDOVA - elektroinstalace	3 890 096	816 920	4 707 017	236
SO 701.1e: HLAVNÍ BUDOVA - MaR	1 860 466	390 698	2 251 164	150
SO 701.1f: HLAVNÍ BUDOVA - EPS	965 137	202 679	1 167 815	59
SO 701.1g: HLAVNÍ BUDOVA - PZTS	190 346	39 973	230 319	45
SO 701.1h: HLAVNÍ BUDOVA - Strukturovaná kabeláž	1 655 183	347 588	2 002 771	83
SO 701.1i: HLAVNÍ BUDOVA - Nouzový signalizační systém	47 683	10 013	57 696	21
SO 701.1j: HLAVNÍ BUDOVA - Dveřní domovní videosystém	55 782	11 714	67 496	25
SO 701.1k: HLAVNÍ BUDOVA - Jednotný čas	153 401	32 214	185 615	24
SO 701.1x: HLAVNÍ BUDOVA - fasáda	9 220 811	1 936 370	11 157 181	37
VRN1: VRN1	1 998 699	419 727	2 418 426	14
<b>SSO2: NEUZNATELNÉ VÝDAJE</b>	<b>15 355 679</b>	<b>3 224 693</b>	<b>18 580 372</b>	<b>702</b>
SO 001: příprava území- neuznatelné výdaje	760 688	159 744	920 433	33
SO 002: demolice přístavby	718 414	150 867	869 282	8
SO 003: demolice zahradní chatky	92 046	19 330	111 376	2
SO 101: parkoviště	2 477 511	520 277	2 997 788	33
SO 102: zpevněné plochy a chodníky	3 109 623	653 021	3 762 644	46
SO 151: dopravní opatření	52 753	11 078	63 831	12
SO 301: přeložka kanalizace	974 286	204 600	1 178 886	39
SO 302: přípojka kanalizace	163 524	34 340	197 865	24
SO 412,431,432: rozvod NN, VO	280 452	58 895	339 347	23
SO 501: přeložka plynovodní přípojky	80 597	16 925	97 522	26
SO 701.2: KAVÁRNA	1 293 031	271 537	1 564 568	163
SO 701.2a: KAVÁRNA - UT	173 389	36 412	209 801	20
SO 701.2b: KAVÁRNA - VZT	606 695	127 406	734 101	28
SO 701.2c: KAVÁRNA - elektroinstalace	403 925	84 824	488 749	82
SO 701.2d: KAVÁRNA - gastro	598 034	125 587	723 622	25
SO 701.2e: KAVÁRNA - EPS	24 980	5 246	30 225	10
SO 701.2f: KAVÁRNA - PZTS	12 648	2 656	15 305	13
SO 701.2g: KAVÁRNA - Strukturovaná kabeláž	25 187	5 289	30 476	14
SO 701.2h: KAVÁRNA - Jednotný čas	10 606	2 227	12 833	2
SO 702: oplacení	167 160	35 104	202 263	12
SO 703: zeď v Krupičkově ulici	1 228 079	257 897	1 485 976	31
SO 704: mobiliář	1 135 043	238 359	1 373 402	33
SO 801: vegetační úpravy	467 141	98 100	565 240	8
VRN2: VRN2	499 865	104 972	604 837	15
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>100 379 931</b>			
<b>DPH</b>		<b>21 079 786</b>		
DPH 21 % ze základny: 100 379 931		21 079 786		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>121 459 717</b>	