
Zakázka:

REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO V KUTNÉ HOŘE -15.11.2019
Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

S: REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO V KUTNÉ HOŘE 100 379 931 21 079 786 121 459 717 2 752
SSO1: HLAVNÍ BUDOVA - UZNATELNÉ VÝDAJE 85 024 252 17 855 093 102 879 345 2 050

SO 701.1: HLAVNÍ BUDOVA 53 347 329 11 202 939 64 550 268 832
SO 701.1a: HLAVNÍ BUDOVA - UT 4 074 122 855 566 4 929 688 114
SO 701.1b: HLAVNÍ BUDOVA - ZTI 2 231 878 468 694 2 700 572 127
SO 701.1c: HLAVNÍ BUDOVA - VZT 5 333 320 1 119 997 6 453 317 283
SO 701.1d: HLAVNÍ BUDOVA - elektroinstalace 3 890 096 816 920 4 707 017 236
SO 701.1e: HLAVNÍ BUDOVA - MaR 1 860 466 390 698 2 251 164 150
SO 701.1f: HLAVNÍ BUDOVA - EPS 965 137 202 679 1 167 815 59
SO 701.1g: HLAVNÍ BUDOVA - PZTS 190 346 39 973 230 319 45
SO 701.1h: HLAVNÍ BUDOVA - Strukturovaná kabeláž 1 655 183 347 588 2 002 771 83
SO 701.1i: HLAVNÍ BUDOVA - Nouzový signalizační systém 47 683 10 013 57 696 21
SO 701.1j: HLAVNÍ BUDOVA - Dveřní domovní videosystém 55 782 11 714 67 496 25
SO 701.1k: HLAVNÍ BUDOVA - Jednotný čas 153 401 32 214 185 615 24
SO 701.1x: HLAVNÍ BUDOVA  - fasáda 9 220 811 1 936 370 11 157 181 37
VRN1: VRN1 1 998 699 419 727 2 418 426 14

SSO2: NEUZNATELNÉ VÝDAJE 15 355 679 3 224 693 18 580 372 702
SO 001: příprava území- neuznatelné výdaje 760 688 159 744 920 433 33
SO 002: demolice přístavby 718 414 150 867 869 282 8
SO 003: demolice zahradní chatky 92 046 19 330 111 376 2
SO 101: parkoviště 2 477 511 520 277 2 997 788 33
SO 102: zpevněné plochy a chodníky 3 109 623 653 021 3 762 644 46
SO 151: dopravní opatření 52 753 11 078 63 831 12
SO 301: přeložka kanalizace 974 286 204 600 1 178 886 39
SO 302: přípojka kanalizace 163 524 34 340 197 865 24
SO 412,431,432: rozvod NN, VO 280 452 58 895 339 347 23
SO 501: přeložka plynovodní přípojky 80 597 16 925 97 522 26
SO 701.2: KAVÁRNA 1 293 031 271 537 1 564 568 163
SO 701.2a: KAVÁRNA - UT 173 389 36 412 209 801 20
SO 701.2b: KAVÁRNA - VZT 606 695 127 406 734 101 28
SO 701.2c: KAVÁRNA - elektroinstalace 403 925 84 824 488 749 82
SO 701.2d: KAVÁRNA - gastro 598 034 125 587 723 622 25
SO 701.2e: KAVÁRNA - EPS 24 980 5 246 30 225 10
SO 701.2f: KAVÁRNA - PZTS 12 648 2 656 15 305 13
SO 701.2g: KAVÁRNA - Strukturovaná kabeláž 25 187 5 289 30 476 14
SO 701.2h: KAVÁRNA - Jednotný čas 10 606 2 227 12 833 2
SO 702: oplocení 167 160 35 104 202 263 12
SO 703: zeď v Krupičkově ulici 1 228 079 257 897 1 485 976 31
SO 704: mobiliář 1 135 043 238 359 1 373 402 33
SO 801: vegetační úpravy 467 141 98 100 565 240 8
VRN2: VRN2 499 865 104 972 604 837 15

Celkem (bez DPH) 100 379 931
DPH 21 079 786

DPH 21 % ze základny: 100 379 931 21 079 786

Celkem (včetně DPH) 121 459 717
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