

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice
Číslo smlouvy: S 640 010 200 22
Číslo objednávky: 2/B/44

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/1931
Stavba: Lichkov - kanalizační přípojka

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			114 067,41
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	23 954,16
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			138 021,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2022/3/2/1931

Stavba:

Lichkov - kanalizační přípojka

Místo:

Datum:

24.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		114 067,41	114 067,41
2022/3/2/1 931	Lichkov - kanalizační přípojka	114 067,41	114 067,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lichkov - kanalizační přípojka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

114 067,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

114 067,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lichkov - kanalizační přípojka

Místo: Datum: 24.08.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 114 067,41

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	10,000		0,00
2	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	2,000		0,00
3	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	18,000		0,00
4	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	18,000		0,00
5	K	123212101	Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	18,240		0,00
6	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	15,400		0,00
7	K	174112109	Příplatek k zásypu při překopech inženýrských sítí za ruční prohození sypaniny sítím	m3	15,400		0,00
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,000		0,00
9	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	3,200		0,00
10	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	15,400		0,00
11	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	10,000		0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

12	K	564531011	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	2,000		0,00
13	K	564651011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	2,000		0,00
14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,000		0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

15	K	894812112	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 pravý nebo levý přítok	kus	1,000		0,00
16	K	894812132	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000		0,00
17	K	894812155	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem	kus	1,000		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

18	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3	m3	0,075		0,00
19	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,300		0,00
20	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	1,000		0,00
21	K	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	1,000		0,00
22	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	1,200		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

23	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	8,845		0,00
24	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	8,845		0,00
25	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m s naložením a složením	t	8,845		0,00
26	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	8,845		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	168,055		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3,623		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							0,00
29	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	8,000		0,00
30	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	2,000		0,00
31	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000		0,00
32	K	721 01	napojení tras na novou šachtu svodné kanalizace	kpl	1,000		0,00
33	K	877270330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	1,000		0,00
34	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,000		0,00
35	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	10,000		0,00
36	K	721 02	napojení na stávající stoupací potrubí ve stěně bývalého WC	kpl	1,000		0,00
37	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	66,660		0,00
D 771 Podlahy z dlaždic							0,00
38	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	2,000		0,00
39	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,000		0,00
40	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	2,000		0,00
41	K	771575113	Montáž podlah keramických hladkých lepených disperzním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	2,000		0,00
42	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	2,200		0,00
43	K	771577141	Příplatek k montáži podlah keramických lepených disperzním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	2,000		0,00
44	K	771577142	Příplatek k montáži podlah keramických lepených disperzním lepidlem za omezený prostor	m2	2,000		0,00
45	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	2,000		0,00
46	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	36,748		0,00
D 781 Dokončovací práce - obklady							0,00
47	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	2,250		0,00
48	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,250		0,00
49	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	2,250		0,00
50	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,250		0,00
51	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,250		0,00
52	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	2,475		0,00
53	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	1,500		0,00
54	K	781495184	Řezání pracnější rovné keramických obkladaček	m	1,500		0,00
55	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	2,250		0,00
56	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	35,195		0,00
D OST 04 Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY							0,00
57	K	VRN_PCE_B_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	958,549		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
58	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	958,549		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2994048

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9a6fff7d-43e4-41fc-89d8-bb6a12d3e395

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.09.2022 11:32:01



1d0dd88c-1ccd-4bbd-a948-2024148b7f75