

## Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: MAS-139a/65/22

Číslo jednací:

Rok: 2022

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

| 2022         |             |   |          |      |                 |                  |  |
|--------------|-------------|---|----------|------|-----------------|------------------|--|
| ID           | Kód         | Opatření a činnost  | Množství | M.J. | Jednotková cena | Celková cena     |  |
| <b>11017</b> | <b>ZC01</b> | <b>Narušení a stržení drnu</b>  |          |      |                 |                  |  |
|              | ZC01d       | Stržení drnu ruční  | 150      | m2   | 100,00          | 15 000,00        |  |
|              |             |   |          |      | <b>Cena</b>     | <b>15 000,00</b> |  |
| <b>11013</b> | <b>ZC04</b> | <b>Sečení travního porostu a rákosin</b>  |          |      |                 |                  |  |
|              | ZC04b       | Seč křovinořezem  | 1,82     | ha   | 25 000,00       | 45 500,00        |  |
|              |             | Podmáčené a rašelinné pozemky, rákosiny: podmáčená místa, ztížené podmínky pohybu po ploše: navýšení o 40%        | 40       | %    |                 | 18 200,00        |  |
|              |             |   |          |      | <b>Cena</b>     | <b>63 700,00</b> |  |
| <b>11016</b> | <b>ZC04</b> | <b>Sečení travního porostu a rákosin</b>  |          |      |                 |                  |  |
|              | ZC04c       | Seč lehkou mechanizací  | 3,32     | ha   | 16 000,00       | 53 120,00        |  |
|              |             | Podmáčené a rašelinné pozemky, rákosiny: podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20% | 20       | %    |                 | 10 624,00        |  |
|              |             |   |          |      | <b>Cena</b>     | <b>63 744,00</b> |  |

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

| Rok           | Cena bez DPH      | Sazba DPH % | Výše DPH    | Cena bez DPH      |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 2022          | 142 444,00        | 0,00        | 0,00        | 142 444,00        |
| <b>Celkem</b> | <b>142 444,00</b> |             | <b>0,00</b> | <b>142 444,00</b> |

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

| 2022                  |                      |   |                     |
|-----------------------|----------------------|---|---------------------|
| <a href="#">11017</a> | <a href="#">ZC01</a> | <a href="#">Narušení a stržení drnu</a>           | <b>15 000,00 Kč</b> |
|                       | ZC01d                | Stržení drnu ruční                                |                     |
| <a href="#">11013</a> | <a href="#">ZC04</a> | <a href="#">Sečení travního porostu a rákosin</a> | <b>63 700,00 Kč</b> |
|                       | ZC04b                | Seč křovinořezem                                  |                     |
| <a href="#">11016</a> | <a href="#">ZC04</a> | <a href="#">Sečení travního porostu a rákosin</a> | <b>63 744,00 Kč</b> |
|                       | ZC04c                | Seč lehkou mechanizací                            |                     |





