

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01CS-000206 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 61ZA-003240

ze dne: 31. 9. 2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 14 Pravy
Adresa: Pravy 50, 533 41 Lázně Bohdaneč
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

ROCON METEO spol. s r.o.
Sídlo: Švestková 1073/10, 198 00 Praha 9
IČO: 24820865
DIČ: CZ24820865

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Komplexní zajištění provozu a servisu, doplňování solanky, revize a výměnu médií na silniční meteorologické stanici a postřiku, v rozsahu podle Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Místo dodání:

č.	typ	ID stanice	Silnice	km	Název	Správa ŘSD
44.,50	SMS, SAP	E033	D35	130,7 – 131,1	D35 Pravy 129,6 SAP (D35 Opatovice II)	SSÚD Pravy
45.,51	SMS, SAP	E034	D35	132,0 – 133,0	D35 Pravy 131,9 SAP (D35 Bukovina)	SSÚD Pravy

Termín dodání: průběžně dle potřeby objednatele, nejdéle 10. měsíců od akceptace dílčí objednávky

Kontaktní osoby objednatele:

██

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 936 438,96 Kč

Dle skutečného rozsahu plnění na základě jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2 Rámcové dohody.


Jméno a příjmení oprávněné osoby Objednatele:

██

Jméno a příjmení oprávněné osoby Dodavatele:

██

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB. O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Datum: 2022.09.08
09:20:32 +02'00'

D35 Servis a údržba SAP - Opatovice km 129,6, Bukovina km 131,9

NABÍDKOVÝ ROZPOČET - k dílčí objednávce dle RD č. 01CS-000206

Číslo položky dle RD	Činnost	Jednotka	Cena za jednotku v Kč bez DPH dle RD	Počet jednotek	Cena celkem v Kč bez DPH
1	Technický dozor nad každou SMS / měsíc	ks	██████████	█	██████████
2	Dozor nad technologickým serverem / měsíc	ks	██████████	█	██████████
3	Revize SMS	ks	██████████	█	██████████
4	Revize SAP	ks	██████████	█	██████████
6	Výměna médií	kpl	██████████	█	██████████
11	Nespecifikované práce technik	hod	██████████	█	██████████
13	Čas pracovníka strávený na cestě	hod	██████████	█	██████████
14	Doprava (dodávkový vůz)	km	██████████	██████	██████████
60	SAP Doplnění solanky	l	██████████	██████████	██████████
Cena celkem bez DPH					936 438,96 Kč
DPH 21%					196 652,18 Kč
Cena celkem vč. DPH					1 133 091,14 Kč

Informace k realizaci:

- 1) Položky č. 11, 13, 14 a 60 budou fakturované dle skutečné potřeby v závislosti na klimatických podmínkách.
- 2) Termín plnění: do 10 měsíců od akceptace dílčí objednávky

Datum: 08.09.2022 16:40:07 +02:00