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Tato činnost je realizována v rámu prOjektu: "Zvysovaní biodiverZíty les

unm—

životniho prostředí

ních porostů v NP Šumava výsadbou a

ochranou nedostatkových dřevrn vletech 2020 - 2023". Registrační číslo projektu:

CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_l42/0013939. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií- Evropským fondem pro

regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

ReaHzačníanouva

uzavřená na zaklade ramcove dohody k veřejné zakázcels nazvem „

období roku 2022 - 2023 na Uzemí NP a CHKO Sumava“ (da

l

SMLUVNÍSTRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. máje 260/19. 385 01 Vimperk

IC: 00583171

DIC: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí

(dále jen „objednate|")

 
a

Zhotovitel: Tomáš Suchý

sídlo/bydliště: Revoluční č.p. 597, 38451 Volary

zastoupený:

IC; 73858102

Zápis v OR: ZIV-OO-3688/06/K

(dále jen „zhotovite|“)

(dále tez jako „smluvní strany")

Rámcová dohoda pro lesnické činností na

Ie jen jako „Rámcová dohoda")

Ceske republiky)

uzavírají na zaklade Rámcové dohody tuto realizační smlouvu k míniten ru Č. 38 065 (dále též jako „realizační

smlouva")

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

l) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkretní podminky pl

Výzvě k podání nabídek do minitendru a Rámcové dohody, včetne

zadávací dokumentace a jejich všech příloh , ato včetne bodů 17.

podmínky pro "Rámcová dohoda pro lesnické činností na období rc

není, které jsou přesně vymezeny ve

smluvních podmínek vyplývajících ze

a. a 17.5, dokumentu Všeobecné obchodní

ku 2022 - 2023 na uzemi NP a CHKO

Sumava" a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v minítendru.

2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj naklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve

vyzve k podání nabídky do minitendru.

3) Objednavatel se zavazuje dilo dodane zhotovitelem v souladu s

zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy

v Článku 4 této realizační Smlouvy.

4) Zhotovrtel se zavaZUje pro předmet plneni teto realizaCní smlou

zamestnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu. V

zaméstnance je zhotovitel povinen neprodleně písemně o této sku

mail kontaktní osoby uvedené v teto smlouve.

touto realizační smlouvou převzít a

zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou

vy využít jen poddodavatele a

případě změny poddodavatele c'i

tečnosti informovat objednatele, ato na e-
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2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do mínitendru, která je nedílnou

přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvé k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou

přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č.2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy

,v maximální výši Čerpání do l 133 606,93 Kč bez DPH. Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v za'vrslosti na požadavku objednatele dokončit dílo

v jiných než předpokládaných přirážkacn a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání

nabídky do minitendru.

3) Dan 2 přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění. V případě,že v dobe, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude

zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je oovrnností učtovat daň podle aktualniho znění

zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména

zákona Č. 340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv) v platnem znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže

být považováno za porušení povrnnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli udaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovrtel takto získané

udaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže Zjistí, že zhotovrtel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chovani nebo jednaní

kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při

provádění realizační smlouvy: nebo

b) zkresloval skutečnosti za učelem ()Vl'VllŘlil zadavaciho řízení nebo provadeni realizační smlouvy ke Škodě

objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volně a otevřeně soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovany formou písemných očíslovaných

dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden

zhotovrtel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovrtel povrnen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové

dohody, zadávací dokumentaci a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační

smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zakona Č. 89/2012

Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějsich předpisu,

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout SI vzájemnou součinnost k uzavření

dodatku k realizační smlouvě. kde bude neplatná čast realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to

ve lhutě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít

vliv na plnění jeho závazku z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a učinností v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle

zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
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Přílohy:

Příloha . l - Výzva k podání nabídky do minitendru

Příloha . 2 — Položkový rozpočet(
"
k
ň
<

v .Csškžísíhj/ělfžšefh. dne 2.9.2922............. v .Cfábikýdl251912911.. dne 22.29.22 .............
ob'edn t '

'
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Výzva k podání nabídky do provozn’ho minitendru číslo

_ ; . Ministerst o životního prostředí

Tato činnost Je realizovaná v rámci projektu "Zvyšování biodiv rzítý lesních porostů v NP Sumava

výsadbou a ochranou nedostatkových dřevin vletech 2020 - 2 23". Registrační číslo proiektu:

CZ.05.4427/0.O/O.O/20_142/0013939. Tento projekt je spolufina cován Evropskou unií- Evropským

fondem pro regionální rozvor v rámci Operačního programu Ziv tni prostředi.

  

      

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 38 065

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pr všechny níže uvedené Činnosti je

22.12.2022. přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů pln ní je 28 pro Činnost PCOll, 30 pro

Činnost PC016, 22 pro činnost PC018 a 47 pro Činnost PC155.01,. Maxrmální počet dnů pro splněníie

68. Oznámení 0 dni zahájení plnění bude sděleno výzvou k plné ído 12.09.2022. Nejzazsí termín

zahájení plnění ie 15.12.2022. r

Předpokládaná hodnota VZ: 1 133 607,12 Kč biez DPH

Předmět veřejné zakázky a popis požadované o plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- PC011 — Obnova lesa způsobem dle technologického listu, je notky ks, TJD: 865 ks/den, celkem:

21 700,62 ks přepočítaných na základní technologii. Minim ' ní kapacita, se kterou lze tuto

činnost realizovat pro celý minitendr, je 783 ks/den. inimální počet dnů plnění pro

splnění garantovaného množství: 3.

- PC018 - Výstavba nových oplocenek způsobem dle technolo ickěho listu. jednotky m, TJD: 196

m/den, celkem: 3 759,48 nn přepočítaných na základní techn logii. Minimální kapacita, se

kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, j‘ 173 m/den. Minimální počet dnů

plnění pro splnění garantovaného množství: 2.

- PC155.01 — Odstraňování klestu ručně způsobem dle technol gického listu, Jednotky m3, TJD:

199,5 m3/den, celkem: 8 492,61 m5 přepočítaných na základ ítechnologii. Minimální

kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro cel minitendr, je 183 m3/den.

Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množ tví: 5.

- PC016 - Stavba nových individuálních ochran způsobem diet chnologického listu, Jednotky ks,

TJD: 105 ks/den, celkem: 2 833,17 ks přepočítaných na základní technologii. Minimální

kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 96 ks/den.

Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 3.

Místem plnění JSOU porostní skupiny v rámci „UP 85 — Ceské 7|eby“ dle níže uvcdcnc‘ho detailu

pozadovaneho plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládáme přirážky a srážky dle

technologického listu činnosti:

 Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 38065
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LIE)! éinnoystjifiéqlfi;,Stayhgnsavxlch,indixigyélnl’ch oghxgn ,

Místo plnění: LU 05 Horní silnice

Plán realizace: l|l_-|v. čtvrtletí

SkuteCný objem v hod: 100,00

Objem v ks přepočítaný na zakladní technologii (+10 %): 292,61

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek:

9.1 Práce v časové mzdě za jednu hodinu práce 166,00 %

Poznámka. Vynasobenim Vasi nabídkové ceny koefiCienten') 2,66, získate předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terenu, narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu naturistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- r903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, tauna)- dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemi NP Sumava

- r004) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola

vstupu a užitíjineho pozemku

- isto) stOjící souše v dosahu pracovršte

- (911) Větší množství ponechané dřevní hmoty na pracowsti

- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 — Obgyajesamm „_

166Cf34_34

 

Místo plnění: LU 08 Kamenná porost. skupina:

Plán realizace: l.-|V. Čtvrtleti

Skutečný objem v ks: 1 000,00

Objem v ks přepočítany na zakladni technologii (+10 %) 2 021,32

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek:

1.1.1 Při zalesňování obalovanou sadbou 35 x 35 cm 10,00 %

1.1.x.3 Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4 35.00 %

1.1.x.x.2 Při stupni zabuřeneni 2 30,00 %

2.4.1 Pri donásce sazenic (mimo FW) na vzdalenost 101 - 200 m 5.00 %

Poznamka: Vynásobeniíni Vaš/' nabídkové ceny koeficientem 1,83 75, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

* mot) problematická únosnost terénu, narušpný terén rm přpdrhnw'm ?ásnhii

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turisticky provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

— (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, tauna)— dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava

- (1005) obtížná dopravní dostupnost pracovište

- (906) pracovište se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečišteni, mechanické poškození,

apodJ

- (907) ohledy na složitou situaCi v oolasti vlastnických prav v nejbližším okolí pracowšte, kontrola

vstupu a užití jineho pozemku

- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice

— (910) st0jicí souše v dosahu pracovrste

- r911) vetší množstvi ponechané dřevní hmoty na pracowšti

— r917) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátoru
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033332950;Egg-„Výstavba, "pxýsbgplossnek

LU 05 Horní silnice

||l.-|V. Čtvrtletí

Místo plnění:

Plán realizace:

Skutecný objem v nod:

Obiem v m přepočítaný na zakladni technologii (+10 %)

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Při Časové mzde pro souwseiicí rucni place za (6

odpracovanou hodinu  

250,00

1 347.50

dnu 390,00 %

Poznámka: Vynasobeni'm Vas/'nabidkove ceny koefiCIentem 4, 0, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (rn) _

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická únosnost terenu, narušený teren po pře

(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz. očeká

okolí

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemi NP Sun

(904) blízkost infrastruktury - dopravních. energetických a Jiný

(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

(907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v r

vstupu a užití jiného pozemku

(910) stojici souše v dosahu pracovište

(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost Signálu síti telefonních operátorů

„1439191959311EĚQLL _:_Q9_n_gxa_u=.;a___ __ __.__._-.__

“lv‘ ný pohyb osob na pracovišti a jeho

chozím zásahu

)— dodavatel byl seznámen na svem

wava

ch sítí

e(bližším okolí pracoviště, kontrola

2308Ý36/2_36Místo plnění: LU OS Horní silnice porost. skupina:

Plán realizace: II.—Ill. Čtvrtletí '

Skutečný objem v ks: 3 000,00

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 6 172,71

Za použití těchto předpokládaných příplatků) a srážek: '

1.1.1 Při zalesňování obalovanou sadbou 35 x 35 cm 10.00 %

1.1.x.2 Při stupni rozpojitelnosti zeminy 3 20.00 %

1.1.x.x.2 Při stupni zabuřenéni 2 „ 30,00 "/o

1.1.x.x.x.x.1 Při zalesňování na plochy s nťeodstraněným klestlem, nebo s 10,00 %

dřiVim ponechanyrn k zetleni

1.1.x.x.x.2 Bez přecházení 0,00 %

2.4.2 Pri donášce sazenic (mimo FW) na vzdálenost 201 -300 m 10,00 %

Poznámka: Vynasobením Vaší nabídkové ceny koeficrentem 1.8

skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická Únosnost terenu. narušený terén po před

(90-2) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, ocekava

okolí

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šum

(905) obtížná dopravní dostupnost pracovište

(907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v n

vstupu a užitíiineho pozemku

(910) stojící souše v dosahu pracoviště

(911) Větší množství ponechané dřevní hmoty na pracowšti

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiný

7, získáte předpok/adánou

chozím zásahu

ný pohyb osob na pracovišti a jeho

- dodavatel byl seznámen na svem

ava

ch sítí

ejbližším okolí pracowšte, kontrola (91?) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů
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N_ázev činnosti: PC0211 - Obngrajesg „___
 

Místo plnění: LU 06 Radvanovzte porost. skupina: 260Ak38/2_38

Plán realizace: ll„—lV. Čtvrtletí

Skutečný objem v ks: 100,00

Objem v ks přepočítáný na zakladní technologii (+ 10 “(L)“ 217,80

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek-

1.1.1 Př) zalesňování obalovanou sadbou 35 x 35 cm 10,00 %

l.l,x.2 Při stupni rozpojitelnosti zeminy 3 20.00 %

l.l.x.x.3 Při stupni zabuřenění 3 50,00 %

2.4.2 Pr) donásce sazenic (mimo FW) na vzdalenost 201 -300 m 10,00 %

Poznámka; Vynásoben/m Vaš/'nab/dkove ceny koeficientem 1,98, ziskate předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turishcky provoz, očekávaný pohyb osob na pracowšti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, faunaj- dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na tizemí NP Sumava

— (904) blízkost infrastruktury — dopravních, energetických a jinych sítí

- (9.05) obtížná dopravní dostupnost pracoviste

- (907) ohledy na složitou Situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracowšté, kontrola

vstupu a užití jiného pozemku

- (910) stojící souše v dosahu pracov-ste

— (911) véts) množství ponechané dřevní hmoty na pracowst)

- (912) nepřítomnost Signálu sítí telefonních operátorů

Něgjtanpštjeečo16 ,-_.S__tě,v_b_a„ngvých „individuálních ochrane,

Místo plnění: LU O8 Kamenná

Plán realizace: III.-lv. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: 200,00

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %) 585,23

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek:

9.1 Práce v casove mzde za jednu hodinu práce 166,00 %

Poznámka: Vynasoben/n) Vaš/' nabídkové ceny koeHC/enten) 2,66, zrskate předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

. (on)) problematická Únosnost terenu. narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora. fauna)— dodavatel byl seznámen na svém

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemí NP Šumava

- (905) obtížná dopravní dostupnost: pracoviste

— (906) pracoviste se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poSkození.

apod)

- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracovište, kontrola

vstupu a užití jiného pozemku

- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice

- (910) stOJící souše v dosahu pracoviste

- (911) vétsi množství ponechané dřevní hmoty na pracowst)

- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
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Ng'gev činnosti: ILČ7155.017-_Qq„sdtraňování klestu ručně

LU 05 Horní silnice

III.-IV. Čtvrtletí

Místo plnění:

Plán realizace:

Skutečný objem v m3:

Objem v m3 prepoóitany na zakladni technologii (r 10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek:

1.1.1  Při průměrném zavétvení těžených stromů 1/3 .

kmene

2.1.3

nebo podrost do 25% plochy

Poznamka: Vynasobenim Vaší nabídkové ceny koeficientem 1, 5

Skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

(902) nutnost zvýšeneho ohledu na turistický provoz, očekáv

okolí

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)

uctu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemí NP Sum

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiný

(905) obtížná dopravní dostupnost pracows'tě

(907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv vr

vstupu a užití jiného pozemku

(910) stojící souse v dosahu pracoviště j

(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost Signálu sítí telefonních operátorů

 cNázqv_č_i_qnosti=, PŠOIQ; Stavba.nevýshinizis!__uálníc_h.9s

LU 06 Radvanovice

ll.-IV. čtvrtletí

Místo plnění:

Plán realizace:

Skutečný objem v hod:

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek:

9.1 Práce v časové mzdě za jednu hodinu práce

1/2 délky

V obtížnem terénu; svah nad 30 %, balvany, pr hlubne, bažiny

ITEP.- .. ...,

3 000,00

'3 465,23

0,00 %

5,00 %

, získáte předpokládanou

(901) problematická únosnost terenu, narušeny teren po předchozím zásahu

any pohyb osob na pracovišti a jeho

- dodavatel byl seznámen na svem

ava

ch sítí

ejbližším okolí pracovrště, kontrola

300,00

877,84

166,00 %

Poznámka: Vynasobením Vaš/' nabídkové ceny koeficientem 2,ď6, získate předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická Únosnost terenu, narušený terén po před

(907) nutnost zvýšeneho ohledu na turistický provoz, ocekava

okolí

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop. flora, fauna

uc'tu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sum

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiný

(905) obtížná dopravní dostupnost pracowsté

(907) ohledy na složitou Situaci v oblasti vlastnických práv v n

vstupu a užití jiného pozemku

(910ist01icísouse v dosahu pracowšte

(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(gaz) nepřítomnost Signálu síti telefonních operátorů

chozím zásahu

ný pohyb osob na pracovišti a jeho

— dodavatel byl seznámen na svém

ava

ch sítí

ejbližsím okolí pracoviste, kontrola
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Eázev šigggsti: PČ016 -§tavba nových individuálních ochrran

Místo plnění: LU 05 Horní silnice

Plán realizace: III.-lv. čtvrtletí

SkuteCný objem v ks: 150,00

Objem v ks přepočítany na zakladní technologii (+10 %): 199,65

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2.(1,5.6). Při donásce - pletivo + 2 kuly nebo pletivo a železna konstrukce 10.00%

1|l na vzdálenost 101 — 200 m.

Poznámka: Vynasobením Vasi nabidkove ceny koeficientem 1,21, Ziskáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- 1001) problematická tinosnost terenu, narušeny terén po předchozím zásahu

- (002) nutnost zvýšeného ohledu na turisticky provoz. očekavany pohyb osob na pracovist) a jeho

okolí

— (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, faunal— dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na Uzemí NP Šumava

- (904) blízkost infrastruktury - dopravních. energetických a jiných sítí

- iuos) obtížná dopravní dostupnost pracoviste

— (uo/) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola

vstupu a užití jineho pozemku

- (910) stojící souše v dosahu pracoviste

- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracowŠti

- (917) nepřítomnost signálu sítí telefonnich operátoru

„Haag)/_čmfgtjs .8120} ,1,- Qb,99va„lesa__

Místo plnění: LU 06 Radvanowce porost. skupina: 227Af35_35

Plán realizace: II.-lv. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: 668.00

Objem v ks přepočítany na základni technologii (+10 “')—.") 1 647,92

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Při zalesňování obalovanou sadbou 35 x 35 cm 10,00 %

1.1.x,3 Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4 35,00 %

1.1.x.x.3 Pi'i stupni zabuřenení 3 50.00 %

2.4.3 Pri donásce sazenic (mimo FW) na vzdálenost 301 - 400 m 15,00 %

Poznámka: Vynasobeni'm Vas/' nabídkové ceny koeficientem 2,2425, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terenu, naruSeny teren po předchozím zásahu

- (002) nutnost zvýšeného ohledu na turisticky provoz. očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

— (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, taunal— dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemi NP Šumava

- (004) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a j'ných sítí

- 1905) obtížná dopravní dostupnost pracoviste

- (907) ohledy na složitou situaci v oolasti vlastnických prav v nejbližším okoli pracowšte, kontrola

vstupu a užití jineho pozemku

- (910) stojící souše v dosahu pracovište

- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(W) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
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__Na'zev činnosti: PČ011 - Obnquajeíay
 

 

 

Místo plnění: LU O8 Kamenná porost skupina: 1428f38/1_38

Plán realizace: l.-lv. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: 1 000,00

Objem v ks přepočítaný na zakladní technologii (+10 %) 1925,37

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Při zalesňování obalovanou sadbou 35 x 35 cm 10,00 %

1.1.x.3 Při stupni rozp0jitelnost1 zeminy 4 35,00 %

1.1.x.x.2 Při stupni zabuřenení 2 30,00 %

Poznámka: Vynasobením Vaš/' nabídkové ceny koeficientem l,

skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po přec

(90?) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, ocekava

okolí

(903) vyznamné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sun

(905) obtížná dopravní dostupnost pracovište

(906) pracovište se zvýšenou ochranou vodního režimu (zneč

apod.)

(90/) ohledy na slozitou situacr v oblasti vlastnických práv v

vstupu a užití jiného pozemku

(908) práce v těsné blízkosti státní hranice

(910) stojící souše v dosahu pracovršté

(911) Větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovršti

(91?) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

 
Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa

LU 08 Kamenná

|.-lV, Čtvrtletí

 

Místo plnění:

Plán realizace:

Skutečný objem v ks:

Objem v ks přepočítany na zakladni technologii (+10 %).  
Za použltí techto předpokládaných připlatku a srážek:

 

1.1.1 Při zalesňování obalovanou sadbou 35 x 35 cm

1.1.x.3 Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4

1.1.x.x.2 Při stupni zabuřenéní 2

2.4.1 Pri donašce sazenic (mimo FW) na vzdálenost 13

Poznámka: Vynasobením Vaší nabídkové ceny koef/c/entem 1,8

skutečnou cenu za Tj (ks) ,

Speciální podmínky plnění:

(19011problemat1cká únosnost terenu, narušeny terén po před

(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, ocekava

okolí

(901) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sum

(905) obtížná dopravní dostupnost pracovište.

(900) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zneči

apodJ

(907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v n

vstupu a užití jiného pozemku

(908) práce v tesne blízkosti státní hranice

(910) stOJící souše v dosahu pracovište

(911) Větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(cuz) nepřítomnost srgnálu sítí telefonních operátorů

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru Čislo 38065

)-

ava

porost. (skupina:

’5, získate předpokládanou

chozím zásahu

iný pohyb osob na pracovišti a jeho

dodavatel byl seznámen na svem

šténí, mechanické poškození,

(Tejbližším okolí pracovršte, kontrola

143Bf36/2_36

1 000,00

2 021,32

10,00 %

35,00 %

30,00 %

1 - 200 m 5,00 %

3 75, získáte předpokládanou

chozím zásahu

ný pohyb osob na pracovišti a jeho

- dodavatel byl seznámen na svém

ava

Ětění, mechanické poškození,

Fjbližším okolí pracoviště. kontrola

l
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Název činnosti: PČO_1_1 - Obnoy_g_|_e_s_a_ _ __ _

168Cf38/l_38

 

Místo plnění: LU 08 Kamenná porost. skupina:

Plán realizace: l.-IV. c'tvrtleti'

Skutečný objem v ks: 1 000,00

Objem V ks přepočítaný na základní technologii (+10 %). 2 021,32

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek:

1.1.1 Při zalesňování obalovanou sadbou 35 x 35 cm 10,00 %

1.1.x.3 Při stupni rozpojitelnost) 7eminy 4 35,00 %

1.1.x.x.2 Při stupni zabuřenení 2 30,00 %

2.4.1 Pri donášce sazenic (n"íimo FW) na vzdálenost 101 - 200 m 5.00 %

Poznamka: Vynasobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,83 75, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za T/ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

— (901) problematická únosnost terenu, narušený terén po předchozím zásahu

- (007) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz. očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (qua) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, faunal- dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhu rostlin na tizemí NP Sumava

— (905) obtížná dopravní dostupnost pracovište

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické. poškození,

apod.)

— (907) ohledy na složitou situaCi v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracovište, kontrola

vstupu a užití jiného pozemku

- (0081 práce v tesne blizkosti státní hranice

- (010) stojící souše v dosahu pracovište

- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- (aiz) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

Název činnosti:_E_Č_(_)18 - Výstavbýajjggýchoplggepek _
 

Místo plnění: LU 08 Kamenná

Plán realizace: III.-lv. čtvrtletí

Skutečný objem vhod: 300,00

Objem v m přepočítany na zakladni technologii (+10 %): 1 617,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Při časové mzdě pro sotivisejíCi rucni práce za jednu 390,00 %

odpracovanou hodinu

Poznámka: Vynásobenírn Vaší nabídkové ceny koefiCientem 4,90, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za TI (m) _

Speciální podmínky plnění:

- (001) problematická únosnost terenu, narušený terén po předchozim zásahu

- (002) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)— dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemi NP Sumava

- (uns) obtížná dopravní dostupnost pracowšté

- (900) pracowšte se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečišteni, mechanicke poškození,

apodj

- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracovište, kontrola

vstupu a užití jineho pozemku

- moe) práce v těsné blízkosti státní hranice

- (010) stojící souše v dosahu pracoviste

- (011) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátoru
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~£51315}!r_I_IL¢2_-‘eti_:8391.1,:9209fl!:::a:a__

skupina: 253Fk0_0Místo plnění: LU 06 Radvanowce porost.

Plán realizace: ll.-lv, čtvrtletí

Skutečný objem v ks: 200,00

Objem v ks přepocitany na základní technologii (+ 10 %): 415,99

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Při zalesňování obalovanou sadbou 35 x 35 cm 10,00 %

1.1.x.2 Při stupni rozpojitelnosti zeminy 3 20,00 %

1.1.x.x.3 Při stupni zabuřenéní 3 50,00 %

2.4.1 Pri donášce sazenic (mimo FW) na vzdálenost 1G 1 - 200 m 5,00 %

Poznámka: Vynasobenim Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,8

skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podminky plnění:

okolí

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sun“

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jin

(905) obtížná dopravní dostupnost pracovište

 
vstupu a užití jiného pozemku

(910) stojící souše v dosahu pracov1šte

(911) větší množství ponechané dřevni hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ01_6_ - Stavba nových individuálních oclLran

UJ08Kafimnné

llLJV.CtvnleU

Místo plnění:

Plán realizace:

Skutečný objem v hod:

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %).

Za použití těchto předpokládaných připlatků a srážek:

9.1  Práce v časové mzdě za jednu hodinu práce

9, ziskate předpokládanou

(901) problematická unosnost terenu, narušený terén po předchozím zásahu

(907) nutnost zvýšeného ohledu naturistický provoz, očekává ný pohyb osob na pracovišti a jeho

- dodavatel byl seznámen na svem

ava

ch siti

(907) ohledy na složitou situaCi v oblasti vlastnických práv v ejbližším okolí pracoviště, kontrola

300,00

877,84

166,00 %

Poznámka; Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2, 6, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

okolí

(903) vyznamné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna

uctu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemi NP Sum

(905) obtížná dopravní dostupnost pracovište

('906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního rezimu (zneči

apod)

(0.07) ohledy na složitou srtuacr v oblasti vlastnických práv v n

vstupu a užití jiného pozemku

(908) práce v těsné blízkosti státní hranice

(910) stojící souše v dosahu pracowšté

(911) Větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost Signálu sítí telefonních operátorů

Výzva k podání nabídky do provozního minntendru číslo 38065

(901) problematická Únosnost terénu, narušený terén po před hozím zásahu

(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekáv _ný pohyb osob na pracowstí a jeho

— dodavatel byl seznámen na svém

ava

šténí, mechanické poškození,

ejbližším okoli pracowšte, kontrola
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Nágyšilmosti: PČ155.01 - Qdšgraňování_kgestu ručně"

Místo plnění: LU O2 Stožec

Plán realizace: l|l.-lv. čtvrtletí

Skutečný objem v m3): 1 500,00

Objem v m3 přepočítaný na zakladni technologii (+10 C'o’), 2 323,38

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek:

1.1.2 Při průměrném zavětveni těžených stromů přesahujícím 1/2 28,00 %

délky kmene

2.4.1 Při práci se zamrzlým klestem, který se obtížně rozebírá 10,00 %

Poznámka: Vynásobenim Vas/' nabídkové ceny koeficientem 1,408, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) ,

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická unosnost terenu, narušený terén po předchozím zásahu

— .902) nutnost zvýšeného ohledu naturistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemi NP Sumava

- (904) blízkost infrastruktury — dopravních, energetických a jiných sítí

— (GOS) obtížná dopravní dostupnost pracovrště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod)

- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola

vstupu a užití jiného pozemku

- (008) práce v těsné blízkosti státní hranice

- (910) stojící souše v dosahu pracoviště

- (911) Větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

,EálšlĚmQQ—Lť'LEQ—ěě-QJ. -_ QdSIrafiova'mi klestu rušné

Místo plnění: LU 08 Kamenná

Plán realizace: Hl.—lv. čtvrtletí

Skutečný objem v mi: 1 000,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologií (+10 %). 1548,92

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek:

1.1.2 Při průměrném zavětvení těžených stromů přesahujícím 1/2 28,00 %

délky kmene

2.1.2 Ve velmi obtížněm terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, 10,00 %

bažiny nebo podrost ra 26-50% plochy

Poznamka: Vynasoben/m Vaší nabídkove (eny koefrcrenrem 1,408, Získate predpokladanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

- (-901) problematická unosnost terenu, narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz. očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemi NP Šumava

— (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

— (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apodJ

— (907) ohledy na složitou SltLlaCl v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola

vstupu a užitíjiného pozemku

- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice

- (910) stojící souše v dosahu pracowště

— (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovrští

- (912) nepřítomnost Signalu sítí telefonních operátorů
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_Název činnosti: PČOl; - Obnova lesa
 

porost. skupina: 260Ak34_34Místo plnění: LU O6 Radvanovrce

Plán realizace: II.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: 50,00

Objem v ks přepoCitany na základní technologii (+1 CZ“-tai; 108,90

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Při zalesnování obalovanou sadbou 35 x 35 cm 10.00%

1.1.x.2 Při stupni rozpojitelnosti zeminy 3 20,00 %

l.1.x.x.3 Při stupni zabuřenéní 3 50,00 %

2.4.2 Pri donášce sazenic (mimo FW) na vzdálenost 201 -300 m 10,00 %

Poznámka: Vynasobenín) Vas/' nabídkové ceny koeficientem 1,9

skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická unosnost terenu, narušený teren po před

(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekáva

okolí

(903) významne aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemi NP Surr

(904) blízkost infrastruktury » dopravních, energetických a jin)

(905) obtížná dopravní dostupnost pracovište

(907) ohledy na složitou situacr v oblasti vlastnických práv vn

vstupu a užití jiného pozemku

(910) stojící souše v dosahu pracowšté

(911) Větší množství ponechané dřevní hmoty na pracowšti

(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa

LU 05 Horní silnice

|l|.-|V. Čtvrtletí

 

Místo plnění:

Plán realizace:

Skutečný objem v ks:

Objem v ks přepodítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Při zalesňování obalovanou sadbou 35 x 35 cm

1.1.x.2 Při stupni rozpoutelnosti zeminy 3

1.1.x.x.2 Při stupni zabur'enění 2

l.1.x.x.x.x.1 Při zalesnování na plochy s neodstraneným klest

dřívím ponechaným k zetlení

l.l.x.x.x.2 Bez přecházení

2.4.2 Pri donášce sazenic (mimo FW) na vzdálenost 7O

Poznámka: Vyna'soben/m Vaší nabídkové ceny koeficrente/n 1,8

skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická unosnost terenu, narušený tere'n po před

(907) nutnost zvýšeného ohledu na turisticky provoz, očekáva

okolí

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna

uc'tu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemi NP Sum

(904) blízkost infrastruktury — dopravních, energetických a (iných sití

(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

(907) ohledy na složitou situaCi v oblasti vlastnických práv v n

vstupu a užitíjiného pozemku

(910) stojici souše v dosahu pracoviště

(911) Větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost Signálu sítí telefonních operátorů

. „ 7AA?

skupina:

8, získate předpokládanou

chozím zásahu

ný pohyb osob na pracovišti a jeho

- dodavatel byl seznámen na svem

ava

ch sítí

ejbližším okolí pracovište, kontrola

2308f36/2_36

200.00

411,51

10,00 %

20,00 %

30,00 %

em, nebo s 10,00 %

0,00 %

10.00 %"l 300 m

7, získáte předpokládanou

:hozim zásahu

ný pohyb osob na pracovišti a Jeho

- dodavatel byl seznámen na svem

ava
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Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa“
 

Místo plnění: LU 06 Radvanovlce porost. skupina: 19Ah34/1_34

Plán realizace: ll.-IV. Čtvrtletí

Skutečný objem v ks: 600,00

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %) 1 271,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Při zalesňování obalovanou sadbou 35 >< 35 cm 10,00 %

1.1.x.3 Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4 35.00 %

1.1.x.x.2 Při stupni zabuřenění 2 30,00 %

2.4.2 Pri donášce sazenic (mimo FW) na vzdálenost 201 -300 m 10,00 %

Poznámka: Vynásobeni'rn Vaš/' nabídkové ceny koeficientem 1,925, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická Únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)— dodavatel byl seznámen na svém

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

— (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola

vstupu a užití jiného pozemku

- (910) stojící souše v dosahu pracoviště

- (911) Větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

VWEQE’E-Q}:2931.9999,0.vénj,,k!95,tu „ryšnš * __

Místo plnění: LU 06 Radvanovrce

Plán realizace: III.-IV. Čtvrtletí

Skutečný objem v m3: 1 000,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 155,08

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Při průměrném zavětvení těžených stromů 1/3 - 1/2 délky 0,00 %

kmene

2.1.3 V obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny 5,00 %

nebo podrost do 25% plochy

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,05, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická Únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

— (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, faunal- dodavatel byl seznámen na svém

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola

vstupu a užitíjiného pozemku

- (910) stojící souše v dosahu pracoviště

— (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

— (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
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_llázev činnosti_:_PŠgl__8_ - Výstavba nových oplocenek
 

LU 05 Horní Silnice

III.-lV„ Čtvrtletí

Místo plnění:

Plán realizace:

Skutečný objem v hod:

Obrém v m přepočítaný na nakladni technologií (+10 %)“

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.2

Poznámka: Vynasobenim Vasi nabídkové ceny koeficientem 8,6

skutečnou cenu za Tj (m) .

mzda za Jednu hodinu 5 přenosnou řetězovou pi

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická unosnost terenu, narušený terén po před

(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, ocekava

okolí

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop. flora, fauna

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Surf

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jin

(905) obtížná dopravní dostupnost pracovršté

(907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v n

vstupu a užití jiného pozemku

(910) stolicí souše v dosahu prácowšté

(911) vétší množství ponechané dřevní hmoty na pracovnšti

(912) nepřítomnost signalu sítí telefonních operátorů

„Hag/_šwvstisPQQlL;930932351“ _

OLJ

90,00

794,98

703,00 %

3, získáte predpoklada nou

chozírn zásahu

ný pohyb osob na pracovišti a jeho

- dodavatel byl seznámen na svém

ava

Ch sítí

ejbližším okoli pracovište, kontrola

Místo plnění: LU 06 Radvanovice porost. skupina: 2536k31_31

Plán realizace: ll.-IV. Čtvrtletí

Skutečný objem v ks; 600,00

Objem v ks přepoc'itaný na zakladni technologii (+10 %): 1212,79

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Při zalesňování obalovanou sadbou 35 x 35 cm 10.00 %

1.1.x.3 Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4 35,00 %

1.1.x.x.2 Při stupni zaburenéní 2 30,00 %

2.4.1 Pri donášce sazenic (mimo FW) na vzdálenost 101 — 200 H) 5,00 %

Poznamka: Vynasobenírn Vaší nabídkové ceny koeficrentem 1,8

skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická unosnost terenu, narušený terén po před

(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, ocekava

okolí

(903) vyznamne aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemi NP Sum

(905) obtížná dopravní dostupnost pracovršté

(907) ohledy na složitou situací v oblasti vlastnických práv v n

vstupu a užití jiného pozemku

(910) stojící souše v dosahu pracoviste

(911) Větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a (my

375, získáte předpokládanou

:hozím zásahu

ný pohyb osob na pracovišti a jeho

— dodavatel byl seznámen na svém

ava

ch sítí

eíbližším okoli pracovište, kontrola
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Název činnosti: PČQLJ-„LQĚDPYŠJŠSQ

Místo plnění: LU 08 Kamenná porost. skupina: 14ZBk38/1_38

Plán realizace: l.-|v. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: 1 000,00

Objem v ks přepočítany na základní technologii (+ 10 W,) 2 957,67

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek:

1.1.1 Při zalesňování obalovanou sadbou 35 x 35 cm 10,00 %

l.1.x.3 Při stupni iO/pdjitelnosti zeminy 4 35,00 %

1.1.x.x.3 Při stupni zabuřenění 3 50,00 %

2.4.1 Pri donášce sazenic (mimo FW) na vzdálenost 101 - 200 m 5,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2, 04 75, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- i_š'Oll problematická únosnost terenu, narušený teren po předchozím zásahu

i902i nutnost zvýšeneho ohledu na turisticky provoz, očekávaný pohyb osob na pracowšti a jeho

okolí

— l903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemí NP Šumava

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracovsště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod)

- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola

vstupu a užití jineho pozemku

— (908) práce v těsné blízkosti státní hranice

- "9101 stojící souše v dosahu pracowšte

- inll větší množství ponechané dřevní hmoty na pracowšti

2) nepřítomnost Signálu sítí telefonnich operatoru- <91

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadované

všechny uvedeně):

PC016 Stavba nových indiVidualních ochran

- řetězová pila

- bez mechanizace (ručně)

PČ011 Obnova lesa

- bez mechanizace (rucne)

PČ018 Výstavba nových oplocenek

- řetězová pila

— bez mechanizace (ručně)

PC155.01 Odstraňování klestu ručně

— bez mechanizace (ruc'ne)

 

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta

Učastník, který podá nabídku do této veřejně zakazky zadávané na základě Rámcové dohody, je

svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této

veřejné zakázky na základě Rámcově dohody.

Seznam poddodavatelů

V případě plnění realizační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do

minitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelu. Seznam bude obsahovat:

jméno a příjmení, trvalé bydliště, IC. Seznam musi byt podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam

nebude součástí nabídky ucastníka, pak ma zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován

pouze účastníkem.

Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za učastníka.

Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za ucastníka zapotřebí plné

moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytně do nabídky účastníka přiložit alespoň
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prostou kopii plné moci nebo obdobneho dokumentu.

Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plne akcethJe zadava

smlouvy.

Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifik

Další náležitosti a podmínky nabídky

Účastník není oprávněn měnit jakákoli ustanovení v této Výzvěl

dokumentu Realizační smlouva a v Položkověm rozpočtu oproti

telem předložený navrh realizační

aci účastníka.

podání nabídky do minitendru, v

extaCi těchto dokumentů v

zadávacích podmínkách k minitendru. Pokud učastník jednostra mě změníjakěkoli ustanovení v

zadávacích podmínkách k minitendru, bude takovýto účastník ze

Učastník. který podá nabídku do tohoto minitendru, bere na věci

Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídk

rozpočet" a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je po

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

a) Realizační smlouva

b) Položkový rozpočet (v xls souboru)

c) Seznam poddodavatelu — pokud bude část zakázky plnit prost

Povinnosti vybraného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před ;]

předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění před

nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologický

Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za nepro

realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu

umístil jako další v pořadí.

= zadávacího řízení vyloučen.

omi a souhlasí, že nedílnou součásti

; do minitendru", "Položkový

men seřídit.

řednictvím poddodavatele

odpisem této smlouvy povmen

metu veřejné zakázky a doklady

ni listy a touto výzvou,

evení součinnosti při podpisu

smlouvy dodavatele, který se

 

Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciáln

Množství Tj je garantováno na 10 %. Realizační smlouva se p

učelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpraVidla dosažením

jednotek v předpokládaných příplatcich v daných místech pln

důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatele dok

předpokládaných příplatcich, jsou tyto stanoveny vždy v soul

rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základnít

připlatkům a srážkám stanoveným v technologickém listu dle

zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoliv

dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodl

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, ktere

technologií, která činí:

pro Činnost PČ011: 9.380 Kč/ks bez DPH.

pro činnost PČ018: 42,000 Kč/m bez DPH.

pro činnost PČ155.01: 65,000 Kč/m3 bez DPH.

pro činnost PČ016: 77.700 Kč/ks bez DPH.

Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné faktu

plnění

(101) Upozorňujeme dodavatele. že místo plnění lze z důvodu

porostními skupinami v rámci LU. Tato skutečnost bude vždy

i1o7i Upozorňujeme dodavatele, že změnu místa plnění (LU) Iz

v rámci UP po dobu trvání účinnosti realizacní smlouvy. Tato .

vystavením výzvy k plnění (VKP),

(10-8) Plnění realizační smlouvy je určeno datumy určenými VK

(113) Při plnění činnosti je nutné zohlednit již provedená ochra

charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen při předání pra

obnovy lesa.

(115) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo

dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokonče

skutečnost zadavatel dodavateli a tím d0jde k zániku zbývajíc

smlouvy ve zbývajícím rozsahu.

smlouvy

(202) Donáška materiálu u činnosti 016 je řešena příplatkem 2

Materiál je uložen na konkrétním místě zde:: K výk. 16: Mater

předchozí domluvě na polesí v Ceskych Zlebech v pracovních

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 38065

(114) Plněníje nutné provádět tak, aby nedošlo k nedúvodnérr

(118) každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazy

ch podmínek plnění:

ovažuje za dokončenou splněním

Sjednaného množství technických

ěni (podle Částí zakázky). Pokud z

ončit dílo v jiných než

adu s technologickým listem dle

echnologii v tomto minitendru vůči

rámcové dohody. Sjednaná cena

. Dobu plnění lze za této situace po

Dužit.

překročí max. cenu za základní

tovat po předání každé dílčí části

provozní potřeby měnit mezi

sdělena ve VKP.

e z duvodu provozní potřeby využit

,kutečnost bude vždy sdělena

P.

ona a obranná opatření. jejich

:oviště.

u poškozeni přirozené ani umělé

vlivem klimatických podmínek

'\l plnění, může oznámit tuto

ího plnění tj. zániku Realizační

ce na místě plnění realizační

určeného místa u pracoviště.

áI si dodavatel vyzvedne po

dnech, nebo mu bude přidělen
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lesníkem.

- (203) Doprava materiálu u činnosti 018 je součástí nabídky (nabídkové ceny). Materiál je uložen

na:: K výk.018: Kůly a pletivo bude na místě plnění, drát a hřebíky na UP Ceske Zleby, nebo si

materiál dodavatel vyzvedne po předchozr domluvě na polesí v Ceskych Zlebech v pracovních

dnech, nebo mu bude přidělen lesníkem.

(905) Doprava sazenic ze založištč na místo výsadby je součástí nabídky (nabídkové ceny).

Sazenice jsou založeny:: Sazenice budou na založrští umístěného dle dispozice místa plnění.

— (206) Součástí plnění je přeprava sazenic, která je zohledněna příplatkem 8.1 a 8,2 viz dále.

Přeprava je vyžadována v tomto Úsekuzz Sazenice budou na založíští umístěne'ho dle dispozice

místa plnění.

- lůlši Součástí předání pracoviště je | seznámení s charakteristikamí předaného uzemí z hlediska

požární ochrany a upozornění na povrnnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární

ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Šumava a také na nutnost

plnění povinností z těchto předpisu vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování

zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož i zákazu rozdělávání ohňů na celém

území Správy Národního parku Šumava a nutnost zvýšeně opatrnosti při užívání strojů a nářadí v

prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany

zodpovídá při výkonu své Činnosti zcela dodavatel prací.

— (997) Závazné požadavky na povahu provedení služby:: K výk.011:Prostokořene' sazenice budou

vždy založeny tak, aby nedocházelo k osycha'ní vlásečnicových kořenů. Sazenice v obalech

budou umístěny ve stínu.

- regál Požadavky na vybavení a nářadí:: K vyk.01 leazenice budou přenášeny v obalech zajišt'Ujíci

ochranu kořenového systemu před osycháním- pytel nebo vědro, Na sázení sekeromotyka. Jiné

nářadí např. motorový vrták ..... pouze se souhlasem lesníka. K výk. 16Nářadí na opravy

mdivrduálních ochran, na zatloukání impregnovaných kůlů bude použit BUCHAR (beranídlo),

nikoli palice, kalač a ostatní. K výk.018: Nářadí na stavbu drátěných oplocenek, na stavbu

individuálních ochran bude použit buchar (beranidlol, nikoli palice nebo kalác!!

- (099) závazně požadavky k pracovištiz: K výk.011:Součástí předání pracoviště je podpisem

dodavatele odsouhlasené množství sazenic dle sortimentů. Povinnost udržovat založiště ve

funkčním stavu po celou dobu plnění díla. Prostokořeně sazenice nebudou před výsadbou

roznášeny po ploše výsadby, ale po vyzvednutí ze založíště budou umístěny do doby zasazení v

přenášecích vacích. Za sazenice u kterých bude při kontrole nalezen obnažený kořenový systém,

bude dodavateli zpětně požadována náhrada. Veskere obaly sazenic budou po skončení díla

sneseny k místu založení (určeno SOLE). Nesplnění této podmínky bude považováno za neúplně

plnění díla. K výk. 16: Po skočení práce budou veškere zbytky, vyměněne poškozené části.

hřebíky, pletivo... sneseny na místo urcene lesníkem. K výk.018: Po skočení práce budou veškeré

zbytky, vyměněne poskozene částí, hřebíky, pletivo,. sneseny na místo určené lesníkem.

Dodavatel je povinen zohlednit specralni podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami

v nabízené ceně za základní technologii.

Místo pro podání nabídek:

Výzva k podání nabídek do minitendru je zveřejněna na profilu zadavatele:

httpszl/nen_nípez.cz/profil/NPSUMAVA Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Správa NP a

CHKO Sumava uzavřenou Rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této výzvy.

Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečneho odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání

nabídek není veřejně. neboť nabídky budou podávány elektronicky a následně otevírány v rámci

profilu zadavatele https://nen.nípez.cz/profíl/NPSUMAVA dle § 109 ZZVZ.

Hodnotící kritéria

Zakazka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsanými v této Výzvě

k podání nabídky do minítendru přidělena jednomu diastníkovi dle níže uvedených hodnotících

kritěrií tak, aby bylo dosaženo splnění učelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. Učastník

v položkove'm rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti.

Nabídková cena vyjádřena v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NCTJ. Nabízené Udaje

týkající se nabídkové ceny pro učely hodnocení muže účastník nabídnout v rozlišení až dvou

desetinných míst. Základním hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezávrslých na jeho vůli nebo z nezbytne provozní potřeby odpadne

zájem na plnění dle této vyzvy, muže ve stanovene lhdte pro podání nabídek výzvu/mínítendr zrušit.
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