
Realizační smlou a

uzavřená na zaklade ramcove dohody k veřejné zakázces názvem „ amcová dohoda pro lesnické činnosti na

období roku 2022 — 2023 na uzemi NP a CHKO Sumava" (d 'Ie jen jako „Rámcová dohoda")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo; 1. má'e 260/19. 385 01 Vimierk

IC: 00583171

DIC: CZ 00583171

(Objednatel je příspevkovou organizací Ministerstva životního prostředíd

(dále jen „objednate|“)

a

Zhotovitel:

sídlo/bydliste:

Tomáš Suchý

Revoluční č.p. 597, 38451 Volary

zastoupený:

IC: 73858102

Zápis v OR: ZIV—OO—3688/06/K

(dále jen „zhotowte|“)

(dále též jako „smluvní strany")

uzavírají na základě Rámcové dohody tuto realizační smlouvu k mínitenq

smlouva“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky pl

Výzve k podání nabídek do minitendru a Rámcové dohody, včetně

zadávací dokumentace a jejich všech příloh , ato včetne bodů 17.

podmínky pro "Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období rl

Sumava“ a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v n

2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj

Výzve k podání nabídky do minitciidiu.

3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s

zhotoviteli za nej při splnění podmínek dle této realizační smlouvy

v článku 4 této realizační smlouvy.

4) Zhotovitel se zavaZUJe pro předmět plneni této realizační smlou

zamestnance. které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu. V

zamestnance je zhotovitel pox/men neprodleně písemné o této sku

mail kontaktní osoby uvedené v této smlouvě.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvé k podání nabid

přílohou č. 1 této realizační smlouvy

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

České republiky)

ru č. 38 064 (dále též jako „realizační

není, ktere jsou přesně vymezeny ve

smluvních podmínek vyplývajících ze

4. a 17,5. dokumentu Všeobecné obchodní

>ku 2022 - 2023 na uzemi NP a CHKO

ninitendru.

náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve

touto realizační smlouvou převzít a

zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou

Ny využít jen poddodavatele a

případě změny poddodavatele či

tečnosti informovat objednatele, ato na e»

(y do minitendru, která je nedílnou 
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1) Specialní podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou

přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy

,v maximální výši čerpání do 1 779 049,21 Kč bez DPH. Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo

v jiných než předpokládaných přirážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání

nabídky do minítendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtovaná ve výši určene podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude

zákonem o dani z přidané hodnoty zvýsena nebo snížena je povinností učtovat daň podle aktuálního znění

zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plneho znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č.

134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, v platnem znění a souvrsejícími právními předpisy, zejmena

zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv). v platném znění. Zveřejnění obsahu teto realizační smlouvy nemůže

být považováno za poruseni pownnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotowteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané

udaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále opiávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotowtel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání

kohokoliv, aťjiž státního uředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo. v zadávacím řízení nebo při

provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivněni zadávacího řízení nebo provadeni realizační smlouvy ke Škodě

objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volně a otevřeně soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečnovány formou písemných očíslovaných

dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden

zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povmen řídit se smluvními podmínkami dle ramcove

dohody, zadávací dokumentaci a dalsimi právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační

smlouvy.

7) Pravni vztahy neupravené touto realizačni smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012

Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějsích předpisu.

8) Případná neplatnost některeho ujednání realižačni smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazuji poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření

dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizačni smlouvy nahrazená novým ujednáním, ato

ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje. že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít

vliv na plnění jeho závazku z teto realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a ucinnosti v případě pOVinnosti uveřejnění v registru smluv dle

zákona o registru smluv. v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran,
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Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru

Příloha Č. 2 — Položkový rozpočet

v.€73.¢§k>'79h.72.1.¢.b£9h. dne .3.:9.-.ZQ.2.2 ............. v .C.¢§k>’f€h.73‘.¢b§§h. dne 59.29.22 .............

objednatel: zhotovitel:  
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Výzva k podání nabídky do provozní o minitendru číslo

38 064

 

  

 

  

 

   

  

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 38 064

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené Cinnosti j

22. 12. 2022, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plně íje 3 pro Činnost PC241_01, 3 pro

Činnost PČ241_2. 14 pro Činnost PČ017, 2 pro Činnost PČ019 20 pro Činnost PČ027 a 54 pro Činnost

PC039.99 Maximální počet dnů pro splněníj e 71. Oznamení o ni zahájení plnění bude sděleno

výzvou k plnění do 08.09.2022. NejzazŠí termín zahájení plněnij 15 12. 2022.

Předpokládaná hodnota VZ: 1 736 671,90 Kč b z DPH

l

Předmět veřejné zakázky a popis požadovanéh plněn :

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- PC017 - Ochrana kultur proti zvěři (okus) způsobem dle tech ologického listu, jednotky ks, TjD:

19 000 ks,/den, celkem: 235 079,37 ks přepočítaných na zákl dní technologii. Minimální

kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro cel minitendr, je 16 960 ks/den.

Minimální počet dnu plnění pro splnění garantovaného množ tví: 2.

- PC019- Ochrana kultur proti buřeni (ožínání) způsobem diet chnologického listu, jednotky ks,

TJD: 5 980 ks/den, celkem: 9 529,41 ks přepočítaných na zak adní technologii. Minimální

kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro cel' minitendr, je 4 813 ks/den.

Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množ tví: 1.

- PC027- OChrana lesa proti zvěři (loupání) způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TjD

165 ks/den, celkem: 2 997, 85 ks přepočítaných na zakladni t chnologii. Minimální kapacita,

se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitend , je 152 ks/den. MinimalnI počet

dnů plnění pro splnění garantovaného mno2stvI: 2.

- PC039 99- Ostatni pěstební práce včetně údržby infrastrukt ry zpusobem dle technologického

listu, jednotky hod, TJD: 120 hod/den, celkem: 5 804, 7 hod p epočítaných na základní

technologii. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činn st realizovat pro celý

minitendr, je 109 hod/den. Minimální počet dnů plnění pr splnění garantovaného množství:

5.

— PC2410_1- Stavba mysliveckého zařízení— kazatelny způsob m dle technologického listu,

jednotky ks, TjD: 2,5 ks/den celkem: 5, 5 ks přepočítaných n základní technologii Minimální

kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro cel' minitendr, je 2 ks/den.

Minimalní počet dnů plnění pro splnění garantovaného množ tví: 1.

- PC241_2- Stavba mysliveckého zařízení- sedačky, posedu z ůsobem dle technologického listu,

jednotky ks, TJD: 5 ks/den, celkem: 11 ks přepočítaných na z kladní technologii. Minimální

kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro cel' minitendr, je 4 ks/den.

Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množ tví:1.

Místem plněníjsou porostní skupiny v ramci,,UP 85- České Žleb " dle níže uvedeného detailu

požadovaného plnění, Pro informacn jsou uvedeny předpokládán přirážky a srážky dle

technologického listu činnosti:
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Název činnosti: PČ039-99 - 0559391392999!prase. .yšgmé.9.9.rž.!91_.int_r_9.s$_n_1£t9ry 

Místo plnění: LU 04 Stožecká skála

Plán realizace: ll.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: 50,00

Objem v hod přepočitaný na základní technologii( + 10/0)Í 99,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.20 Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou 80,00 %

pl ou

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,80, ziskate předpokládanou

skutečnou cenu za T] (hod) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

— (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemi NP Šumava

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracovište

- (906) pracovište se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod.)

- (909))existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

(910) stojící souše v dosahu pracovište

- (91 ) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912 ) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: 85241 01 - SHEELTXEEYEGLQDQ zažízení.:.ka.z_a_ts!.n.y_„_„ 

Místo plnění: LU 04 Stožecká skála

Plán realizace: ll.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: 1,00

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1,10

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Stavba kazatelny 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (ks) ,

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

— (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemi NP Šumava

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod)

— (909) existence kulturne historických objektů na pracovršti vyžadujících zvýšenou pozornost

(910) stojící souše v dosahu pracovište

- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
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Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstebpípráce včetn úd rž by infra struktury
 

LU O7 Vltava

IV. Čtvrtletí

Místo plnění:

Plán realizace:

Skutečný objem v hod:

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %)

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.20 Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou

pilou

Poznámka: Vynásobením Vaš/' nabídkové ceny koeficientem 1,8

skutečnou cenu za Tj (hod) .

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po před

(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekáva

okolí

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemi NP Surr

(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

(905) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zneči

apodJ

(910) stojici souše v dosahu pracoviště

(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

Název činnosti: PČ241 2 - Stavba mysliveckého zařízení -

200,00

396,00

řetězovou 80,00 %

O, získá te předpokládanou

chozím zásahu

ný pohyb osob na pracovišti a jeho

- dodavatel byl seznámen na svém

ava

štění, mechanické poškozeni,

sedačky, posedu
 

LU 08 Kamenná

l.—|V. Čtvrtletí

Místo plnění:

Plán realizace:

Skutečný objem v ks:

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1

Poznámka: Vynásobením Vašínabidkové ceny koeficientem 1,0

skutečnou cenu za Tj (ks) _

Výstavba sedačky, posedu

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po před

(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekáva

okolí

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sun"

(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

(906) pracovnšté se zvýšenou ochranou vodního režimu (zneči

apod.)

(907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v n

vstupu a užitíjiného pozemku

(908) práce v těsné blízkosti státní hranice

910) stojíci souše v dosahu pracoviště

911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

(

(

(

Výzva k podání nabidky do provozního minitendru Čislo 38064

6,00

6,60

0,00 %

0, získáte předpokládanou

chozím zásahu

ný pohyb osob na pracovišti a jeho

- dodavatel byl seznámen na svém

ava

štění, mechanické poškození,

ejbližším okolí pracovršté, kontrola
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mgggfig43.2.: .Staybamysli_yselséhpgaříze ní,-, sedačky, ,pgsgdy _ __

Místo plnění: LU O4 Stožecka skala

Plán realizace: ll.—IV. Čtvrtletí

Skutečný objem v ks: 4,00

Objem v ks přepořítaný na základní technologii (+10 %) 4,40

Za použiti těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Výstavba sedačky, posedu 0,00 %

Poznani/<a: Vynasobenini Vas/' nabídkové ceny koefioentem 1,00, zrskare predpoklada/vou

skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podminky plnění:

— mot; problematicka Únosnost terénu, narušeny terén po předchozím zásahu

- mezi nutnost zvýšeného ohledu naturistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovršti a jeho

okolí

— moai významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, faunal— dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhu rostlin na území NP Šumava

- i905i obtížná dopravni dostupnost pracoviště

- [90b] pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poskozeni,

apod)

- (909‘, eXIstence kulturně historických objektů na pracowšti vyžadujících zvýšenou pozomost

- i-zncii stolici souše v dosahu pracovrště

- (-911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- m2: nepřítomnost signálu siti telefonních operatoru

..Nézgtšmpgzatiakčilě9-92 - _Q§.t§mi2§§tséni prase ,včetně , údržbxcinfrastrektwy

Místo plnění: LU 06 Radvanovrce

Plán realizace: III.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: 140,00

Objem v hod pí'epoc'itany na základní technologii (+10 Urbi: 277,20

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.20 Casová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou 80,00 %

pilou

Poznámka: Vynasobeníni Vaš/' nabídkové ceny koeficientem 1,80, Ziskate předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (hod) .

Speciální podmínky plnění:

- (unii problematická tinosnost terénu, narušeny terén po předchozím zásahu

— muzi nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a Jeho

okolí

_ mm.) významné aspek'y ochrany přírody (biotop, flora, faunal- dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na Uzemí NP Sumava

- (905‘, obtížná dopravní dostupnost pracovište

- l'ŠOOl pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod.)

- 007) ohledy na složitou Situaci v oblasti vlastnických prav v nejbližším okolí pracovršté, kontrola

vstupu a užití jiného pozemku

- moi stolicí souše v dosahu pracovršte

- m ll větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

. mm nepřítomnost srgnálu siti telefonních operátorů
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__Název činggstij_E_C_Q1_7_-g;hrana kulturproti zvěři (okus

Místo plnění: LU 04 Stožecká skála

Plán realizace: ll.-IV. Čtvrtletí

Skutečný objem v ks: 10 000,00

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 39 841,27

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 U nátěru prováděného ručně kartáčem či štětkou 167,00 %

1.1.x.1 Při sponu sazenic (vzdálenost sazenic od sebe) vyšším než 250 5,00 %

cm

1.1.x.x,1 Při průměrné výšce sazenic vyšší než 70 cm 29,00 %

2.4.1 Při práci v trnité buřeni, která převyšuje sazeniceh 20,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 3,612, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovušti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna - dodavatel byl seznámen na svém

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemi NP Šumava

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod.)

— (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

(910) stojíci souše v dosahu pracoviště

- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

_l_\l_a'_zev činngsti: B_Č_9_1__7_- Ochrana kultur proti zvěři (okus)

Místo plnění: LU 07 Vltava

Plán realizace: IV. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: 50 000,00

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 195 238,10

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 U nátěru prováděného ručně kartáčem či štětkoc 167,00 %

1.1.x.1 Při sponu sazenic (vzdálenost sazenic od sebe) vyšším než 250 5,00 %

cm

2.4.1 Při práci v trnité buřeni, která převyšuje sazenice 20,00 %

1.1.x,x.2 Při průměrné výšce sazenic do 70 cm 0,00 %

2.1.2 Při práci ve svahu o sklonu vyšším než 30% na 26—50% plochy 10,00 %

Poznámka: Vynasobením Vaší nabídkové ceny koefi'C/entem 3,536, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna - dodavatel byl seznámen na svem

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemí NP Šumava

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod.)

- (910) stojící souše v dosahu pracoviště

— (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

— (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
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 Název činnosti: PČ039_-99 - asketa(pěstební,prásexšetně-ýgtžbxjnfrastrUJSBer,

Místo plnění: LU 01 Krásná hora

Plán realizace: l.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: 150,00

Objem v hod přepočítaný na základní technologií (+10 %): 297,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.20 Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou 80,00 %

pilou

Poznámka: Vynásobením Vaš/' nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (hod) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemi NP Šumava

— (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod.)

— (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola

vstupu a užití jiného pozemku

(908) práce v těsné blízkosti státní hranice

(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

- (910) stojící souše v dosahu pracoviště

(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

APLaÍšEl'ÁĚ'lDBESÍEÍĚQŠĚ5.9.9.: ,9_$!atn (pěst9129!, Erase. včetně, údržbyjnfrastt_9.l_<„tuty__„„

Místo plnění: LU 01 Krásná hora

Plán realizace: l.—IV. čtvrtletí

Skutečný objem vhod: 150,00

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %). 165,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím 0.00 %

Poznámka: Vynásobenim Vaš/' nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (nod) .

Speciální podmínky plnění:

- (am) problematická Únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

— (902) nutnost zvýšeného ohledu naturistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora. faunai- dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod)

— (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola

vstupu a užitíjiného pozemku

(908) práce v těsné blízkosti státní hranice

(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

- (910) stojíci souše v dosahu pracoviště

(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů
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Název činnosti: PČ039.99_„- Ostatní pěstební práce včetně

LU 07 Vltava

|.-IV. čtvrtletí

!

Místo plnění:

Plán realizace:

Skutečný objem v hod:

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.20 Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou

pilou

Poznámka: Vynásobenim Vaš/' nabídkové ceny koeficientem 1,8

skutečnou cenu za Tj (nod) .

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická Únosnost terénu, narušený terén po před

(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekáva

okolí

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šurr

(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zneči

apodJ

(910) stojící souše v dosahu pracoviště

(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost signalu sítí telefonních operátorů

údržby infrastruktury

100,00

198,00

řetězovou 80,00 %

0, získáte předpokládanou

chozím zásahu

ný pohyb osob na pracovišti a jeho

- dodavatel byl seznámen na svém

ava

šténí, mechanické poškození,

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury

LU 05 Horní silnice

Hl.-IV. Čtvrtletí

Místo plnění:

Plán realizace:

Skutečný objem v hod:

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.20 Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou

pilou

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,8

skutečnou cenu za Tj (hod) .

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po před

(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, ocekava

okolí

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora. fauna

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemi NP Šum

(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zneči

apod)

(908) práce v těsné blízkosti státní hranice

910) stojící souše v dosahu pracoviště

911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

012) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

(

(

(

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru Číslo 38064

150,00

297,00

řetězovou 80,00 %

0, získá te předpokládanou

chozím zásahu

ný pohyb osob na pracovišti a jeho

- dodavatel byl seznámen na svém

ava

štění, mechanické poškození,
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.lléaev činnosti;.iéQěýlgg:get-att![p_ěNs/tglgninrásey_šstně údržby infrastruktury 

Místo plnění: LU O7 Vltava

Plán realizace: l.-lV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: 150,00

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %) 165,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím 0,00 %

Poznámka; Vynásobením Vaš/' nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (hod) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

— (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, faunal- dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemi NP Šumava

— (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškozeni,

apod)

- (910) stojící souše v dosahu pracoviště

- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ027 - Ochrana_l_esa _Erqtigxšřiíjgggégíj _m .,
 

Místo plnění: LU O4 Stožecká skála

Plán realizace: II.-IV. Čtvrtletí

Skutečný objem v ks: 2 500,00

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 2 997,85

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Při práci v |. věkově třídě (1-20 let stáří stromů v roce platného 9,00 %

hospodářského zařízení)

Poznámka; Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,09, ziskate předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (ks) _

Speciální podmínky plnění:

— (901) problematická Únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemi NP Šumava

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

< (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apodJ

- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

(910) stojící souše v dosahu pracoviště

- (9 ) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

( ) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

11

912
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_Nglzev činnosti: E_Č039.99 - Ostatní pěstební prácgvčetné

LU 04 Stožecká skála

ll.-IV. Čtvrtletí

Místo plnění:

Plán realizace:

Skutečný objem v hod:

Objem v hod přepočítaný na zakladní technologii (+10 %)

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.20 Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou

pilou

Poznámka: Vynásobenirn Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,8

skutečnou cenu za Tj (hod) „

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po před

(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekáva

okolí

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemí NP Sum

(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zneči

apodJ

(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vy

(910) stojící souše v dosahu pracoviště

(911) Větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnqsti: PČ(_)19 - Ochrana kultur proti buřeni (ožín

údržby infrastruktury

235,00

465,30

řetězovou 80.00 %

0, získáte předpokládanou

chozím zásahu

ný pohyb osob na pracovišti a jeho

- dodavatel byl seznámen na svém

ava

štění, mechanické poškození,

Ěadujících zvýšenou pozornost

ání)
 

Místo plnění: LU 04 Stožecká skála

Plán realizace: ll.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v ks:
5 000,00

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 9 529,41

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2 Při ožínání plošek o průměru minimálně 80 cm 22.00 %

1.1.x.1 Při špatné viditelnosti sazenic - při vyšší nebo i hustší buřeni, 12,00 %

kdy sazenice splývají s buření

1.1.x.x.l Při výšce buřené, která v průměru přesahuje 60 cm 34,00 %

l.1.x.x.x.1 Při sponu sazenic (vzdálenost sazenic od sebe) vyšším než 250 5,00 %

cm

Poznámka: Vynásobením Vaš/' nabídkové ceny koeficientem 1,7

skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po před

(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekáva

okolí

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šum

(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zneči

apod)

(910) stojící souše v dosahu pracoviště

(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru Číslo 38064

(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyl

3, získá te předpokládanou

chozím zásahu

ný pohyb osob na pracovišti a jeho

- dodavatel byl seznámen na svém

ava

Ětění, mechanické poškození.

tadujících zvýšenou pozornost
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Místo plnění: LU Ol Krásná hora

Plán realizace: l.-|V. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: 250,00

Objem v hod přepočítaný na základnítechnologii (+10 G())z 275,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Základní Časová mzda pro práci s ručním nářadím 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpok/a'danou

skutečnou cenu za Tj (nod) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu naturistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na Území NP Šumava

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod)

- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola

vstupu a užitíjiného pozemku

(908) práce v těsné blízkosti státní hranice

(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

- (910) stojící souše v dosahu pracoviště

(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

NMmLstiišQiiaáa-,Ostatní pěstebnípráse včetně fidribyinfrqsttgktu01-1-“ „___

Místo plnění: LU O4 Stožecká skála

Plán realizace: II.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: 260,00

Objem V hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 286,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím 0,00 %

Poznámka: Vynásobenírn Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (nod) ,

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod.)

- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

(910) stojící souše v dosahu pracoviště

- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(91?) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
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Název činnggti: P603932; Ostatnípěstebnípgáce včetně

LU 07 Vltava

|.—lV. Čtvrtletí

Místo plnění:

Plán realizace:

Skutečný objem v hod:

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.20 Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou

pilou

Poznámka: Vynásobením Vašínabídkové ceny koeficientem 1,8

skutečnou cenu za Tj (hod) .

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po před

(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekáva

okolí

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na Území NP Sun“

(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zneč

apodJ

(910) stojící souše v dosahu pracoviště

(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ241 0_2_l - Stavba mysliveckého zařízení

LU 08 Kamenná

|.-lv. Čtvrtletí

Místo plnění:

Plán realizace:

Skutečný objem v ks:

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1

Poznámka: Vynasobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,0

skutečnou cenu za 77 (ks) „

Stavba kazatelny

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po před

(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekáva

okolí

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šurr

(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečí

apodJ

(907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v n

vstupu a užitíjiného pozemku

(908) práce v těsné blízkosti státní hranice

910) stojící souše v dosahu pracoviště

911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

(

í

(

Výzva k podání nabídky do provozního minítendru číslo 38064

údržby infrastruktuly

150,00

297,00

řetězovou 80,00 %

0, získá te předpokládanou

chozím zásahu

ný pohyb osob na pracovišti a jeho

- dodavatel byl seznámen na svém

ava

šténí, mechanické poškození,

- kazatelny

4,00

4,40

0,00 %

O, získáte předpokládanou

chozím zásahu

ný pohyb osob na pracovišti a jeho

- dodavatel byl seznámen na svém

ava

štění, mechanické poškození,

ejbližším okolí pracoviště, kontrola
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Název činnosti: PČ039.99 — Ostatqígěstební práce)/čegněýdgžby infrastruktury
 

 

Místo plnění: LU 05 Horní silnice

Plán realizace: (IL-IV. čtvrtletí

Skutečný objem vhod: 250,00

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %) 275,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím 0,00 %

Poznámka: Vyna'sobenim Vasi nabídkové ceny koeficrentem 1,00, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (nod) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

— (903) významně aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)— dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apodJ

- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice

(910) stojící souše v dosahu pracovrště

- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

_uézggo—HLEĚQBQ-SS - Ostatnípšstebatpráce včetněgdržby_i_nfra_r=:.t_rg£t_9rx„_ 

Místo plnění: LU 05 Horní silnice

Plán realizace: III.-IV. Čtvrtletí

Skutečný objem v hod: 250,00

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 495,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.20 Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou 80,00 %

pilou

Poznámka: Vynásobeni'rn Vaš/' nabídkové ceny koeficientem 1,80, Získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (hod) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušeny terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz. očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod)

— (908) práce v těsné blízkosti státní hranice

(910) stojící souše v dosahu pracoviště

— (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
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Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetni

LU 01 Krásná hora

|.~lV. Čtvrtletí

Místo plnění:

Plán realizace:

Skutečný objem v hod:

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,6

skutečnou cenu za Tj (nod) .

Základní Časová mzda pro práci s ručním nářadí

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po před

(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekává

okolí

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sun“

(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zneč

apodJ

(907) ohledy na složitou situaCi v oblasti vlastnických práv v ()

vstupu a užitíjiného pozemku

(908) práce v těsné blízkosti státní hranice

(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vy

910) stojící souše v dosahu pracowště

911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

(

(

(

Ti

É údržby infrastruktury

200,00

220,00

0,00 %

0, získate předpokládanou

chozím zásahu

ný pohyb osob na pracovišti a jeho

— dodavatel byl seznámen na svém

ava

štění. mechanické poškození,

ejbližším okolí pracoviště, kontrola

Žadujících zvýšenou pozornost

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatnípěstebnípráce včetně údržby infrastruktury

LU 07 Vltava

l,-IV. čtvrtletí

Místo plnění:

Plán realizace:

Skutečný objem v hod:

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1

Poznámka: Vynasobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,0

skutečnou cenu za Tj (hod) .

Základní časová mzda pro práci s ručním nářadír

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická únosnost terenu, narušený terén po před

(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekáva

okolí

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemi NP Sum

(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zneči

apodJ

(910) stojící souše v dosahu pracoviště

(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 38064

100.00

110,00

n 0,00 %

0, získáte předpokládanou

chozím zásahu

ný pohyb osob na pracovišti a jeho

- dodavatel byl seznámen na svém

ava

Štění, mechanické poškození.

strana 13 218 



Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstebnígrace_\_/_č_gg1Šúgg'žlgngjgzlsggglgggy 

Místo plnění: LU 05 Horní silnice

Plán realizace: III.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: 150,00

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 165,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získate předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (hod) ,

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická únosnost terénu narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemí NP Šumava

— (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod)

- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice

- (910) stojící souše v dosahu pracoviště

- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

.uézexšinggetia.„EĚ9393291.r_Qstatm,pšstehniíntásg.\Lčetgě údržby infrastruktury 

Místo plnění: LU 06 Radvanovice

Plán realizace: III.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: 90,00

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 O(b): 178,20

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.20 Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou 80,00 %

pilou

Poznámka: Vynásobenim Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou

Skutečnou cenu za Tj (hod) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, faunai- dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemi NP Sumava

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apodJ

- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola

vstupu a užití jiného pozemku

- (910) stojící souše v dosahu pracovište

— (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
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Název činnosti: PČ039.99 -__gs—t_atní pěstebnípráce včetně údržby infrastruktury

LU 05 Horní silnice

III.—IV. čtvrtletí

Místo plnění:

Plán realizace:

Skutečný objem v hod;

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1

Poznámka: Vynásobením Vas/' nabídkové ceny koeficientem 1,0

skutečnou cenu za Tj (hod) .

Základní časová mzda pro práci s ručním nářadír

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po před

(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekává

okolí

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemi NP Šum

()905 obtížná dopravní dostupnost pracoviště

(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zneči

apod.)

(908) práce v těsné blízkosti státní hranice

(910) stojící souše v dosahu pracoviště

(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost signálu siti telefonních operátorů

n

300,00

330.00

0.00 %

O, získáte předpokládanou

chozím zásahu

ný pohyb osob na pracovišti a jeho

- dodavatel byl seznámen na svém

ava

štění, mechanické poškození,

Název činnosti: PČQ_3_9.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury

LU 05 Horní silnice

|I|.-|V, Čtvrtletí

Místo plnění:

Plán realizace:

Skutečný objem v hod:

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1

Poznámka: Vynásobením Vaš/' nabídkové ceny koeficientem 1,0

skutečnou cenu za Tj (hod) .

Základní časová mzda pro práci s ručním nářadír

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po před

(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekáva

okolí

(903))významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šum

(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zneči

apod)

(908) práce v těsné blízkosti státní hranice

(910) stojící souše v dosahu pracoviště

(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 38064  

Ti

200,00

220,00

0.00 %

0, získáte předpokládanou

chozím zásahu

ný pohyb osob na pracovišti a jeho

- dodavatel byl seznámen na svém

ava

Štění, mechanické poškození,
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 Název činnosti: PŠ039-99 -,_Qstetm'..pěsteaipzráse včemšzúzdxžhy ,infrasLuKturv

Místo plnění: LU 05 Horní silnice

Plán realizace: lll.-lv. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: 300,00

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 594,00

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická Únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

— (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod)

- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice

- (910) stojící souše v dosahu pracoviště

- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadované

všechny uvedené):

PC039.99 Ostatní pěstební práce včetně udržby infrastruktury

— řetězová pila

— bez mechanizace (ručně)

- nářadí pro tesařské práce

PČ241_01 Stavba mysliveckého zařízení- kazatelny

- nářadí pro tesařské práce

— bez technologie

PČ241_2 Stavba mysliveckého zařízení- sedačky, posedu

- nářadí pro tesařské prace

- bez technologie

PČ017 Ochrana kultur proti zvěři (okus)

- bez mechanizace (ručně)

PČ027 Ochrana lesa proti zvěři (loupání)

— bez mechanizace (ručně)

PČ019 Ochrana kultur prot) buřeni (ožínání)

- bez mechanizace (ručně)

 

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta

Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na zákiadě Rámcové dohody, je

svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této

veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

Seznam poddodavatelů

V případě plnění realizační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do

minitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat:

jméno a příjmení, trvalé bydliště, IC, Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam

nebude součástí nabídky Účastníka, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován

pouze Účastníkem.

Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za Účastníka.

Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za účastníka zapotřebí plné

moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky účastníka přiložit alespoň

prostou kopii plné moci nebo obdobného dokumentu.

Dodavatel podáním nabídky deklaruje, Ze plně akceptuje zadavatelem předložený návrh realizační

smlouvy.

Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci t'ičastníka.
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Další náležitosti a podmínky nabídky

Učastník není oprávněn měnit jakákoli ustanovenív této Výzvě podání nabídky do minitendru, v

dokumentu Realizační smlouva a v Položkověm rozpočtu oproti extaci těchto dokumentů v

zadávacích podmínkách k minitendru. Pokud účastník jednostra ně změníjakékoli ustanovení v

zadávacích podmínkách k minitendru bude takovýto účastník z zadávacího řízení vyloučen.

Účastník, který podá nabidku do tohoto minitendru, bere na věd mi a souhlasí že nedílnou součástí

Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídk do minitendru", "Položkový

rozpočet" a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je po inen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

a) Realizační smlouva

b) Položkový rozpočet (v xls souboru)

c) Seznam poddodavatelů — pokud bude část zakázky plnit prost ednictvím poddodavatele

Povinnosti vybraného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před odpisem této smlouvy povinen

předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění před ětu veřejné zakázky a doklady

nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologický i listy a touto výzvou.

Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za nepro evení součinnosti při podpisu

realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se

umístil jako další v pořadí.

 

r

Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciáln ch podmínek plnění:

- Množství TJ je garantováno na 10 % Realizační smlouva se ovažuje za dokončenou splněním

účelu veřejné zakázky, kterýj e vyjádřen zpravidla dosaženín sjednaného množství technických

jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech pl ění (podle části zakázky) Pokud z

důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatele do ončit dílo v jiných než

předpokládaných příplatcích, jsou tyto stanoveny vždy v soul du s technologickým listem dle

rámcově smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základnít chnologii v tomto minitendru vůči

příplatkům a srážkám stanoveným v technologickém listu dl rámcově dohody. Sjednaná cena

zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoli . Dobu plnění lze za této situace po

dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodl užit.

- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, kter překročí max. cenu za základní

technologii, která činí:

- pro činnost PČ017: 0.630 Kč/ks bez DPH.

- pro činnost PČ019: 1,700 Kč/ks bez DPH.

- pro činnost PČ027: 46,600 Kč/ks bez DPH.

- pro Činnost PČ039.99: 202.000 Kč/hod bez DPH.

- pro činnost PČ241_01: 28 000,000 Kč/ks bez DPH.

- pro činnost PČ241_2: 13 500.000 Kč/ks bez DPH.

- Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné faktu ovat po předání každé dílčí části

plnění.

- (101) Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z duvodu provozní potřeby měnit mezi

porostními skupinami v rámci LU. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.

- (107))Upozorňujeme dodavatele, že zmenu místa plneni LU) | e z důvodu provozní potřeby vyuzit

v rámci UP po dobu trvání účinnosti realizační smlouvy. Tato kutečnost bude vždy sdělena

vystavením výzvy k plnění (VKP).

— ()108 Plnění realizační smlouvy je určeno datumy určenými V P

- ()113 Pří plnění činnosti je nutné zohlednit již provedená ochr nná a obranna opatření. Jej ich

charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen při předaní pracoviště.

- (114) Plněníj e nutně provádět tak, aby nedošlo k nedůvodne u poškození přirozeně ani umělé

obnovy lesaJ.

- 1(15) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek

dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokonč ní plnění může oznámit tuto

skutečnost zadavatel dodavateli a tím dojde k zániku zbývají ího plnění tj. zániku Realizační

smlouvy ve zbývajícím rozsahu.

- (118) každodenní komunikace v českém nebo slovenském jaz

smlouvy

- (123) Odborná způsobilost v ochraně rostlin

- (12b) Odborná způsobilost v ochraně rostlin

- (204) Doprava materiálu u činnosti 017 je součástí nabidky(

na: :K výk. 017: Material si dodavatel vyzvedne po předchozí

Žlebech v pracovních dnech nebo mu bude přidělen lesníke

 

  

    

 

ce na místě plnění realizační

bidkově ceny). Materiál je uložen

omluvě na polesí v Ceskych
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- i'QQ7l Závazné požadavky na povahu provedéi—i služby:. K výk.Ol7:Po skočeni práce budou

veškeré obaly od aplikovaných repelentu, sneseny na místo určené lesnikem. K výk.039;

Prořezáváni a vyklizování zarostlých linek a smyků, pročištění vodních propustí, svodnic a

příkopů. Vyřezávání kolem lesních cest do výšky alespon S metrů nad cestou. K vyk.24l: Stavba

a oprava mysliveckých zařizení (žebříky, střechy, attd.lProřczáváni přístupových cest k

mysliveckým zařízením.

— (908) Požadavky na vybavení a nářadí“ K vyk.039: Motorová pila, vyvetvovací pila, sekeromotyka.

Nářadí na stavbu mysliveckých zařízení. K vyřezávani cest pákove nůžky na vetve, motorová

pila. K výk,241: Nářadí na stavbu mysliveckých zařízení. Pákové nůžky na větve, ruční pilka,

tesařské nářadi, ŘMP.

— (999) Závazné požadavky k pracovištizz K výk.019: Na sazenicich a náletu, nesmí být ponechán

žádný vyžnutý materiál. K výk.039: Po skočení práce bude veškerý materiál, klest nebo

nepůvodní materiál (pet lahve, plasty, kovy, ....... ) vyhrabany např. po čištění propustí, snesen

na místo určené lesníkem. Při vyřezávání, prořezávání a udržbé lesní infrastruktury. Bude

veškerá vyřezaná hmota odstranena, snesena, mimo vyřezávaný Úsek. Lesni cesty četné

souvisejícího odvodnění (stoky, propusti, kanal, svodnice) budou uklizeny a zabaveny

vyřezaneho materiálu. Materiál bude umístěn na místo určene lesníkem. Nepůvodní materiál

(pet lahve, plasty, kovy, ...... ) vyhrabaný např. po Čištění propustí, bude také po skončení prací

snesen na místo určené lesníkem. K výk.241: Po skočení práce budou veškeré zbytky po stavbe

dřevené díly, kůly, hřebíky, lepenka. . sneseny namísto určené lesníkem.

Dodavatel je povinen zohlednit speCíálni podmínky plneni spolu se smluvními podmínkami

v nabízené cené za základní technologii.

Místo pro podání nabídek:

Výzva k podání nabídek do minitendru Je zverejnena na profilu zadavatele:

https:/ínen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Správa NP a

CHKO Sumava uzavřenou Rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této výzvy.

Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek probehne bez zbytečneho odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání

nabídek není veřejné, nebot nabídky budou podávaný elektronicky a následné otevírány v rámci

profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profíI/NPSUMAVA dle § 109 ZZVZ.

Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnéni popsanými v této Výzvé

k podání nabídky do minitendru pridelena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících

kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřeine zakazky za co nejvýhodnější cenu. Účastník

v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti.

Nabídková cena vyjádřená v Českých korunách musí být stejná nebo nižší než NCTJ, Nabízené udaje

týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může Účastník nabídnout v rozlišení až dvou

desetinných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na Jeho vuli nebo z nezbytné provozni potřeby odpadne

zájem na plnění dle této výzvy, může ve stanovene lhůté pro podání nabídek výzvu/minitendr zrušit.

 




