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Číslo smlouvy objednatele: 2164/2022/OI/VZ

Identifikátor veřejné zakázky: P22VOO215671

Smlouva o dílo

Smluvní strany
 

  

Statutární město Ostrava VAE a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Kalusova 968/ 12, 709 00 Ostrava

zastoupené Mgr. Zuzanou Baj garovou zastoupena Martinem Oechsnerem

náměstkyní primátora členem představenstva

IČO: 00845451 IČO: 64610144

DIČ: CZ00845451 látce DPH DIČ: CZ64610144

Peněžní ústav:

Císlo učtu:

   
Peněžní ústav:

Císlo účtu:

Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu V Ostravě, oddíl B, vložka 1249

 

  

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl.I.

Uvodni ustanoveni

1.

2.

PS“

Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“).

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti V době

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, ato ve výši 40 mil Kč, kterou kdykoliv na

požádání předloží V originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou známku

ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci k užití

loga města třetí osobě.
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7. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města v rámci

zhotovení díla „ZOO — energetické hospodářství - Slaboproud“ užít pro účely dle obsahu této smlouvy,

tzn. umístit na např. informační tabuli, základní kámen, projektovou dokumentaci skutečného provedení

stavby a další dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném

ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným

účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.

8. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl.

VI. odst. 1 této smlouvy.

9. Účelem uzavření této smlouvy je rozšíření instalace elektronických komunikací v areálu Zoologické

zahrady Ostrava, které navazují na výstavbu areálové sítě el. komunikací provedených v rámci realizace

I. etapy.

10.Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam těchto

podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinnosti v samotné smlouvě, znám.

11.Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla dle této smlouvy bude probíhat při zachování plného provozu

ZOO v místě plnění, jak je uvedeno v čl. II. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen realizovat stavbu

dle základních podmínek realizace, které jsou přílohou č. 4 této smlouvy. Zahájení realizace díla, jeho

průběh (harmonogram prací) a ukončení plnění je zhotovitel povinen vždy projednávat nej en se zástupcem

objednatele, ale i se zástupcem provozovatele, Zoologickou zahradou Ostrava, příspěvkovou organizací.

12.Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu oprávněny.

čl.II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat dílo „ZOO — energetické hospodářství — slaboproud“

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“) v rozsahu dokumentace pro provádění stavby „ZOO — energetické

hospodářství — PD“ zpracované společností TRIMR s.r.o., se sídlem: Sokola Tůmy 1536/5, 709 00 Ostrava

— Mariánské Hory, IČO: 14616238 (dále jen „projektová dokumentace“).

Předmětem této smlouvy je instalace elektronických komunikací, které navazují na výstavbu areálové sítě

elektronických komunikací provedených v rámci realizace I. etapy. Výstavba elektronických komunikací

bude zahrnovat areálové ozvučení, areálový dohledový video system, areálové informační zobrazovací

panely a výstavbu prvků elektronických komunikací a měření spotřeby v provozních objektech v areálu

ZOO Ostrava. Reproduktory pro ozvučení a kamery dohledového sytému v rámci areálu budou osazeny

na stožáry areálového osvětlení, u kterých byla provedena kabelová příprava pro napojení těchto prvků v

rámci 1. etapy. Osazení informačních zobrazovacích panelů bude v blízkosti energetických sloupků, ze

kterých se panely napojí na elektrickou energii a síť elektronických komunikací. V rámci instalace měření

spotřeby bude v jednotlivých objektech provedena výměna měřičů energií 5 výstupním rozhraním M-BUS,

stávající měřiče s výstupem M—BUS budou zachovány a dojde pouze k jejich napojení do systému MaR.

vv'v

V rámci měření spotřeby budou napoj eny merice tepla, vody, plynu, elektrické energie.

Pro provozní objekty v areálu bude v návaznosti na I. etapu provedeno dozbrojení rozvaděčů

elektronických komunikací pro celkové zasíťování, vybavení vytypovaných objektů rozvody

strukturované kabeláže, rozvody poplachového zabezpečovacího a tísňového systému a video

dohledového systému v rozsahu projektové dokumentace uvedene výše v odst.1 čl. II této smlouvy.

2. Součástí provedení díla je take:

2.1. Likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinoujeho likvidaci v souladu se zákonem

č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o

likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad.
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2.2. Provedení všech předepsaných zkoušek nebo zkoušek stanovených v dokumentaci. Úspěšné

provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla spolu se zpracováním a předáním dokladů o

výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů v jazyce českém a zpracováním

provozních řádů technických zařízení.

2.3. Průběžné odstraňování nečistot vzniklých při provádění díla po celou dobu provádění prací v areálu

Zoologické zahrady Ostrava.

2.4. V případě, že součástí realizace zhotovení díla bude dodání věcí movitých, zajištění zatřídění těchto

movitých věcí a souborů movitých věcí realizovaného díla, tj. komplexní posouzení položkového

rozpočtu v elektronické podobě ve formátu kompatibilním s programem Microsoft EXCEL 2000

dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozděj ších předpisů, v aktuálním znění,

a následné zatřídění jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a jejich částí dle statistických

klasifikací CZ-CPA, CZ—CC. Tyto podklady budou potvrzeny zhotovitelem a ekonomickým

poradcem, specializující se na zatřiďování zboží a služeb dle jednotné klasifikace MF ČR.

2.5. Vypracování 3 kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, tj. se zakreslením

všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace díla, ověřených a

odsouhlasených objednatelem. Dokumentace skutečného provedení díla bude v jednom vyhotovení

dodána objednateli iv elektronické podobě na CD—ROM ve formátu *.dwg v editovatelné verzi.

2.6. Řádné předání díla objednateli včetně všech dokladů a náležitostí.

. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentaci veřejné

zakázky IVZ: P22V00215671, nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce a požadavky

veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu technickými a právními předpisy platnými v České republice

v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy CSN.

. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel jednající

s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku

objednatele (vícepráce)

. Předmět smlouvy může být změněn v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

. Zhotovitel je povinen každou změnu (vícepráce/méněpráce) popsat vrámci změnového listu, jehož

součástí bude vyčíslení hodnoty změny ve vztahu k původní položce cenové kalkulace a jej ího

technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě

§ 222 ZZVZ spolu s položkovým rozpočtem této změny. Znění změnových listů musí vždy odsouhlasit

technický dozor a objednatel.

. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých

z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pák ocení takové stavební práce, dodávky a

služby takto:

I V případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na

realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle jednotkových cen cenové

soustavy aktuální v době uzavření dodatku k této smlouvě;

I V případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci díla

dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle příslušné cenové soustávy platné v

době uzavření dodatku ktéto smlouvě akoeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a

předpokládané hodnoty veřej né zakázky na realizaci dílá dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

celková cena díla

Cena vícepráce = cena dle cenové soustavy X —————————————————————————————

předpokládaná hodnota

I V případě, že jednotková cena některé položky není obsažena v cenové soustavě platné v době

uzavření dodatku k této smlouvě, bude jednotková cena takovéto položky mezi smluvními stranami
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dohodnuta na podkladě návrhu zhotovitele, jež musí být odsouhlasen technickým dozorem,

autorským dozorem a objednatelem.

9. Předmětné vícepráce/me'něpráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce,

jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a

jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku ktéto smlouvě o dílo (a budou takto

označeny technickým dozorem á objednatelem), může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení

zástupcem objednatele dle čl. XI. odst. 10 této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají

rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty V písemném dodatku k této smlouvě.

10.Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací

azměn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění

víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě V intencích odst. 9 věty druhé

tohoto článku.

11.V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku á zhotovitel

zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr zhotovitele. Tento požadavek bude realizován v souladu s ust. § 222 ZZVZ. O

těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

12.Projektová dokumentace uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy nenahrazuje výrobní dokumentaci.

Pokud vyvstane v průběhu realizace dílá nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí její zpracování

zhotovitel na vlastní náklady. Dokumentace bude předložena k odsouhlasení provozovateli zařízení

a zhotoviteli proj ektové dokumentace.

13.Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

14.0bjednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dílá dle čl. VI. odst. 1 této

smlouvy.

15.Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl.III.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl.IV.

Místo plnění

Místem plnění díla je místo stávby, tj. areál Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem:

Michálkovická 197, Slezská Ostrava 710 00 na parcelách, které jsou V katastru nemovitosti označeny jako:

- ostatní plochy

- zastavěná ploch a nádvoří.

Podrobný výpis parcel je uveden v průvodní zprávě, která je součástí dokumentace pro provádění stavby

„ZOO — energetické hospodářství — PD“ dle čl. II, odst. 1 této smlouvy.

čl.V.

Termín plnění

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání

a převzetí pracoviště.
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2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 77 týdnů od protokolárního předání

a převzetí pracoviště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XII. odst. 3

této smlouvy.

3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele.

4. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím

dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z technologických důvodů, bude

tato skutečnost zaznamenána do montážního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti

objednatelem do montážního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 2. tohoto článku smlouvy

přerušen. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke

smlouvě.

6. V případě, že objednatel nebo jiná k tomuto oprávněna osoba (např. Oblastní inspektorát práce) přeruší

práce na pracovišti z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti, toto

přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla uvedenou V odst. 2. tohoto článku smlouvy.

7. Bude—li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 4. tohoto článku smlouvy trvat déle než šest

měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny, s

výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou

činností či nečinnosti.

8. V případě přerušení prací dle odst. 5. a 6. tohoto článku smlouvy nemá zhotovitel nárok na úhradu nákladů,

které zhotoviteli po dobu přerušení prací vznikly. V případě přerušení prací dle odst. 4 tohoto článku

smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele nemá zhotovitel nárok na náhradu nákladů, které mu

vznikly po dobu přerušení prací. V případě přerušení prácí dle odst. 4 z důvodu, které nejsou na straně

zhotovitele, zhotovitel má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly po dobu

přerušení prací.

9. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav

již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

10.V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

realizace předmětu díla, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a

zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel

nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit

financování.

čl. VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 25.661.496,— Kč

DPH 5.388.914; Kč

Cena celkem včetně DPH 31.050.410,- Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Položkový rozpočet je

součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce IVZ P22V00215671.

3. Cena bez DPH uvedená V odstavci 1. tohoto článku je dohodnutá jako cena nejvýše přípustná a platí po

celou dobu účinnosti smlouvy.

4. Sjednáná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré profesně

předpokládané náklady zhotovitele nutne kprovedení celého díla vrozsáhu čl. II. Předmět smlouvy

v kvalitě a druhu určených materiálů, komponentů a parametrů specifikovaných ve zhotoviteli předané

projektové dokumentaci, předpokládané inflační vlivy apod.
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5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, služby, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro

řádně a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádně a úplné zhotovení díla.

6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby

splnění této smlouvy.

7. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy.

8. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení

DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek ktéto

smlouvě.

9. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení a ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Zhotovitel na plnění předmětu této smlouvy vystaví fakturu, která musí kromě zákonem stanovených

náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření, číslo veřejné zakázky IVZ P22V0021567l, číslo ORG 5014

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) dobu splatnosti faktury,

f) soupis provedených prací, dodávek a služeb, včetně zjišťovacího protokolu,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční).

5. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví

na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací V souladu

s harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním položek V nabídkovém rozpočtu a zjišťovací

protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací, vykonávající na základě plné

moci za objednatele inženýrskou činnost na stavbě. Dílčí faktury za samostatně zdanitelná plnění budou

hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací dle harmonogramu realizace díla max. do

celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla bude vyúčtováno konečnou

fakturou. Doba splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení

objednateli.

6. Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny a rovněž 10 % pozastávku z celkové

smluvní ceny bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého díla. Doba splatnosti

doplatku do 90 % ze smluvní ceny je 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Pozastávka

ve výši 10 % z celkové smluvní ceny bude splatná do 30 kalendářních dnů po odstranění všech vad

uvedených v zápisu o převzetí dokončeného díla, vzápisu o ukončení zkušebního provozu. Doba

splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroky z prodlení,

smluvní pokuty, náhrady újmy aj.).

7. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležítost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví V případě

aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyučtuje práce, které neprovedl, je
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objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Vé

vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne

odeslání vadne faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Célá doba splatnosti běží opět ode dne

doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

8. Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

pro některé vybrané účétní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního

finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.,

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění.

9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a

dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPO, Ministerstva financí,

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy)

a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy

a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí v tomto odstavci uvedených

informací a dokumentaci svými poddodávateli.

10.0bjednatél je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

11.Doručení faktur provede zhotovitel osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele nebo jako

doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě prostřednictvím

datové schránky.

12.Strány se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na

číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podlé § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

13.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provest přímo na příslušný

účét daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce

daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou

cenu.

14.V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 13 a druhá a třetí věta odst. 12 tohoto

článku smlouvy neužijí

15.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovene potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky.

Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci,

projektové dokumentaci uvedené v čl. 11., odst. 1. této smlouvy a ustanovením této smlouvy. K tomu se

zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost

a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami

a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro

tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek

sjednaných V této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny V projektové dokumentaci

dle čl. 11., odst. 1. této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou V souladu
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s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci

musí být předem odsouhlasený technickým dozorem objednatele a objednatelem.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl. IX.

Pracoviště

1.

2.

Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli místo plnění (dále jen „pracoviště“) do 30 dnů po nabytí

účinnosti smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

Zhotovitel projedná zařízení a provoz pracoviště se zástupcem provozovatele, který je ke zřízení

pracoviště určen.

. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit pracoviště do 10 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.

Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které

mu tím vznikly.

. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru pracoviště, za dodržování

bezpečnostních předpisů při pohybu na pracovišti, za dodržování hygienických a požárních předpisů,

dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a dalších předpisů, včetně provozních řádů

budov, jsou—li V místě plnění vydány, vztahujících se k realizaci díla na pracovišti.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to V souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů.

Při předání pracoviště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provádění stavby

včetně kopie případných vyjádření dotčených orgánů a organizací.

čl. X.

Montážní deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla vést montážní

deník (dále také jako „deník“) s šestimístným číslováním stránek již ode dne převzetí pracoviště.

Montážní deník bude trvale dostupný na pracovišti.

Montážní deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů a musí obsahovat:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto

údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentaci stavby,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

(1) přehled smluv a dodatků, případně změn,

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně V den, kdy byly tyto práce

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být

přepisovány, nečitelné škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý

zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou

vynechána volná místa.

Do montážního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména 0:
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a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek V postupech praci a V použitých materiálech oproti projektové dokumentaci

stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečností práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad,

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, koordinátor BOZP a oprávnění

zástupci objednatele, provozovatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy a osoba provádějící

kontrolní prohlídku stavby.

Oprávněný zástupce objednatele, resp. technický dozor je povinen sledovat obsah záznamů v deníku

a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen technický dozor objednatele zapsat

připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však

zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat technický dozor objednatele kzapsáni

připomínek.

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je

zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že

s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

Montážní deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne předání a převzetí pracoviště až do dne dokončení

stavby, popř. do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce. Provádění

pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.

. Zhotovitel bude předávat technickému dozoru objednatele prvý průpis denních záznamů z montážního

deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10.Zápisem v montážním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XI.

Provádění díla

1.

2.

3.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen provedené práce, zařizovací předměty, materiál a výrobky zabezpečit před

poškozením a krádežemi až do předání díla objednateli, a to na vlastní náklady.

. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných práci. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na místě

realizace havárii, je povinen informovat oprávněného zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků

havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, zejména z důvodů porušení

předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a

chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je

zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně 3 pracovní

dny předem k prověření kvality prácí, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě,

že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění

díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedeni díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit

potřeby stanovené touto smlouvou a pokyny objednatele. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě,

českým technickým normám, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze
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zařízení a materiály vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle

zákona č. 22/ 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

9. Jakost dodávaných zařízení a materiálů bude dokladováná předepsaným způsobem při předání a převzetí

díla.

10.Zá objednatele je V technických záležitostech týkajících se předmětu této smlou technická s ecifikace

podpisy předávacích protokolů, apod.) oprávněn se zhotovitelem jednatů

_ odbor investiční Magistrátu města Ostravy, popř. jiný zaměstnanec určený

vedoucím odboru investičního Magistrátu města Ostravy.

11.V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x měsíčně. Organizaci

kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou

smluvních stran. Zhotovitel je povinen V případě potřeby nebo požadavku obj ednatele zajistit účast svých

poddodavatelů.

12.V případě zjištěných vad V projektové dokumentaci je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit

objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden,

dohodnou se zhotovitel i obj ednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

13.0bjednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to V rozsahu

a způsobem, které lze pro tuto součinnost po obj ednateli spravedlivě požadovat.

14.Bude—li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozího odstavce je

povinen ji před započetím příslušného plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat.

V případě, že objednatel nevyvine takto specifikovanou a požadovanou součinnost při plnění dle této

smlouvy, může zhotovitel prodloužit dobu plnění o dobu, po kterou nemohl z uvedeného důvodu

pokračovat V realizaci svého závazku. V případě, že toto prodloužení termínu plnění bude V příčinné

souvislosti s nedostatečnou nebo zpožděnou součinností objednatele dle této smlouvy, smluvní pokuty se

proti zhotoviteli neuplatní.

15.Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky V

souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po

celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních

předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, dobu odpočinku mezi směnami,

placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku

práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti

prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli).

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel není oprávněn užívat nepředánou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda

o užívání nepředané části díla musí být písemná.

2. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení V termínu uvedeném V čl. V. této smlouvy.

3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele

a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit oprávněnému zástupci objednatele

následující doklady:

a) dokumentace skutečného provedení díla, tj. se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů

vzniklých V průběhu realizace díla, ověřených a odsouhlasených objednatelem ve 3 vyhotovenich.

Dokumentace skutečného provedení díla bude V jednom vyhotovení dodána objednateli

iv elektronické podobě na CD—ROM ve formátu *.dwg V editovatelné verzi,

b) doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů ve 3 vyhotoveních,

c) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla, ato ve 3 vyhotoveních.

Z těchto závěrečných zpráv bude zřejmé, že dílo dané zkoušce vyhovělo. Tyto zprávy budou

zástupci objednatele předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou
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nebo zhotovitelem. Průběh individuálního vyzkoušení bude zapsán do stavebního deníku a potvrzen

provozovatelem,

d) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků a výsledky

provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., ve 3 vyhotoveních,

e) doklady a dokumenty dle § 9 odst. l a § 10 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění

pozdějších předpisů, prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

i) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých V průběhu provádění díla, ve 3 vyhotoveních,

g) montážní deník,

h) doklady o odstranění odpadů vzniklých při montážních činnostech v souladu s platnou legislativou,

ve 3 vyhotoveních.

5. O předání díla bude sepsán „Zápis o převzetí díla“, který sepíše zhotovitel do formuláře, který mu předá

objednatel V průběhu provádění díla a který bude obsahovat:

a) označení díla vč. ORG,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

0) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

d) termín vyklizení pracoviště,

e) datum ukončení záruky na dílo,

i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

g) datum zahájení a datum dokončení prací na zhotovovaném díle,

h) prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla a otom, že dílo předává,

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,

j) datum a místo sepsání zápisu,

k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

l) soupis případných drobných vad s termínem jejich odstranění.

6. Součástí Zápisu o převzetí díla budou i doklady uvedené V odst. 4 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel

i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po

podepsání Zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření

a doby V něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí.

V Zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Za vady, které se projevily

po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede V Zápise o převzetí

díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje

přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek

k předmětnému Zápisu o převzetí díla, V němž objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele přejímá.

8. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě

5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí

příslušnému soudu.

9. K přejímání díla je za objednatele oprávněn vedoucí investičního odboru Magistrátu města Ostravy,

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy,

za zhotovitele je k předávání díla oprávněn stavbyvedoucí. Zástupci smluvních stran, kteří jsou oprávnění

k předání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele zvadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen

zhotovitel odstranit na své náklady.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců, veškeré dodávky strojů, zařízení

technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem,

nejméně však 24 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.
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4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele a to formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e— —mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Odesláním

tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvedé— li V oznámení jinak.

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení (i e-

mailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním

vady do 12 hodin ode dne písemného oznámení (i e-mailového) o vadě, jinak zajistí objednatel odstranění

vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovnich dnů

od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto

ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

Obdobným způsobem se bude postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.

6. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné výši

uhradit.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neznává. Právo

zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

8. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky

za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

čl. XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí

celého díla. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné

(např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka

objektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na pracovišti.

. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění

. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná

újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 čl. I. této smlouvy, je zhotovitel povinen

tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

AW

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH sjednané dle

čl. VI. odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení s provedením díla dle čl. V. odst. 2 této

smlouvy bez vad.

2. Za prodlení s předáním díla bez vad ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy, se nepovažuje, když

zhotovitel dílo řádně předá objednateli v termínu provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při tomto

předání díla budou zjištěny takové drobné vady, které nebrání řádnému užívání díla.

3. Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena V době splatnosti, jé objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,— Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné

nedostatky zapsané V deniku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,— Kč za každý i započatý den prodlení

a zjištěný případ.
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6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

7. V případě nesplnění povinnosti vést montážní deník V souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý zjištěný případ.

8. V případě, že bude zjištěno, že montážní deník a projektová dokumentace stavby nejsou přístupné

v pracovní době na stavbě v místě plnění, na kterém jsou aktuálně prováděny montážní práce, bude

zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 2.000,— Kč za každý zjištěný případ.

9. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním pracoviště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení

10.V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

11.V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících z této

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý zjištěný

případ.

12.Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že

smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

13.Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 09897/RM1822/ 154 ze

dne 28.06.2022, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřej né zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení

dle ZZVZ a označené „ZOO energie - slaboproud“, poř. č. 022/2022.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění V registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí

statutární město Ostrava.

. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení

§ 1978 odst. 2 OZ a § 2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nábídky,

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě uj ednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

změn touto smlouvou vyhrazených), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek

této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Zá písemnou formu nebude pro tento

účel považována výměna e—mailových zpráv.

. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztáh písemnou dohodou.

9. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30denní výpovědní dobou, která začíná běžet

dnem doručení druhé smluvní straně. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom,

že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověd“

je účinná doručením zhotoviteli.

10.0bjednatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě, že se zhotovitel dostane do

prodlení s realizací díla oproti harmonogramu realizace díla, a to o více než 1/3 celkové doby plnění se

A0)
09
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zohledněním doby, po kterou byla realizace díla přerušena z důvodu předpokládaných V této smlouvě,

s výjimkou případů, kdy bylo dílo přerušeno z důvodů ležících na straně zhotovitele.

11.0bjednatel může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit s

okamžitou účinností V případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidlá uvedená

v § 222 ZZVZ. Objednatel může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od

smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě zjištění uvedených v § 223 odst. 2. ZZVZ. Odstoupení

či výpověd“ jsou účinné doručením zhotoviteli.

12.V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu

dodávek, prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

13.Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

14.Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

15.Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

16.Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

17.Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustánovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

18.Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je

dohodnuto ve smlouvě.

19.Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností

vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válká, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie

a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany

se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků.

20.Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

21.Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

. l — Kalkuláce nákladů

. 2 — Zjišťovací protokol

. 3 — Časový harmonogram realizace díla

. 4 — Podmínky pro realizaci instalace el. komunikací

. 5 - Pravidlá pohybu vozidel po areálu ZOO

O<
O<

(><
(><

(><

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová Martin Oechsner

náměstkyně primátora člen představenstva

na základě plné moci

„ elektronicky podepsáno “ „ elektronicky podepsáno “
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2164/2022/OI/VZ

Počet str.1

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE STAVBY

onvoo179921

Stavba: Ostrava_ZOO — energetické hospodářství- PD

Statutární město Ostrawa

VAE a.s.

TRIMR sro

01.05.2022

27810054

0227810054

64610144

CZ64610144

14616238

CZ14616238

Soupis pracíje sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo vsoupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

 

Cena bez DPH 25 661 495,89

 

 

 

 

 

 

Cena s DPH v CZK 31 050 410,03

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč

    
Smlouva o dílo — „ZOO energie - Slaboproud“
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2164/2022/OI/VZ

Počet str.1

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované období: číslo ZP

  
 

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrawa

Bankomi ústav:

Číslo účtu :

IČO: 00845451

DIČ: czoos45451 (plátce DPH)

Číslo smlouvy objednatele :

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena díla dle SOD a všech dodatku bez DPH:

 

 

Výše DPH

0,00 Kč

Celková cena díla vč. DPH

0,00 Kč  
 

 

Rozpis cen!

Cena - bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

Cena - vč. DPH 0,00 Kč  
 

NÁZEV STAVBY:
 

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:
 

Faktumjeme vám na základě smlouvy o dílo č. .......... ze dne ........... práce za období .................................. viz. příloha

PRÚBĚH FAKTURACE
 

od zahajeni do konce ve sledovaném o b dobí od zahájení do konce

POPIS POIOŽKY předchozího období sledovaného období
zbývá k fakturaci

 

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

      
 

PŘEHLED FAKTURACE - část B

dílčí faktura období částka poznámka

 

Dílčí plnění včetně tohoto období 0,00 Kč

Zbývá fakturovat 0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro měsíční fakturaci

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli ól doklad o převzetí díla nebo části

objednatelem.

Timto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplýíající z uzavřeného smluvního vztahu.

 

Poznámka Objednatele:

 

 

Za Zhotovitele:

 

 

 

jme'no:

funk ce: datum: podpis:

Za TDS:

jme'no:

funk ce: datum: podpis:
 

Za Objednatele převzal:

jme'no:

funk ce: datum: podpis:  
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 2164/2022/OI/VZ

Časový harmonogram realizace díla

1. Předání El. prenzeri pracoriůte 1.0.2022

2. Den::onteltoi práce. dJe pool-111.311 Hafiz-3' 2.0-2.9.2022

3. Stavebni úprav:; 15.3.—1.10.20 22

4. Inetalnce elekn'onickj'cb konmnikaci ME.-27.3.33 22

5. Montáž oněí'eni opotí'ebjf 1.‘ provoznich objektech ME.-27.3.3322

5. Montáž oredJot'eho or:-ruceni 2Ú.E.-1D.9.2Ú22

T". Montáž oIedJot'eho dohledového tídeo oynte'ont 31.E.-31.10.2022

Ě. Dodávka El. montáž elektro 5.213.151 1.4.—15.11.2023

Montáž informacních zobrazomcich panelů 1.5-15.10.2023

10. Dozbrojeoi [made—en elektronických komtnnlcoci 1.0.—15.10.2023

11. Montáž elektronických konmnikaci 5.?.—15.11.2023

12. Montáž rozvodů poplacbot'eho zabeenecot'oc |11o o 1.0-1.1.2023

tiníot'e'bo mom

13. Montáže nn atožorech oot'etleni oztnceni El. 15.5-15.9.2023

kamerového intelu:.

1-1. Dodávka El. montáž diopecerakeho procoviůte Iii-20.11.2023

15. Předání Dodavateloke dokumentace 31.10.2023

15. Pfejimka dilo 2?.11.—30.11.2023

17". Eknž-ebni proto: od 1.12.2023     
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Příloha č. 4 ke smlouvě č. 2164/2022/OI/VZ

Počet str. 3

Podminky pro realizaci instalace el. komunikací

Níže uvedené podmínky se vztahují na veškeré práce spojené s realizací instalace elektronických

komunikací a zařízení V Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava, příspěvkové organizací, se

sídlem: Michálkovická 2081/ 197, 710 00 Ostrava, IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249 (dále jen ZOO) ato

v celém areálu ZOO, všech jeho objektech a pavilonech.

Veškeré práce související s plněním předmětu díla bude možno provádět pouze v pracovní dny, pokud

nebude dohodnuto s vedením Zoo Ostrava jinak.

Práce nebude možné provádět o státních svátcích, ostatních svátcích, významných dnech, církevních

svátcích a toto omezení platí nejen pro CR, ale i obdobné svátky Slovenské republiky a Polské republiky,

pokud nebude dohodnuto s vedením ZOO Ostrava jinak.

Pracovní doba se blíže upravuje takto:

A. Pracovní doba zhotovitele mimo objekty a pavilony:

- ranní nástup a zahájení prací od 6,00 hod.

- ukončení prací 18,00 hod.

B. Pracovní doba zhotovitele uvnitř objektů a pavilonů:

- pracovní doba uvnitř objektů je stanovena od 7.00 - 15 .30 hod (pokud není níže uvedeno jinak)

stím, že se v průběhu kalendářního roku upravuje odchylně takto:

 

 

pro správní budovu celoročně.. ...neomezeně,

pro budovy údržby a dopravy.. .. ..... 6.00 — 15.30 hod.,

pro skleníky a budovy dendrologického oddéléni .. 6.00 — 14.30 hod.,

pro zookuchyň celoročně.... ... .. 6.00 — 14.30 hod.,

pro budovy oddělení pro kontakt s veřejností celorocné .. .. 7 30— 16.00 hod,

pro pracoviště chovatelů v pavilonu slonů celoročně.. .. . ....7 30— 16.00 hod.,

pro pracoviště chovatelů v ostatních pavilonech objektech výše nejmenovaných:

leden, únor, listopad, prosinec.. ..7.—30 15.00hod.,

březen, duben, září, říjen ...7.30 — 16.00 hod.,

květen, červen, červenec, srpen... ...7.00 — 16.30 hod.,

C. Doprava v areálu ZOO

- během otevírací doby ZOO, to je celoročně od 9 h do uzavření zoo dlé kalendářního měsíce

(různá otevírací doba) je zákaz pohybu automobily, či jinými dopravními prostředky v areálu

ZOO, pokud nebude dohodnuto jinak,

- výjimky pro přepravu materiálu a osob V expoziční části zoo během otevírací doby budou v

nutných případech řešeny ná kontrolních dnech a budou udělovány zodpovědnými zaměstnanci

ZOO

D. Další podmínky provádění prací:

- Zhotovitel před zahájením prácí předloží objednateli nebo jeho technickému dozoru aktuální

seznam pracovníků, kteří se budou podílet na instalaci.

— pracovníci dle předloženého seznamu budou v návaznosti na platnou epidemiologickou situaci

vybáveni ochrannými pomůckami a prostředky a budou minimálně 1X za 7 dnů absolvovat

Rychlý antigenní test (RAT) nebo 1x za 14 dnů RT—PCR test na COVID 19 nebo V intervalu dle

aktuální epidemiologické situace, požadavku provozovatele, nařízení vlády či jiná zákonná

protiépidémiologická opatření.

— Zhotovitel do 10 dnů po uzavření smlouvy předloží objednateli k odsouhlasení harmonogram

prácí stím, žé samotné práce budou zahájeny až po odsouhlasení harmonogramu obj ednatelém.

- Před zahájením prací předá zhotovitel objednateli technologické postupy prácí, bezpečnostní

rizika.
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— Objednatel neumožňuje zhotoviteli uskladnění materiálu a šatnu pracovníků uvnitř budov

jednotlivých objektů a pavilonů stím, že objednatel požaduje, aby zhotovil na vybrané ploše

v areálu ZOO postavil svoji UNIMO buňku a vlastní mobilní WC. Přípojku NN do UNIMO

buňky si zajistí zhotovitel na vlastní náklady dle platných ČSN.

— Součástí plnění předmětu zakázky je i likvidace odpadu, vzniklého při provádění předmětu

zakázky, případné demontované prvky stávajících systémů ve vlastnictví ZOO nebo objednatele

budou zhotovitelem uloženy na místo určené ZOO nebo objednatelem, popřípadě po dohodě

ekologicky zlikvidovány.

Zařízení staveniště — požadavky

- Zhotovitel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zelené v místě stavby a na sousedních plochách V

souvislosti s umístěním svého zařízení staveniště.

- Zhotovitel zodpovídá za udržení pořádku na staveništi.

- Uzavřený sklad zadavatel nezajištuje, poskytne pouze po vzájemné dohodě možnost umístění na

pracovišti nebo ve stavbě dle možností V dobe prováděcích prací.

- V místech, kde je zdroj el. energie a vody, může ZOO nebo objednatel poskytnout napojení na tyto

zdroje (na náklad zhotovitele) a úhrady spotřeby zhotovitelem. Zapojit do elektrické rozvodné sítě je

možné pouze zařízení s platnou revizí, což bude prokázáno Protokolem o revizi (prokazuje zhotovitel).

Ostatní požadavky na provádění prací

- Všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN nebo EN, ato i když jsou jenom doporučené, a platným

obecně závazným právním předpisům.

- Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení platných předpisů, jakož i vnitřní předpisy zadavatele, se

kterými byl seznámen.

- Zhotovitel zajistí a předá zadavateli všechny doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky č.

246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

(vyhláška o požární prevenci), v platném znění, dále též doklady o atestech a prohlášeních o shodě,

elektro revize a další doklady požadované zadavatelem. Uchazeč taktéž předá veškeré návody k

obsluze a záruční listy. Uchazeč předá zadavateli tuto dokladovou část ve třech vyhotoveních v

papírové podobě a l X V elektronické podobě, není-li výslovné stanoveno jinak.

- Zhotovitel předloží návrh technologického postupu k připomínkování zadavateli (technický dozor

TDI), zapracuje připomínky do závazného podrobného technologického postupu, obsahujícího

operace, komponenty a technologické předpisy a tento v písemné podobě s podpisem oprávněné osoby

uchazeče (zhotovitele) předá zadavateli před předáním staveništi zadavatelem zhotoviteli a zahájením

praci.

- Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků s identifikačními údaji, seznam

nutne techniky a vozidel.

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět zakázky bude prováděn pracovníky s příslušnou odbornou

znalostí podloženou certifikátem či osvědčením a souhlasí s průběžnou kontrolou po celou dobu

provádění díla.

- Zhotovitel výslovně garantuje možnost uložení veškerých hmot včetně nebezpečných odpadů na jím

zajištěné skládce na jeho vlastní náklady, tj. tyto náklady jsou mj. součástí nabídkové ceny.

- Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu zařízení a zavazuje se před zahájením

prací informovat a seznámit se se všemi skutečnostmi vztahujícími se k provozu ZOO tak, aby mohl

předmět plnění řádně a bezpečně pro zadavatele provést s tím, že V okamžiku, kdy vybraný uchazeč

zahájí provádění prací V rámci svého závazku vyplývajícího z uzavřeného smluvního vztahu platí, že

zhotovitel je s podmínkami provozu zařízení seznámen a nemá proti nim žádné výhrady. Vybraný

zhotovitel je povinen přizpůsobit postupy provádění díla tomu, že se jedná o práce V zoologické zahradě

a botanickem parku.

- Zhotovitel bude respektovat požadavky na zajištění BOZP a PO, vybavení OOPP pracovníků uchazeče

v souladu s požadavky na provádění prací V areálech ZOO a botanických zahrad.
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- Vybraný zhotovitel je povinen dílo provest V souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických

požadavcích na výstavbu a dílo bude zhotoveno tak, aby mohlo být bezpečně provozováno.

- Vybraný zhotovitel se zavazuje poskytnout pověřeným pracovníkům objednatele všechny informace

relevantní pro realizaci díla, a to zejména upozorňovat na závady a jine skutečnosti.

- Vybraný zhotovitel odpovídá za to, že pracovníci zhotovitele budou vybaveni pracovními a

ochrannými prostředky dle požadavku zadavatele, které budou bezpodmínečné používat.

- Vybraný zhotovitel zodpovídá za škodu na předmětu plnění (svých prací a dodávkách) až do řádného

předání a převzetí předmětu plnění zadavatelem. Zhotovitel zodpovídá za škody na majetku zadavatele,

eventuálně zdraví pracovníků a návštěvníků zadavatele, vznikle jednáním pracovníků zhotovitele,

zejména pak porušením platných předpisů a norem pro realizaci díla, používáním materiálů, přístrojů

a prostředků neodpovídajícím platným standardům zadavatele nebo českým normám (podle toho, která

z těchto norem vyžaduje vyšší úroveň bezpečnosti nebo jakosti).

- U všech realizací je vyžadován 14 ti denní zkušební provoz, který je součástí doby realizace.
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Příloha č. 5 ke smlouvě č. 2164/2022/OI/VZ

Počet str. 1

PRAVIDLA POHYBU VOZIDEL PO AREÁLU ZOO OSTRAVA

S ohledem na bezpečnost návštěvníků a pohodu chovaných zvířat a s ohledem na obslužný provoz je

nutné dodržovat pravidla pohybu a parkování vozidel V areálu Zoo Ostrava. V areálu platí přednost

zprava a absolutní přednost chodců.

Pro vjezd do areálu vjezd do Zoo je umožněn V řádné otevirací době Zoo, ato pouze hospodářskou

vrátnici (z ulice Stromovka). Mimo tento čas je vjezd nebo výjezd umožněn hlavni vrátnici z ulice

Michálkovická, avšak vždy po předchozí domluvě s provozovatelem Zoo.

Vjezd do Zoo je umožněn v řádné otevírací době Zoo, a to pouze hospodářskou vrátnici (z ulice

Stromovka). Mimo tento čas je vjezd nebo výjezd umožněn hlavní vrátnici z ulice Michálkovická,

avšak vždy po předchozí domluvě s provozovatelem Zoo.

Trasa odjezdu i příjezdu je stanovena po páteřní obslužné komunikaci přes zázemí Zoo. V části

návštěvnické je přesně stanoveno, kde je možné se pohybovat — k tomu slouží orientační mapka

příjezdu, kterou pracovnici zhotovitele obdrží při příjezdu na hospodářské vrátnici.

Vjezdy mimořádné techniky (vysoká výška, nádrozměrný náklad, vysoká tonáž atd.) budou předem

konzultovány a odsouhlasený provozovatelem Zoo.

V celém areálu platí absolutní přednost zprava (pozor na výjezdy z parkovišť).

V celém areálu platí omezeni rychlosti na 15 km/hod a zákaz vydávání výstražných zvukových

znamení.

V celém areálu platí povinnost zachování průjezdnosti komunikaci s ohledem na provoz autovlaku,

zásobování a servis občerstvovacich automatů, vývozu komunálních odpadů nebo zdravotních,

požárních a dalších nespecifikovaných služebních vozidel.

V celém areálu platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ zastavení a stání u stánků s občerstvením, při vstupech do

pavilónů, u výběhů zvířat, u hřišť a herních prvků.

V celém areálu platí, že parkovat je povoleno jen na vyhrazených parkovacích mistech mimo

návštěvnickou část.

V celém areálu platí zákaz používat dopravní prostředky během otevírací doby Zoo.

Zařízení staveniště musí být řádně ohraničeno á označeno červenobilou páskou a řádně označeno

výstražnými tabulemi jako zařizení staveniště z důvodu možnosti náhodného nežádoucího vstupu

návštěvníků a jiných nepovolaných osob.
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