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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřené podle zákona č- 89/2012 Sb. Občanský zákoník 

Zhotovitel: 

1. Smluvní strany 

Realitní a stavební společnost s r.o. 

s e s i d i e m : 
doručovaci a d r e s a : 
IČ: 
DIČ: 
Zastoupená: 
Čislo účtu: 

F a n t o v a 6 9 3 / 4 5 , O b r a n y , 6 1 4 0 0 B r n o 
Žitenícká 1 0 , 2 8 6 0 1 Čáslav 
4 1 4 3 2 0 3 7 
C Z 4 1 4 3 2 0 3 7 
J a r o s l a v e m Vaňátkem, j e d n a t e l e m 
2 1 1 1 5 6 8 9 8 4 / 2 7 0 0 

Objednatel: město Kolín 

s e s i d i e m : 
IČO: 
DIČ: 
z a s t o u p e n o : 
čislo účtu: 

K a r l o v o náměstí č. 7 8 , 2 8 0 1 2 Kolín 1 
0 0 2 3 5 4 4 0 
C Z 0 0 2 3 5 4 4 0 
místostarostou P h D r . Tomášem Růžičkou, M P A 
3 6 6 1 7 5 2 / 0 8 0 0 

2. Předmět díla 
2 1 předmětem díla j e „Zateplení jihozápadní strany objektu Polepská, č. p. 550, Kolín IV" 

Dílo s e z h o t o v i t e l z a v a z u j e provézt v r o z s a h u d l e položkového rozpočtu, který j e nedílnou součástí 
této s m l o u v y j a k o Příloha č. 1. 

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí s e p r o účely této s m l o u v y rozumí dodávka 
všech prací, k o n s t r u k c i a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech 
předepsaných zkoušek a r e v i z i . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n v rámci předmětu díla provést veškeré práce, 
služby, dodávky a výkony, kterých j e třeba t r v a l e n e b o dočasně k zahájení, provedení, dokončení a 
předání díla a uvedení d o řádného p r o v o z u . Součástí dodávky j e rovněž zařízení staveniště, skládky 
a zemníky p r o výstavbu vč. obstaráni, úhrada p r o v o z u zařízení staveniště vč. v y k l i z e n i a uvedení 
p l o c h d o původního s t a v u , vč. obstaráni a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních 
opatřeni nutných k zajištění s t a v b y , zajištěni a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, 
a t e s t u , a p o d . 

2 . 2 . Použité materiály j s o u základně s t a n o v e n y v položkovém rozpočtu. P o k u d b y s e dodatečně ukázala 
potřeba užít materiálů jiných, b u d o u podmínky j e j i c h uplatnění projednány samostatně v rámci 
písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. B e z předchozího písemného s o u h l a s u o b j e d n a t e l e 
n e s m i být použity jiné materiály, t e c h n o l o g i e n e b o p r o v e d e n y změny p r o t i schválenému p r o j e k t u 
s t a v b y . Všechny materiály a výrobky použité n a stavbě musí mít v l a s t n o s t i požadované d l e stavebních 
předpisů v platném zněni. O b j e d n a t e l s i v y h r a z u j e právo výběru obkladů, dlažeb, zařizovacich 
předmětu s a n i t y a truhlářských výrobků. 

2 . 3 . D o j d e - l i při r e a l i z a c i díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům n e b o rozšíření předmětu d i l a vyplývajícím 
z podmínek při prováděni díla, z odborných z n a l o s t i , j e z h o t o v i t e l p o v i n e n provést s o u p i s těchto změn, 
doplňků n e b o rozšířeni o c e n i t j e j p o d l e čl. 3 . 2 , a předložit t e n t o s o u p i s o b j e d n a t e l i k o d s o u h l a s e n i . 
T e p r v e p o j e h o případném o d s o u h l a s e n i a uzavření d o d a t k u k e smlouvě má z h o t o v i t e l právo n a 
r e a l i z a c i těchto změn a n a j e j i c h úhradu. P o k u d t a k z h o t o v i t e l neučiní, má s e z a t o , že práce a dodávky 
jím realizované b y l y v předmětu plnění a v j e h o ceně z a h r n u t y . 

2 . 4 . Z h o t o v i t e l p o t v r z u j e , že s e v plném r o z s a h u seznámil s r o z s a h e m a p o v a h o u díla, že j s o u m u známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k r e a l i z a c i díla, že d i s p o n u j e takovými 
k a p a c i t a m i a odbornými z n a l o s t m i , které j s o u k provedení d i l a nezbytné. 



3. Cena díla 

3 - 1 C e n a díla j e s t a n o v e n a v s o u l a d u s obecně závaznými právními předpisy a j e oběma smluvními 
s t r a n a m i d o h o d n u t a v e výši: 

C e n a b e z D P H ; 4 3 2 . 6 9 8 , - Kč 

D P H 2 1 %: 9 0 . 8 6 6 . 6 0 Kč 
C e n a včetně D P H : 5 2 3 5 6 4 . 6 0 Kč 

C e n a j e s t a n o v e n a j a k o nejvýše přípustná. C e n u j e možné překročit p o u z e z a podmínek stanovených 
v e smlouvě. 

3 . 2 . P o d k l a d e m p r o stanovení c e n y j e položkový rozpočet. Rozpočet j e nedílnou součástí s m l o u v y o d i l o . 
Jednotkové c e n y uvedené v t o m t o rozpočtu j s o u pevné d o d a t a ukončení díla. Těmito c e n a m i b u d o u 
oceněny veškeré případné vicepráce realizované z h o t o v i t e l e m d o d a t a předání díla. 

3 . 3 Pi^ípadné vicepráce. u kterých n e l z e použít položky uvedené v nabídce, b u d o u oceněny c e n o u , která 
b u d e nižší n e b o rovná cenám těchto položek d l e ceníku U R S . 

Jakékoliv vicepráce m o h o u být z h o t o v i t e l e m účtovány t e p r v e p o j e j i c h odsouhlasení o b j e d n a t e l e m . 

3 - 4 . Z h o t o v i t e l p o t v r z u j e , že sjednaná c e n a o b s a h u j e veškeré náklady ( m i m o v l a s t n i dílo i např. náklady n a 
zřízeni, p r o v o z , údržbu a vyklizení staveniště, náklady n a vytyčeni stávajících podzemních 
inženýrských šití, náklady n a vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady související s k o m p l e t a c i 
díla a p o d - ) a z i s k z h o t o v i t e l e , nutné k řádné r e a l i z a c i díla v r o z s a h u d l e ČI. 2 . s m l o u v y . Dále o b s a h u j e 
daň z přidané h o d n o t y a očekávaný vývoj c e n k d a t u předáni díla. 

3 . 5 C e n a j e s t a n o v e n a p r o daňové podmínky k d a t u p o d p i s u s m l o u v y . Smluvní s t r a n y b e r o u n a vědomí, že 
případná změna vyvolaná d o d a t k e m k daňovému zákonu s e promítne v jejím konečném vyčíslení. 

4. Termíny plnění 

4 1 Zahájení prací n a díle: 5 dnů o d předání staveniště 

4 2 Ukončení díla: 6 0 dnů o d zahájení prací, nejpozději 3 0 . 1 1 . 2 0 1 6 

4 . 3 , V případě nepříznivých klimatických podmínek delších tří dnů b u d e konečný termín p o s u n u t o t u t o 
d o b u , což b u d e vždy zaznamenáno v e stavebním deníku a o d s o u h l a s e n o oběma smluvními s t r a n a m i . 

5. Platební podmínky, fakturace 

5 . 1 . Celková c e n a díla činí 4 3 2 , 6 9 8 , - - Kč b e z D P H S p l a t n o s t f a k t u r y b u d e 3 0 dnů p o doručeni daňového 
d o k l a d u . Daňový d o k l a d j e oprávněn v y s t a v i t z h o t o v i t e l p o rádném dokončeni díla a pf'edáni 
zhotoveného díla a o d s o u h l a s e n i předávacího p r o t o k o l u zástupcem o b j e d n a t e l e . Přílohou f a k t u r y b u d e 
s o u p i s provedených prací. 

5 . 2 , N e d o j d e - h m e z i obéma s t r a n a m i k dohodě při odsouhlasení množství n e b o d r u h u provedených prací a 
dodávek j e z h o t o v i t e l oprávněn f a k t u r o v a t p o u z e práce, u kterých nedošlo k r o z p o r u , 

5 , 3 V případě zjištěni v a d díla či nedodělku v y z v e o b j e d n a t e l z h o t o v i t e l e k j e j i c h odstranění v e lhůtě 3 dnů. 
N e o d s t r a n i l i z h o t o v i t e l vytčené v a d y v e sjednaném termínu, má o b j e d n a t e l právo z pozastávky u h r a d i t 
j e j i c h odstraněni j i n o u s p e c i a l i z o v a n o u f i r m o u Případný rozdíl m e z i z a p l a c e n o u c e n o u z a odstraněni 
v a d a nedodělku a pozastávkou j e z h o t o v i t e l p o v i n e n o b j e d n a t e l i u h r a d i t n a základě f a k t u r y doručené 
d o sídla z h o t o v i t e l e s e s p l a t n o s t i 3 0 dnů. 



5 , 4 Podmínkou p r o závěrečné o d s o u h l a s e n i provedených prací technickým d o z o r e m j e odevzdáni a t e s t u a 
certifikátů použitých materiálů Či potl^ebných zkoušek provedených fakturovaných prací. 

6. Sankce, smluvní pokuty 

6 . 1 . Smluvní s t r a n y s e d o h o d l y , že o b j e d n a t e l může uplatňovat vůči z h o t o v i t e l i a z h o t o v i t e l j e p o v i n e n 
u h r a d i t o b j e d n a t e l i t y t o smluvní p o k u t y : 

6 . 1 . 1 . Z a p r o d l e n i s t e r m i n e m předání díla v termínu d l e čl. 4 . 3 . s m l o u v y , a t o 5 0 0 , - Kč z a každý d e n 
prodlení. 

6 . 1 . 2 . Z a nevyklizení staveniště v termínech d l e čl. 7 . 6 . s m l o u v y , a t o 5 0 0 , - Kč z a každý započatý 
kalendářní den prodlení. 

6 . 1 . 3 . Z a prodlení s t e r m i n e m odstraněni v a d a nedodělků uvedených v předávacím p r o t o k o l u , a t o 
5 0 0 , - Kč z a každou v a d u n e b o nedodělek a d e n prodlení. 

6 . 1 . 4 . Z a prodlení s termínem odstranění reklamací, a t o 5 0 0 , - Kč z a každý d e n prodlení. 

6 . 1 . 5 . Z a prodlení s termínem odstranění havárie, a t o 5 0 0 , - Kč z a každý d e n prodlení. 

6 . 1 . 6 . Nenastoupi-lí zhotovíte! k odstraněni reklamací v přiměřené lhůtě, p a k j e p o v i n e n z a p l a t i t 
o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u , a t o 5 0 0 , - Kč z a každý započatý kalendářní d e n prodlení. Z a 
přiměřenou lhůtu s e považují 3 kalendářní d n y , 

6 . 1 . 7 . U v e d e - l i z a d a v a t e l výslovné, že s e jedná o havárii, a nenastoupí-li z h o t o v i t e l k jejímu 
odstranění v přiměřené lhůtě, p a k j e p o v i n e n z a p l a t i t o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u , a t o 5 0 0 , - Kč 
z a každý započatý kalendářní d e n prodlení. Z a přiměřenou lhůtu s e považuje 1 kalendářní d e n . 

6 . 2 . V případě, že o b j e d n a t e l i v z n i k n e zajednáni této s m l o u v y nárok n a smluvní p o k u t u n e b o j i n o u 
m a j e t k o v o u s a n k c i vůči z h o t o v i t e l i , j e o b j e d n a t e l oprávněn provést jednostranný zápočet takovéto 
částky o p r o t i f a k t u r a c i z e s t r a n y z h o t o v i t e l e a jednostranně snížit o n i s j e d n a n o u c e n u díla. 

6 . 3 . Ustanovení o smluvní pokutě nemá v l i v n a právo o b j e d n a t e l e n a náhradu škody a ušlého z i s k u , které 
m u v z n i k n o u z důvodu n a straně z h o t o v i t e l e . 

7. Staveniště 

7 . 1 . O b j e d n a t e l předá z h o t o v i t e l i staveniště nejpozději v d e n podepsání s m l o u v y n a základě zápisu o 
předání stanoviště^ p o k u d s e s t r a n y n e d o h o d n o u j i n a k . 

7 . 2 . Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných p l o c h , případně překopu k o m u n i k a c i zajišťuje z h o t o v i t e l 
a n e s e veškeré náklady s tímto spojené. T y t o náklady j s o u součástí sjednané c e n y díla. 

7 . 3 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n udržovat n a převzatém staveništi pořádek a čistotu a j e p o v i n e n odstraňovat 
o d p a d y a nečistoty vzniklé j e h o činností. P o k u d během r e a l i z a c e díla d o j d e k poškozeni stávajících 
objektů či okolních zařízení v i n o u z h o t o v i t e l e , z a v a z u j e s e z h o t o v i t e l u v e d e n o u škodu uvést d o 
původního s t a v u . 

7 . 4 . Z h o t o v i t e l z a j i s t i střežení staveniště a v případě potřeby i j e h o oplocení n e b o jiné vhodné zabezpečeni. 
Náklady s tím spojené j s o u z a h r n u t y v e sjednané ceně díla. 

7 . 5 . O b j e d n a t e l má právo nezahájit přejímací řízeni díla. není-li n a staveništi pořádek, zejména uspořádaný 
zbylý materiál n e b o n e n l - l i odstraněn z e staveniště o d p a d vzniklý při stavebních pracích a p o d . 

7 . 6 . Nejpozději v d e n odevzdání díla j e z h o t o v i t e l p o v i n e n v y k l i d i t staveniště a u p r a v i t j e j t a k . j a k určuje 
p r o j e k t s t a v b y . P o k u d staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí n e b o p o k u d j e j neupraví d o 



sjednaného s t a v u , j e o b j e d n a t e l oprávněn f a k t u r o v a t z h o t o v i t e l i smluvní p o k u t u d l e čl. 6 . 1 . 2 . , a t o až d o 
v y k l i z e n i staveniště. 

7 , 7 . Provozní, sociální a případně I výrobní zařízení staveniště zabezpečuje z h o t o v i t e l . Náklady n a p r o j e k t , 
vybudováni, zprovoznění, údržbu, l i k v i d a c i a vyklizení zařízení staveniště j s o u z a h r n u t y v e sjednané 
ceně díla. 

8. Provádění díla 

8 . 1 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n provést dílo n a svůj náklad a n a své nebezpečí v e sjednané době. 

8 . 2 . O b j e d n a t e l n e b o jím pověřený zástupce j e oprávněn k o n t r o l o v a t provádění díla. Z j i s t i - l i o b j e d n a t e l , že 
z h o t o v i t e l provádí dílo v r o z p o r u s e svými p o v i n n o s t m i , j e o b j e d n a t e l oprávněn dožadovat s e t o h o , a b y 
z h o t o v i t e l o d s t r a n i l v a d y vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
z h o t o v i t e l díla t a k neučiní a n i v přiměřené lhůtě m u k t o m u poskytnuté a p o s t u p z h o t o v i t e l e b y v e d l 
nepochybně k porušeni s m l o u v y , j e o b j e d n a t e l oprávněn o d s m l o u v y o d s t o u p i t . 

8 . 3 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n v y z v a t o b j e d n a t e l e n e b o j i m pověřeného zástupce m i n . 3 pracovní d n y předem 
zápisem d o stavebního deníku k e k o n t r o l e a k prověřeni prací, které v dalším p o s t u p u b u d o u z a k r y t y 
n e b o s e s t a n o u nepřístupnými. Neučini-li t a k , j e p o v i n e n n a žádost o b j e d n a t e l e odkrýt práce, které b y l y 
z a k r y t y n e b o které s e s t a l y nepřístupnými, n a svůj náklad. 

8 . 4 . P o k u d s e o b j e d n a t e l n e b o jím pověřený zástupce k e k o n t r o l e přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
j e z h o t o v i t e l oprávněn předmětné práce zakrýt. B u d e - l i v t o m t o případě o b j e d n a t e l dodatečně 
požadovat j e j i c h odkrytí, j e z h o t o v i t e l p o v i n e n t o t o odkrytí provést n a náklady o b j e d n a t e l e . P o k u d s e 
však zjistí, že práce n e b y l y rádně p r o v e d e n y , n e s e veškeré náklady spojené s odkrytím prací, o p r a v o u 
chybného s t a v u a následným zakrytím z h o t o v i t e l . 

8 . 5 . Z h o t o v i t e l v plné míre zodpovídá z a bezpečnost a o c h r a n u zdraví všech o s o b v p r o s t o r u staveniště a 
zabezpečí j e j i c h v y b a v e n i ochrannými pracovními pomůckami. Dále s e z h o t o v i t e l z a v a z u j e dodržovat 
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

8 . 5 . Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci z h o t o v i t e l e n e b o j e h o subdodavatelů mající 
příslušnou k v a l i f i k a c i . D o k l a d o k v a l i f i k a c i pracovníků j e z h o t o v i t e l n a požádání o b j e d n a t e l e p o v i n e n 
předložit, 

8 . 7 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n při r e a l i z a c i díla dodržovat platné zákony a j e j i c h prováděcí předpisy a další 
obecně závazné předpisy, které s e týkají j e h o činnosti. P o k u d porušením těchto předpisů v z n i k n e 
jakákoliv škoda, n e s e veškeré vzniklé náklady z h o t o v i t e l . 

8.8. Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e dodržovat při prováděni díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního p o v o l e n i . P o k u d nesplněním těchto podmínek v z n i k n e o b j e d n a t e l i 
škoda, h r a d i j i z h o t o v i t e l v plném r o z s a h u . 

8.9. Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e a ručí z a t o . že při r e a l i z a c i d i l a nepoužije žádný materiál, o kterém j e v době 
j e h o užiti známo, že j e škodlivý. P o k u d t a k z h o t o v i t e l učiní, j e p o v i n e n n a písemné vyzváni o b j e d n a t e l e 
provést okamžité nápravu a veškeré náklady s tím spojené n e s e z h o t o v i t e l . 

8 . 1 0 . P o k u d činnosti z h o t o v i t e l e d o j d e k e způsobení škody o b j e d n a t e l i n e b o jiným subjektům z důvodu 
opomenutí, n e d b a l o s t i n e b o neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN n e b o jiných 
právních n o r e m n e b o vyplývajících z této s m l o u v y o dílo, j e z h o t o v i t e l p o v i n e n b e z zbytečného o d k l a d u 
t u t o škodu o d s t r a n i t , a n e n i - i i t o možné, t a k finančně u h r a d i t . Veškeré náklady s t i m spojené n e s e 
z h o t o v i t e l , 

8 . 1 1 . Z h o t o v i t e l není oprávněn pověřit provedením d i l a a n i j e h o části j i n o u o s o b u b e z písemného s o u h l a s u 
o b j e d n a t e l e . 



8 . 1 2 , Jestliže z h o t o v i t e l narazí při prováděni prací n a archeologické nálezy, j e p o v i n e n přerušit práce a 
i n f o r m o v a t písemné o b j e d n a t e l e a oprávněné orgány státní správy. P o k u d t a k neučiní, n e s e veškeré 
důsledky z t o h o plynoucí. O b j e d n a t e l j e p o v i n e n r o z h o d n o u t o dalším p o s t u p u , 

8 1 3 , Nebezpečí škody n a díle n e s e p o c e l o u d o b u provádění d i l a až p o j e h o předání o b j e d n a t e l i z h o t o v i t e l 

8 . 1 4 . Z h o t o v i t e l z a j i s t i n a své náklady digitální f o t o d o k u m e n t a c i zakrytých částí stavby, která bude objednateli 
předána n a C D při předáni s t a v b y . 

9. Stavební deník 

9 . 1 , Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n vést o d e d n e převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v s o u l a d u s platnými předpisy, d o kterého j e p o v i n e n z a p i s o v a t všechny skutečnosti rozhodné p r o 
plnění s m l o u v y o dílo. Zejména j e p o v i n e n z a p i s o v a t údaje o časovém p o s t u p u prací, j e j i c h j a k o s t i , 
zdůvodněni o d c h y l e k prováděných prací o d p r o j e k t u s t a v b y a p o d . P o v i n n o s t vést stavební deník končí 
předáním a převzetím s t a v b y . 

9 . 2 , V e stavební deníku m u s i být v e d e n o m i m o jiné : 

* název, sídlo, IČ z h o t o v i t e l e 
* název, sídlo, IČ o b j e d n a t e l e 
' název, sídlo, IČ f i r m y vykonávající technický d o z o r i n v e s t o r a 
" přehled všech provedených zkoušek j a k o s t i 
' s e z n a m d o k u m e n t a c e s t a v b y včetně všech změn a doplňků 
' s e z n a m dokladů a úředních opatřeni týkajících s e s t a v b y 

9 . 3 , Zápisy d o stavebního deníku čitelně z a p i s u j e a p o d e p i s u j e stavbyvedoucí vždy t e n d e n , k d y b y l y práce 
p r o v e d e n y n e b o k d y n a s t a l y o k o l n o s t i , které j s o u předmětem zápisu. M i m o stavbyvedoucího může d o 
stavebního deníku provádět záznamy p o u z e o b j e d n a t e l , j i m pověřený zástupce n e b o příslušné orgány 
státní správy, 

9 4 N e s o u h l a s t - l i stavbyvedoucí s e zápisem, který učinil o b j e d n a t e l nebojím pověřený zástupce, případně 
z p r a c o v a t e l projektové d o k u m e n t a c e d o stavebního deníku, musí k t o m u t o zápisu připojit s v o j e 
s t a n o v i s k o nejpozději d o tří pracovních dnů, j i n a k s e má z a t o . že s uvedeným zápisem souhlasí. 

9 . 5 . O b j e d n a t e l n e b o j i m pověřený zástupce j e p o v i n e n s e k zápisům v e stavebním deníku učiněným 
z h o t o v i t e l e m vyjadřovat nejpozději v d e n konáni K D , 

9 . 6 . Zápisy v e stavebním deníku s e nepovažuji z a změnu s m l o u v y , a l e slouží j a k o d o k l a d p r o vypracováni 
případných doplňků ( d o d a t k u ) a změn s m l o u v y o dílo. 

9 . 7 . Stavební deník m u s i být stále přístupný n a stavbě. 

10. Předáni a převzetí díla 

1 0 . 1 , Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n písemně oznámit o b j e d n a t e l i nejpozději 5 dnů předem, k d y bude dílo připraveno 
k předáni O b j e d n a t e l j e p a k p o v i n e n nejpozději d o tří dnů o d termínu stanoveného z h o t o v i t e l e m , 
avšak b e z zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádné v něm pokračovat, 

1 0 . 2 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané d o k l a d y d l e 
stavebního zákona v platném znění a v e zněni platných předpisů. B e z těchto dokladů n e l z e považovat 
dílo z a dokončené a schopné předáni. 

1 0 . 3 . O průběhu přejímacího řízení pořídí o b j e d n a t e l zápis, v e kterém s e m i m o jiné u v e d e i s o u p i s v a d a 
nedodělků, p o k u d j e dílo o b s a h u j e , s termínem j e j i c h odstraněni. P o k u d o b j e d n a t e l odmítne dílo převzít, 
j e p o v i n e n uvést d o zápisu s v o j e důvody. 

1 0 . 4 , Dílo j e považováno z a ukončené p o ukončeni všech prací uvedených v čl. 2 . s m l o u v y , p o k u d j s o u 
ukončeny řádné a včas a z h o t o v i t e l předal o b j e d n a t e l i d o k l a d y uvedené v ČI. 1 0 . 3 . s m l o u v y a p o v r c h 



všech p o z e m k u tvořících staveniště j e vyčištěn a u v e d e n d o předepsaného s t a v u . P o k u d j s o u v této 
smlouvě použity t e n n i n y ukončení díla n e b o předáni, rozumí s e tím d e n , v e kterém d o j d e 
k oboustrannému p o d p i s u předávacího p r o t o k o l u . 

1 0 . 5 . O b j e d n a t e l má právo převzít i dílo, které v y k a z u j e drobné v a d y a nedodělky, které s a m y o sobě a n i v e 
spojení s jinými nebráni řádnému užívaní díla. V t o m případě j e z h o t o v i t e l p o v i n e n o d s t r a n i t t y t o v a d y a 
nedodělky v t e r m i n u uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. P o k u d z h o t o v i t e l neodstraní veškeré 
v a d y a nedodělky v dohodnutém termínu, j e p o v i n e n z a p l a t i t o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u d l e čl. 6 , 1 . 3 -
O b j e d n a t e l není p o v i n e n převzít dílo vykazující v a d y n e b o nedodělky. 

1 0 . 6 . V a d o u s e p r o účely této s m l o u v y rozumí o d c h y l k a v kvalitě, r o z s a h u n e b o p a r a m e t r e c h díla. 
stanovených p r o j e k t e m s t a v b y , t o u t o s m l o u v o u a obecné závaznými předpisy. Nedodělkem s e rozumí 
nedokončená práce o p r o t i rozpočtu. 

1 0 . 7 . Zhotovíte! j e p o v i n e n v přiměřené lhůtě o d s t r a n i t v a d y a nedodělky, i když tvrdí, že z a uvedené v a d y a 
nedodělky neodpovídá. Náklady n a odstranění v těchto sporných případech n e s e až d o rozhodnutí 
s o u d u z h o t o v i t e l . Nenastoupí-li z h o t o v i t e l k odstranění v a d a nedodělků v přiměřené lhůtě p o d l e p o v a h y 
v a d y n e b o nedodělku, nejpozději však d o 1 0 dnů o d obdržení písemného oznámení o b j e d n a t e l e , 
sjednávají obě s t r a n y smluvní p o k u t u v e výši 5 . 0 0 0 , - Kč z a každý d e n . o který z h o t o v i t e l nastoupí 
později. Z a písemné oznámeni o b j e d n a t e l e s e považuje i zápis v p r o t o k o l e o předání a převzetí díla, 

11. Záruky 

1 1 . 1 . Z h o t o v i t e l odpovídá z a v a d y , jež má dílo v době j e h o předání. Z a v a d y díla. n a něž s e v z t a h u j e záruka 
z a j a k o s t , odpovídá z h o t o v i t e l v r o z s a h u této záruky, 

1 1 , 2 Z h o t o v i t e l p o s k y t u j e n a dílo specifikované v čl. 2 . záruku v délce 6 0 měsíců n a stavební práce 
prováděné z h o t o v i t e l e m , n i k o l i v n a výrobky ( u nichž j e poskytována, zákonná záruční lhůta, a t o v délce 
2 4 měsíců, n e b o zvýšená záruční lhůta v délce d l e výrobce výrobku). P o t u t o d o b u odpovídá z a v a d y . 
které o b j e d n a t e l z j i s t i l a které včas oznámil. 

1 1 . 3 , Záruční lhůta počíná běžet d n e m předání díla, případně odstranění poslední v a d y a nedodělku 
vyplývajících z p r o t o k o l u o předání a převzetí díla. 

1 1 4 O b j e d n a t e l j e p o v i n e n v a d y písemně r e k l a m o v a t u z h o t o v i t e l e b e z zbytečného o d k l a d u p o j e j i c h zjištěni. 
V r e k l a m a c i musí být v a d y popsány a u v e d e n o , j a k s e projevují. Dále v r e k l a m a c i o b j e d n a t e l u v e d e , 
jakým způsobem požaduje s j e d n a t nápravu. O b j e d n a t e l j e oprávněn požadovat: 

1 . 4 . 1 . Odstraněni v a d y dodáním náhradního plnění ( u v a d materiálů, zařizovacích předmětů, a p o d . ) 

1 . 4 . 2 . Odstranění v a d y o p r a v o u , j e - l i v a d a opravitelná. 

1 . 4 . 3 . Přiměřenou s l e v o u z e sjednané c e n y . 

1 1 . 5 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n nejpozději d o 3 dnů p o obdržení r e k l a m a c e písemně oznámit o b j e d n a t e l i , z d a 
r e k l a m a c i uznává či neuznává. P o k u d t a k neučiní, má s e z a t o . že r e k l a m a c i o b j e d n a t e l e uznává. Vždy 
však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění v a d y . T e n t o termín n e s m i být delší, 
než 1 0 dnů o d obdržení r e k l a m a c e , a t o b e z o h l e d u n a t o . z d a z h o t o v i t e l r e k l a m a c i uznává či neuznává. 
Současně z h o t o v i t e l písemně n a v r h n e , d o kterého t e r m i n u v a d y odstraní. 

1 1 6 R e k l a m a c i l z e u p l a t n i t nejpozději d o posledního d n e záruční lhůty, přičemž i r e k l a m a c e odeslaná 
o b j e d n a t e l e m v poslední d e n záruční lhůty s e považuje z a včas uplatněnou. 

1 1 7 N e n a s t o u p i - l i z h o t o v i t e l k odstraněni reklamované v a d y a n i d o 3 dnů p o obdržení r e k l a m a c e , j e 
o b j e d n a t e l oprávněn pověřit odstraněním v a d y j i n o u o d b o r n o u právnickou n e b o f y z i c k o u o s o b u . 
Veškeré t a k t o vzniklé náklady uhradí o b j e d n a t e l i z h o t o v i t e l . 

1 1 8 Prokáže-li s e v e sporných případech, že o b j e d n a t e l r e k l a m o v a l neoprávněné a že s e n a vytčenou v a d u 
n e v z t a h u j e záruční lhůty, r e s p . že v a d u způsobil nevhodným užíváním díla o b j e d n a t e l a p o d . . j e 



o b j e d n a t e l p o v i n e n u h r a d i t z h o t o v i t e l i veškeré j e m u v s o u v i s l o s t i s odstraněním vady prokazatelně 
vzniklé a doložené náklady. 

1 1 . 9 , Jestliže o b j e d n a t e l v r e k l a m a c i výslovně u v e d e , že s e jedná o havárii, j e z h o t o v i t e l p o v i n e n n a s t o u p i t a 
zahájit odstraňováni v a d y (havárie) nejpozději do 24 h o d i n po obdržení reklamace (oznámení). 

12. Vyšší moc 

1 2 1 P r o účely této s m l o u v y s e z a vyšší m o c považují případy, které n e j s o u závislé n a smluvních stranách a 
které smluvní s t r a n y n e m o h o u o v l i v n i t . Jedná s e např, o válku, m o b i l i z a c i , povstání, živelní p o h r o m y 
a p o d . 

12.2. P o k u d s e splněni této s m l o u v y s t a n e nemožným v důsledku vyšší m o c i , s t r a n a , která s e b u d e chtít n a 
vyšší m o c o d v o l a t , požádá d r u h o u s t r a n u o úpravu s m l o u v y v e v z t a h u k předmětu, ceně a době plnění. 
P o k u d n e d o j d e k dohodě, má s t r a n a , která s e o d v o l a l a n a vyšší m o c právo o d s t o u p i t o d s m l o u v y . 
Účinnost odstoupení nastává v t o m t o případě d n e m doručeni oznámení. 

13. Změna smlouvy 

1 3 . 1 . T u t o s m l o u v u l z e měnit p o u z e písemným oboustranné potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným " 
D o d a t e k k e smlouvě ' a očíslovaným p o d l e pořadových čísel. Jiné zápisy, p r o t o k o l y a p o d . s e z a změnu 
s m l o u v y nepovažuji. K p l a t n o s t i dodatků této s m l o u v y j e nutná d o h o d a o celém o b s a h u . 

1 3 . 2 . N a s t a n o u - l i u některé z e s t r a n skutečnosti bránící řádnému plněni této s m l o u v y , j e p o v i n n a t o i h n e d b e z 
zbytečného o d k l a d u oznámit druhé straně a v y v o l a t jednání zástupců oprávněných k p o d p i s u s m l o u v y . 

1 3 . 3 . Odstoupí-li některá z e smluvních s t r a n o d této s m l o u v y n a základě ujednání z této s m l o u v y 
vyplývajícího, p a k p o v i n n o s t i o b o u smluvních s t r a n j s o u následující: 

* Z h o t o v i t e l p r o v e d e s o u p i s všech provedených prací oceněný d l e způsobu, kterým j e s t a n o v e n a c e n a 
díla. 

* Z h o t o v i t e l p r o v e d e finanční vyčíslení provedených prací a z p r a c u j e "dílčí konečný daňový d o k l a d " , 
* Z h o t o v i t e l v y z v e o b j e d n a t e l e k "dílčímu předání a převzetí díla" a o b j e d n a t e l j e p o v i n e n d o tří 

pracovních d n U p o obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízen". P o dílčím předáni a převzetí 
provedených prací sjednají obě smluvní s t r a n y písemné zrušení s m l o u v y o d i l o . 

1 3 . 4 . O b j e d n a t e l j e oprávněn b e z s o u h l a s u z h o t o v i t e l e převést s v o j e práva a p o v i n n o s t i z této s m l o u v y 
vyplývající n a j i n o u s t r a n u . Z h o t o v i t e l j e oprávněn převést s v o j e práva a p o v i n n o s t i z této s m l o u v y 
vyplývající n a j i n o u o s o b u p o u z e s písemným s o u h l a s e m o b j e d n a t e l e . 

14. Závěrečná ustanovení 

14 1 S m l o u v a j e uzavřena okamžikem, k d y j e s o u h l a s s o b s a h e m návrhu s m l o u v y doručen druhé smluvní 
straně. S m l o u v a vzniká s o u h l a s e m s celým jejím o b s a h e m . S o u h l a s musí být písemný, řádné potvrzený 
a podepsaný oprávněnou o s o b o u smluvní s t r a n y , která j e j o p r a v i l a . 

1 4 . 2 Veškeré d o h o d y učiněné před p o d p i s e m s m l o u v y a v jejím o b s a h u nezahrnuté, pozbývají d n e m p o d p i s u 
s m l o u v y p l a t n o s t i a t o b e z o h l e d u n a funkční postavení o s o b , které předsmluvní jednáni učinily. 

1 4 . 3 Obě s t r a n y prohlašují, že došlo k dohodě o celém r o z s a h u této s m l o u v y . 

1 4 . 4 T a t o s m l o u v a j e v y h o t o v e n a v e čtyřech s t e j n o p i s e c h , z nichž každá z e smluvních s t r a n obdrží d v a . 



14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámil y scelým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým
obsahem smlouvy souhlasí. Současné prohlašují, že smlouva odpovídá projevu vůle a byla
odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran,

14.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena vpřehledu nazvaném ..Přehled
smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavřeni smlouvy,
předmětu smlouvy avýše plněni. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez
jakéhokoliv omezeni zveřejněna na oficiálních v^/ebových stránkách města Kolín, a to včetně všech
případných příloh adodatků. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisu a uděluji svolení
k jejich užiti a zveřejněni bez jakýchkoliv dalších podmínek

15. Seznam příloh

Níže uvedená příloha č, 1j e nedílnou součástí smlouvy:

* Krycí list rozpočtu a stavební rozpočet

V Brně dne

C í -09' 20)6
V Kolíně dn e

JarosUtv Vaňúlko
Jednatel místostarosta
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Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.

Rada města dne 22.08.2016 pod č.usnesením 2330/73/RM/2016 schválila smlouvu odílo
evidenční list č, 926/2016 na "Zateplení jihozápadní strany objektu Polepská, č. p. 550, Kolín
IV" mezi městem Kolín a společnosti Realitní a stavební společnost s.r.o., IČ 41432037,
Fantova 693/45, Obrany, 614 00 Brno.

V Kolíně dne -OP- 2016

Ing. Josef Michlačík

vedoucí OSBN

vz. Bc. Petra Krásná


