

Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00		Zpracoval:		Tel. číslo:		Email:	
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24 Praha 7 Holešovice 170 00		Dodavatel: GJW Praha spol. s r.o. Mezitraťová 137 198 21 Praha 9 - Hloubětín IČO: 41192869		Notifikace: 9.9.2022 06:36		DIČ: CZ41192869	
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		Termín dodání: 09.09.2022-15.11.2022		Finanční objem (bez DPH) do: CZK 85 160,29			
Č. j.: 33275/2022-SŽ-OR PHA-SPS		Způsob dopravy: Zajistí dodavatel		Způsob platby: Převodem			
Smlouva: 645200031/2020		Povaha nákupu: <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP		Účetní okruh: <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC			
Splatnost faktury: 30 dní		Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02					
Potvrzený termín dodání:							
Adresa místa plnění: Mírošovice u Prahy zast. - 2. přístřešek směr Benešov IC6000376901 Mírošovice zas.prov.budova, IC5000145519							
Objednáváme u Vás:							
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.		
1		Mírošovice u Phy zast. - přístř. pro cestující - oprava sklen.tabulí Kod mat. dodavatele: zakázka: V773Z4505973, IC6000376901, IC5000145519		1,000	85 160,29		
Pokračování je na straně 2							
Přílohy:		1					
Záruční doba:		Dle smlouvy					
Objednávka je podstatnou náležitostí daňového dokladu (faktury). Na daňový doklad uvádějte své IČO, DIČ nebo potvrďte, že nejste plátcí DPH. Uveďte, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Úrok z prodlení respektujeme pouze v zákonné výši dle nařízení vlády č.351/2013 Sb. Termín splatnosti bude akceptován po doručení úplného daňového dokladu. Daňový doklad může být uhrazen ze dvou účtů, a to zvlášť základ DPH a zvlášť DPH.							
Žádáme o zaslání potvrzené objednávky zpět spolu s daňovým dokladem! Bez potvrzené objednávky nelze daňový doklad akceptovat jako úplný a nemůže být proplacen.							
Dodavatel včas poskytne odběrateli informaci o možných změnách týkajících se identifikačních údajů společnosti, včetně možné změny bankovních údajů.							
Objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy (objednávky včetně její písemné akceptace) v Registru smluv na základě ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb. (viz zadní strana objednávky).							
Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.							
V případě poskytnutí osobních údajů dodavatel je dodavatel povinen tyto údaje zabezpečit dle Nařízení evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).							

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.

Přednosta Správy pozemních staveb

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 09.09.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D., v.r.

Dodavatel:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu rozbitých skleněných tabulí a demontáž umyvadla, Mirošovice u Prahy zast. - 2. přístřešek pro cestující směr Benešov, IC6000376901, Mirošovice zast. provoz.budova , čp. 33, IC5000145519 v rozsahu zadání. Zakázka: V773Z4505973, ZČ. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po akceptaci objednávky a zveřejnění v Registru smluv MVCR a po převzetí staveniště dne 15.09.2022 v 08:00 hod.. Kontaktní osoba: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993, David Přibyl, tel.: 723 224 619.

Tato objednávka představuje nabídku ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Akceptace objednávky musí být písemná. Konkludentní přijetí nabídky je vyloučeno (§ 1744 OZ). Dodavatel bere na vědomí, že akceptací této objednávky dojde k uzavření smlouvy. Objednatel uveřejní objednávku i přijetí nabídky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“) za předpokladu, že se bude jednat o smlouvu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZRS, na níž nedopadá výjimka dle ustanovení § 3 ZRS. Dodavatel akceptací nabídky souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy v registru smluv.

Neoznámí-li dodavatel objednateli písemně společně s akceptací této objednávky, které konkrétně specifikované údaje považuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, či že se v objednávce vyskytují informace, jež nemohou být v registru smluv uveřejněny v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 ZRS, bude objednatel postupovat tak, jakoby se takové údaje a informace v objednávce nevyskytovaly. S částmi objednávky, které dodavatel neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této objednávky, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Za označení těchto údajů a informací odpovídá výhradně dodavatel, a to bez ohledu na to, která ze stran tyto údaje či informace znečitelná a objednávku uveřejní. Totéž platí pro oznámení dodavatele, že na jeho osobu či tuto objednávku dopadá některá z výjimek uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS.

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

1. **není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
2. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejso** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
3. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejso** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
4. přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Žst. Mirošovice u Prahy - výměna rozbitých skleněných tabulí, demontáž umyvadla

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2022

Zadavatel:
Správa železnic, s. o., OŘ Praha

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **85 160,29**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Žst. Mirošovice u Prahy - výměna rozbitých skleněných tabulí, demontáž umyvadla

Místo: Datum: 19. 8. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

85 160,29

IMPORT Žst. Mirošovice u Prahy - výměna rozbitých skleněných tabulí, demontáž umyvadla

85 160,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst. Mirošovice u Prahy - výměna rozbitých skleněných tabulí, demontáž umyvadla

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 8. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Praha

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

85 160,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst. Mirošovice u Prahy - výměna rozbitých skleněných tabulí, demontáž umyvadla

Místo:

Datum: 19. 8. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OR Praha

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

787 - Dokončovací práce - zasklívání

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN_R - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žst. Mirošovice u Prahy - výměna rozbítených skleněných tabulí, demontáž umyvadla

Místo:

Datum: 19. 8. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	0,032		0,00
VV			0,25		0,250		
VV			0,23*0,14 "pod umyvadlem"		0,032		
D	5		Komunikace pozemní				0,00
2	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,282		0,00
VV			0,25		0,250		
VV			0,23*0,14		0,032		
VV			Součet		0,282		
3	M	59245032	dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní	m2	0,032		0,00
VV			0,23*0,14		0,032		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
4	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	3,906		0,00
VV			2,52*1,55		3,906		
5	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,906		0,00
VV			2,52*1,55		3,906		
6	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	2,899		0,00
VV			1,87*1,55		2,899		
7	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	1,008		0,00
VV			0,65*1,55		1,008		
8	K	622511122	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrná omítka vnějších stěn	m2	1,008		0,00
VV			0,65*1,55		1,008		
9	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	2,899		0,00
VV			1,87*1,55		2,899		
10	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	7,000		0,00
11	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	3,906		0,00
VV			2,52*1,55		3,906		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
12	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	6,000		0,00
13	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	42,000		0,00
VV			6*7 *Přepočtené koeficientem množství		42,000		
14	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	6,000		0,00
15	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	4,000		0,00
16	M	RMAT0001	Varovné pásky na skleněné výplně dveří (100x5cm)	kus	4,000		0,00
17	K	966006651R	Odstranění provizorní výplně z plexiskla	m2	2,500		0,00
VV			2,5*1		2,500		
18	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	0,250		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
19	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,079		0,00
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,079		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,291		0,00
	VV		0,079*29 "Přepočtené koeficientem množství		2,291		
22	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,030		0,00
23	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,049		0,00
	D	998	Přesun hmot				0,00
24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,069		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
25	K	725211601R	Demontáž litinového umyvadla + uschování v čekárně	soubor	1,000		0,00
26	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%			0,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00
27	K	7679919r1	Opětné zřízení nosné konstrukce skel	kus	1,000		0,00
28	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	4,000		0,00
29	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	4,000		0,00
30	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			0,00
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				0,00
31	K	787100802	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet pl přes 1 do 3 m2 skla plochého	m2	2,300		0,00
	VV		2,5*0,92		2,300		
32	K	787101822	Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s Al lištami oboustrannými	m2	2,300		0,00
	VV		2,5*0,92		2,300		
33	K	787600831	Vysklívání oken a dveří izolačního dvojskla	m2	0,820		0,00
	VV		0,513*1,599		0,820		
34	K	787601841	Příplatek k vysklívání oken a dveří izolačního dvojskla nebo trojskla za konstrukce s plastovými lištami jednostrannými	m2	0,820		0,00
	VV		0,513*1,599		0,820		
35	K	787616371	Zasklívání oken a dveří na lišty dvojsklem izolačním plastový distanční rámeček tl 4+16+4 mm	m2	0,820		0,00
	VV		0,513*1,599		0,820		
36	M	634r1	Jednoduché bezpečnostní sklo conex 6,4 zabroušené hrany, 920x2500 mm	kus	1,000		0,00
37	M	634r2	Jednoduché bezpečnostní sklo conex 6,4 zabroušené hrany, 985x2500 mm	kus	1,000		0,00
38	M	634r3	Jednoduché bezpečnostní sklo conex 6,4 zabroušené hrany, 990x2500 mm	kus	2,000		0,00
39	K	998787201	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m	%			0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
40	K	HZS2182	Hodinová zúčtovací sazba sklenář odborný	hod	55,000		0,00
	D	VRN_R	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
41	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 500 000 Kč včetně	%			0,00