



jehož jménem jedná: [REDAKCE] ředitel obchodního úseku, na základě plné moci  
(dále jen „Zhotovitel“)

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 4.8.2022 Rámcovou dohodu o provádění činností vztahujících se k městskému mobiliáři č. 218/22, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se k vybudování a obnově zastávkové mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy (dále jen „Přístřešek“) na území hl. m. Prahy dle Rámcové dohody.

## 2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, situačních výkresech, které tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy a které se týkají následujících Přístřešků:

324	Dejvická	A1-02	A1-02	označnick, výměna zábradlí
1194	Ryšánka	A1-02		označnick
1196	Sídliště Pankrác	A1-02		označnick
1585	Ohradní	A1-02		
1806	Jezerka	A1-02		
1855	Poliklinika Petrovice	A2-02		
1405	Balabenka	A1-04		SOP, integrace do zábradlí
2958	Lešanská	A1-04	A1-04	označnick
1170	Krčská	A1-02		
1222	Antala Staška	A1-02		
1570	Pod Dálnicí	A1-02		
1813	Pankrác	A1-02		
1887	Klikovka	A1-02		
1808	Klikovka	A1-02		
1809	Kloboučnická	A1-02		označnick
1880	Doliny	A1-02		
648	Bolevecká	A1-02		označnick
1169	Krčská	A1-02		
1221	Antala Staška	A1-02		
1370	Palmovka	A1-02	A1-02	SOP-P
1386	U Kříže	A1-02		SOP
2900	Skloněná	A1-04		označnick

- 2.2. Objednatel předá Zhotoviteli povolení pro výkopové práce. Zhotovitel se zavazuje, že výkopové práce bude provádět v souladu s požadavky tohoto povolení, tj.: v souladu s požadavky vlastníků / správců dotčených veřejných pozemků a v souladu s požadavky správců inženýrských sítí včetně dodržení požadavků na ochranu kabelových tras.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků, inženýrských sítí a kabelových tras na poplatky např.: vytýčení tras inženýrských sítí a kabelových tras, poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.
- 2.4. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 4 Rámcové dohody (dále jen „Cena“).

### 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
3 971 279,94	21%	4 805 248,73

- 3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného ceníku prací, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.
- 3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.
- 3.4. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Ceny Díla po vyhotovení Protokolu o předání Díla dle Článku 10 Rámcové dohody a jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

### 4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Objednatel předloží Zhotoviteli Harmonogram Díla (dále jen „**Harmonogram Díla**“). Harmonogram Díla bude pro každý Příklad určený závazný termín plnění v délce 14 dnů v návaznosti na dopravně inženýrské řešení (DIO).
- 4.2. V rámci něj je Zhotovitel povinen respektovat uvedené termíny stanovené Objednatel, nedohodne-li se s Objednatel písemně jinak.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatel předloženého Harmonogramu Díla.

### 5. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

- 5.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda.

### 6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci přejímacího řízení předat Objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, Průvodní zprávou nebo požadovaných Objednatel. Předložení všech dokladů o provedení

těchto zkoušek je nezbytnou podmínkou pro převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. Doklady o provedených zkouškách či revizích budou součástí Protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla.

- 6.3. K přejímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak, a to vždy v níže uvedených termínech:

Nejpozději do 3 pracovních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli:

- 6.3.1. Položkový rozpočet vztahující se na skutečně provedené práce

Nejpozději do 14 kalendářních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli:

- 6.3.2. dokumentace provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě);

- 6.3.3. geometrické zaměření Přístřešku zpracované geodetem vč. potvrzení o předání na Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy;

- 6.3.4. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena;

- 6.3.5. revize připojení Přístřešku k síti elektrické energie, revize přípojky;

- 6.3.6. doklad o podání kompletní žádosti na Drážní úřad pro udělení drážní revize dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů; drážní revizi pak Zhotovitel doručí Objednateli nejpozději do 30 dnů od data, kdy byla žádost Drážnímu úřadu podána;

- 6.3.7. protokol určeného technického zařízení;

- 6.3.8. průkaz způsobilosti k provozu;

- 6.3.9. prohlášení o shodě použitých materiálů, atesty dodaných výrobků, materiálů a zařízení na stavbu použitých v rámci plnění díla;

- 6.3.10. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

- 6.3.11. 1x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden);

- 6.3.12. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby;

- 6.3.13. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;

- 6.3.14. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;

- 6.3.15. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.

- 6.4. Závěrečný Protokol o předání díla, který je podkladem pro fakturaci, bude vyhotoven až po úplném předání Díla vč. všech dokladů (včetně drážní revize, pokud se jedná o tramvajové zastávky).

## 7. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

- 7.1. Zajištění řádného plnění Zhotovitele se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.
- 7.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle prováděcí smlouvy tím, že se Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby nebude účastnit kontrolních prohlídek nebo Zhotovitel provede jeho změnu bez schválení Objednatele, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti;
- 7.3. Není-li v této prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

## 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v technických záležitostech souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy:

- 8.1.1. Za Objednatele:

[REDAKCE]

- 8.1.2. Za Zhotovitele:

[REDAKCE]

- 8.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 8.3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 8.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
- 8.5. Nedílnou součástí této prováděcí smlouvy tvoří  
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr, situace stavby
- 8.6. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Tomáš Jílek**

předseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....  
**Pavel Pešek**

ředitel obchodního úseku

Pražské služby, a.s.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Tomáš Novotný**

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

## Harmonogram Díla

ID	zastávka	typ nového přístřešku 1	typ nového přístřešku 2	Další úpravy	realizace OD	realizace DO	Rok
324	Dejvická	A1-02	A1-02	označnick, výměna zábradlí	15.8.	28.8.	2022
1194	Ryšánka	A1-02		označnick	15.8.	21.8.	2022
1196	Sídliště Pankrác	A1-02		označnick	15.8.	21.8.	2022
1585	Ohradní	A1-02			15.8.	21.8.	2022
1806	Jezerka	A1-02			15.8.	21.8.	2022
1855	Poliklinika Petrovice	A2-02			15.8.	23.8.	2022
1405	Balabenka	A1-04		SOP, integrace do zábradlí	15.8.	31.8.	2022
2958	Lešanská	A1-04	A1-04	označnick	15.8.	21.8.	2022
1170	Krčská	A1-02			15.8.	28.8.	2022
1222	Antala Staška	A1-02			15.8.	28.8.	2022
1570	Pod Dálnicí	A1-02			15.8.	28.8.	2022
1813	Pankrác	A1-02			15.8.	28.8.	2022
1887	Klikovka	A1-02			15.8.	28.8.	2022
1808	Klikovka	A1-02			17.8.	30.8.	2022
1809	Kloboučnická	A1-02		označnick	17.8.	30.8.	2022
1880	Doliny	A1-02			18.8.	31.8.	2022
648	Bolevecká	A1-02		označnick	22.8.	04.9.	2022
1169	Krčská	A1-02			22.8.	04.9.	2022
1221	Antala Staška	A1-02			22.8.	04.9.	2022
1370	Palmovka	A1-02	A1-02	SOP-P	22.8.	04.9.	2022
1386	U Kříže	A1-02		SOP	22.8.	04.9.	2022
2900	Skloněná	A1-04		označnick	26.8.	08.9.	2022

**Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy**  
**Oceněný výkaz výměr, situace stavby**  
*(samostatný dokument)*

Příloha č.1 Smlouvy o dílo

324	Dejvická	A1-02,A1-02	označnick, výměna zábradlí	615 818,39 Kč
1194	Ryšánka	A1-02	označnick	167 043,79 Kč
1196	Sídlíště Pankrác	A1-02	označnick	165 515,40 Kč
1585	Ohradní	A1-02		120 148,68 Kč
1806	Jezerka	A1-02		120 148,18 Kč
1855	Poliklinika Petrovice	A2-02		220 325,03 Kč
1405	Balabenka	A1-04	SOP, integrace do zábradlí	307 488,04 Kč
2958	Lešanská	A1-04, A1-04	označnick	211 075,34 Kč
1170	Krčská	A1-02		139 425,93 Kč
1222	Antala Staška	A1-02		130 977,97 Kč
1570	Pod Dálnicí	A1-02		139 425,93 Kč
1813	Pankrác	A1-02		130 977,97 Kč
1887	Klikovka	A1-02		130 977,97 Kč
1808	Klikovka	A1-02		130 977,97 Kč
1809	Kloboučnická	A1-02	označnick	146 024,08 Kč
1880	Doliny	A1-02		139 425,93 Kč
648	Bolevecká	A1-02	označnick	175 290,12 Kč
1169	Krčská	A1-02		139 425,93 Kč
1221	Antala Staška	A1-02		130 977,97 Kč
1370	Palmovka	A1-02,A1-02	SOP-P	192 112,27 Kč
1386	U Kříže	A1-02	SOP	142 406,93 Kč
2900	Skloněná	A1-04	označnick	175 290,12 Kč
	Součet celkem			3 971 279,94 Kč
	DPH 21%			833 968,79 Kč
	Součet celkem včetně DPH 21%			4 805 248,73 Kč

## Položkový rozpočet

Zakázka: **324\_Dejvická**  
 Misto: **Praha Dejvice**

Objednatel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**  
**Dělnická 213/12** DIČ: **CZ25672541**  
**17000 Praha-Holešovice**

Zhotovitel: **Pražské služby, a.s.** IČ: **60194120**  
**Pod šancemi 444/1** DIČ: **CZ60194120**  
**19000 Praha-Vysočany**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>	<b>181 300,90</b>	<b>434 517,48</b>	<b>615 818,39</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	615 818,39 CZK
Základní DPH	21 %	129 322,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,39 CZK

**Cena celkem s DPH** **745 140,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **16.08.2022**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			0
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			9
5	Komunikace	HSV			0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4
96	Bourání konstrukcí	HSV			0
97	Prorážení otvorů	HSV			8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8
M65	Elektroinstalace	MON			0
VN	Vedlejší náklady	VN			0
Cena celkem			181 300,90	434 517,48	615 818,39

## Položkový rozpočet

Zakázka: **1194\_Ryšánka**  
 Misto: **Praha Krč**

Objednatel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**  
**Dělnická 12** DIČ:  
**17000 Praha**

Zhotovitel: **Pražské služby, a.s.** IČ: **60194120**  
**Pod šancemi 444/1** DIČ: **CZ60194120**  
**19000 Praha-Vysočany**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			[REDACTED]
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady	0,00	0,00	
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 043,79</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	167 043,79 CZK
Základní DPH	21 %	35 079,20 CZK
Zaokrouhlení		0,01 CZK

**Cena celkem s DPH** **202 123,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **18.08.2022** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			0,00	0,00	167 043,79

## Položkový rozpočet

Zakázka: **1196\_Sídliště Pankrác**

Misto **Praha Krč**

Objednatel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**  
**Dělnická 12** DIČ:  
**17000 Praha**

Zhotovitel: **Pražské služby, a.s.** IČ: **60194120**  
**Pod šancemi 444/1** DIČ: **CZ60194120**  
**19000 Praha-Vysočany**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady	0,00	0,00	
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 515,40</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	136 515,40 CZK
Základní DPH	21 %	28 668,23 CZK

Zaokrouhlení **0,37 CZK**

**Cena celkem s DPH 165 184,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **18.08.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			0,00	0,00	136 515,40

## Položkový rozpočet

Zakázka: **1585\_Ohradní**  
 Misto: **Praha Michle**

Objednatel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**  
**Dělnická 12** DIČ:  
**17000 Praha**

Zhotovitel: **Pražské služby, a.s.** IČ: **60194120**  
**Pod šancemi 444/1** DIČ: **CZ60194120**  
**19000 Praha-Vysočany**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			[REDACTED]
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady	0,00	0,00	
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 148,18</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	120 148,18 CZK
Základní DPH	21 %	25 231,12 CZK
Zaokrouhlení		-0,30 CZK

**Cena celkem s DPH** **145 379,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **18.08.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			0,00	0,00	120 148,18

## Položkový rozpočet

Zakázka: **1806\_Jezerka**  
 Misto: **Praha Nusle**

Objednatel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**  
**Dělnická 12** DIČ:  
**17000 Praha**

Zhotovitel: **Pražské služby, a.s.** IČ: **60194120**  
**Pod šancemi 444/1** DIČ: **CZ60194120**  
**19000 Praha-Vysočany**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady	0,00	0,00	
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 148,18</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	120 148,18 CZK
Základní DPH	21 %	25 231,12 CZK
Zaokrouhlení		-0,30 CZK

**Cena celkem s DPH** **145 379,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **18.08.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			0,00	0,00	120 148,18

## Položkový rozpočet

Zakázka: **1855\_Poliklinika Petrovice**  
 Misto: **Praha Petrovice**

Objednatel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**  
**Dělnická 12** DIČ:  
**17000 Praha**

Zhotovitel: **Pražské služby, a.s.** IČ: **60194120**  
**Pod šancemi 444/1** DIČ: **CZ60194120**  
**19000 Praha-Vysočany**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady	0,00	0,00	
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 325,03</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	220 325,03 CZK
Základní DPH	21 %	46 268,26 CZK
Zaokrouhlení		-0,29 CZK

**Cena celkem s DPH** **266 593,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **16.08.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			0
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			3
5	Komunikace	HSV			0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0
96	Bourání konstrukcí	HSV			3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0
M65	Elektroinstalace	MON			0
VN	Vedlejší náklady	VN			0
Cena celkem			0,00	0,00	220 325,03

## Položkový rozpočet

Zakázka: **1405\_Balabenka (včetně základů zábradlí)**

Místo **Praha Libeň**

Objednatel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**  
**Dělnická 12** DIČ:  
**17000 Praha**

Zhotovitel: **Pražské služby, a.s.** IČ: **60194120**  
**Pod šancemi 444/1** DIČ: **CZ60194120**  
**19000 Praha-Vysočany**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>307 488,04 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>64 572,49 CZK</b>

Zaokrouhlení **0,47 CZK**

**Cena celkem s DPH 372 061,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **16.08.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			0,00	0,00	307 488,22

## Položkový rozpočet

Zakázka:	<b>2958_Lešanská</b>		
Misto	<b>Praha Záběhlce</b>		
Objednatel:	<b>Technologie hlavního města Prahy, a.s.</b>	IČ: <b>25672541</b>	
	<b>Dělnická 12</b>	DIČ:	
	<b>17000 Praha</b>		

Zhotovitel:	<b>Pražské služby, a.s.</b>	IČ: <b>60194120</b>
	<b>Pod šancemi 444/1</b>	DIČ: <b>CZ60194120</b>
	<b>19000 Praha-Vysočany</b>	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	211 075,34 CZK
Základní DPH	21 %	44 325,82 CZK
Zaokrouhlení		-0,16 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>255 401,00 CZK</b>
--------------------------	-----------------------

v \_\_\_\_\_ dne **16.08.2022**

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			0,00	0,00	211 075,34

## Položkový rozpočet

Zakázka:	1170_Krčská		
Misto	Praha Krč		
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ: 25672541	
	Dělnická 213/12	DIČ: CZ25672541	
	17000 Praha-Holešovice		

Zhotovitel:	Pražské služby, a.s.	IČ: 60194120	
	Pod šancemi 444/1	DIČ: CZ60194120	
	19000 Praha-Vysočany		

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>	<b>25 166,12</b>	<b>114 259,81</b>	<b>139 425,93</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	139 425,93 CZK
Základní DPH	21 %	29 279,00 CZK
Zaokrouhlení		0,07 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>168 705,00 CZK</b>
--------------------------	-----------------------

v \_\_\_\_\_ dne **16.08.2022**

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			25 166,12	114 259,81	139 425,93

## Položkový rozpočet

Zakázka:	<b>1222_Antala Staška</b>		
Misto	<b>Praha Krč</b>		
Objednatel:	<b>Technologie hlavního města Prahy, a.s.</b>	IČ: <b>25672541</b>	
	<b>Dělnická 12</b>	DIČ:	
	<b>17000 Praha</b>		

Zhotovitel:	<b>Pražské služby, a.s.</b>	IČ: <b>60194120</b>
	<b>Pod šancemi 444/1</b>	DIČ: <b>CZ60194120</b>
	<b>19000 Praha-Vysočany</b>	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			130 977,97
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady	0,00	0,00	
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	130 977,97 CZK
Základní DPH	21 %	27 505,37 CZK
Zaokrouhlení		-0,34 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>158 483,00 CZK</b>
--------------------------	-----------------------

v \_\_\_\_\_ dne **15.08.2022**

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

## Položkový rozpočet

Zakázka: **1570\_Pod Dálnicí**

Misto **Praha Michle**

Objednatel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.**  
**Dělnická 213/12**  
**17000 Praha-Holešovice**

IČ: **25672541**  
DIČ: **CZ25672541**

Zhotovitel: **Pražské služby, a.s.**  
**Pod šancemi 444/1**  
**19000 Praha-Vysočany**

IČ: **60194120**  
DIČ: **CZ60194120**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>	<b>25 166,12</b>	<b>114 259,81</b>	<b>139 425,93</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>139 425,93 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>29 279,00 CZK</b>

Zaokrouhlení **0,07 CZK**

**Cena celkem s DPH 168 705,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **15.08.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			25 166,12	114 259,81	139 425,93

## Položkový rozpočet

Zakázka: **1813\_Pankrác**  
 Misto: **Praha Nusle**

Objednatel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**  
**Dělnická 12** DIČ:  
**17000 Praha**

Zhotovitel: **Pražské služby, a.s.** IČ: **60194120**  
**Pod šancemi 444/1** DIČ: **CZ60194120**  
**19000 Praha-Vysočany**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			[REDACTED]
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady	0,00	0,00	
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 977,97</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	130 977,97 CZK
Základní DPH	21 %	27 505,37 CZK
Zaokrouhlení		-0,34 CZK

**Cena celkem s DPH** **158 483,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **15.08.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele \_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					130 977,96

## Položkový rozpočet

Zakázka: **1887\_Klikovka**  
 Misto: **Praha Podolí**

Objednatel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**  
**Dělnická 12** DIČ:  
**17000 Praha**

Zhotovitel: **Pražské služby, a.s.** IČ: **60194120**  
**Pod šancemi 444/1** DIČ: **CZ60194120**  
**19000 Praha-Vysočany**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady	0,00	0,00	
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 977,97</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	130 977,97 CZK
Základní DPH	21 %	27 505,37 CZK
Zaokrouhlení		-0,34 CZK

**Cena celkem s DPH** **158 483,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **15.08.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					130 977,96

## Položkový rozpočet

Zakázka: **1808\_Klikovka**  
 Misto: **Praha Nusle**

Objednatel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**  
**Dělnická 12** DIČ:  
**17000 Praha**

Zhotovitel: **Pražské služby, a.s.** IČ: **60194120**  
**Pod šancemi 444/1** DIČ: **CZ60194120**  
**19000 Praha-Vysočany**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			[REDACTED]
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady	0,00	0,00	
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 977,97</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	130 977,97 CZK
Základní DPH	21 %	27 505,37 CZK
Zaokrouhlení		-0,34 CZK

**Cena celkem s DPH** **158 483,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **15.08.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					130 977,96

## Položkový rozpočet

Zakázka: **1809\_Kloboučnická**  
Misto: **Praha Nusle**

Objednatel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**  
**Dělnická 12** DIČ:  
**17000 Praha**

Zhotovitel: **Pražské služby, a.s.** IČ: **60194120**  
**Pod šancemi 444/1** DIČ: **CZ60194120**  
**19000 Praha-Vysočany**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 024,08</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>146 024,08 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>30 665,06 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>-0,14 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **176 689,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **15.08.2022**  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			0,00	0,00	

## Položkový rozpočet

Zakázka:	1880_Doliny
Misto	Praha Podolí

Objednatel: <b>Technologie hlavního města Prahy, a.s.</b>	IČ: 25672541
<b>Dělnická 213/12</b>	DIČ: CZ25672541
<b>17000 Praha-Holešovice</b>	

Zhotovitel: <b>Pražské služby, a.s.</b>	IČ: 60194120
<b>Pod šancemi 444/1</b>	DIČ: CZ60194120
<b>19000 Praha-Vysočany</b>	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>	<b>25 166,12</b>	<b>114 259,81</b>	<b>139 425,93</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	139 425,93 CZK
Základní DPH	21 %	29 279,00 CZK
Zaokrouhlení		0,07 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>168 705,00 CZK</b>
--------------------------	-----------------------

v \_\_\_\_\_ dne **15.08.2022**

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			25 166,12	114 259,81	139 425,93

## Položkový rozpočet

Zakázka:	<b>648_Bolevecká</b>
Misto	<b>Praha Petrovice</b>

Objednatel:	<b>Technologie hlavního města Prahy, a.s.</b> <b>Dělnická 213/12</b> <b>17000 Praha-Holešovice</b>	IČ: <b>25672541</b> DIČ: <b>CZ25672541</b>
-------------	--	---

Zhotovitel:	<b>Pražské služby, a.s.</b> <b>Pod šancemi 444/1</b> <b>19000 Praha-Vysočany</b>	IČ: <b>60194120</b> DIČ: <b>CZ60194120</b>
-------------	--	---

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>	<b>32 627,00</b>	<b>142 663,12</b>	<b>175 290,12</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	175 290,12 CZK
Základní DPH	21 %	36 811,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,12 CZK

**Cena celkem s DPH** **212 101,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **15.08.2022**

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			32 627,00	142 663,12	175 290,12

## Položkový rozpočet

Zakázka:	<b>1169_Krčská</b>		
Misto	<b>Praha Krč</b>		
Objednatel:	<b>Technologie hlavního města Prahy, a.s.</b>	IČ: <b>25672541</b>	
	<b>Dělnická 213/12</b>	DIČ: <b>CZ25672541</b>	
	<b>17000 Praha-Holešovice</b>		

Zhotovitel:	<b>Pražské služby, a.s.</b>	IČ: <b>60194120</b>	
	<b>Pod šancemi 444/1</b>	DIČ: <b>CZ60194120</b>	
	<b>19000 Praha-Vysočany</b>		

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>	<b>25 166,12</b>	<b>114 259,81</b>	<b>139 425,93</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	139 425,93 CZK
Základní DPH	21 %	29 279,00 CZK
Zaokrouhlení		0,07 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>168 705,00 CZK</b>
--------------------------	-----------------------

v \_\_\_\_\_ dne **15.08.2022**

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			25 166,12	114 259,81	139 425,93

## Položkový rozpočet

<b>Zakázka: 1221_Antala Staška</b>			
<b>Misto: Praha Krč</b>			
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s. Dělnická 12 17000 Praha	IČ: 25672541 DIČ:	
Zhotovitel:	Pražské služby, a.s. Pod šancemi 444/1 19000 Praha-Vysočany	IČ: 60194120 DIČ: CZ60194120	
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			[REDACTED]
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady	0,00	0,00	
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 977,97</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		130 977,97 CZK
Základní DPH	21 %		27 505,37 CZK
Zaokrouhlení			-0,34 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>158 483,00 CZK</b>
v _____	dne	15.08.2022	
_____	_____	_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					130 977,96

## Položkový rozpočet

Zakázka: **1370\_Palmovka**  
 Misto: **Praha Libeň**

Objednatel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**  
**Dělnická 213/12** DIČ: **CZ25672541**  
**17000 Praha-Holešovice**

Zhotovitel: **Pražské služby, a.s.** IČ: **60194120**  
**Pod šancemi 444/1** DIČ: **CZ60194120**  
**19000 Praha-Vysočany**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON	0,00	0,00	
Vedlejší náklady	0,00		
Ostatní náklady	0,00	0,00	
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	192 112,27 CZK
Základní DPH	21 %	40 343,58 CZK

Zaokrouhlení 0,15 CZK

**Cena celkem s DPH 232 456,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **15.08.2022** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			0,00	0,00	192 112,27

## Položkový rozpočet

Zakázka: **1386\_U Kříže**  
 Misto: **Praha Libeň**

Objednatel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**  
**Dělnická 12** DIČ:  
**17000 Praha**

Zhotovitel: **Pražské služby, a.s.** IČ: **60194120**  
**Pod šancemi 444/1** DIČ: **CZ60194120**  
**19000 Praha-Vysočany**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	142 406,93 CZK
Základní DPH	21 %	29 905,46 CZK
Zaokrouhlení		-0,39 CZK

**Cena celkem s DPH** **172 312,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **15.08.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			0,00	0,00	

## Položkový rozpočet

Zakázka:	2900_Skloněná
Misto	Praha Vysočany

Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ: 25672541
	Dělnická 213/12	DIČ: CZ25672541
	17000 Praha-Holešovice	

Zhotovitel:	Pražské služby, a.s.	IČ: 60194120
	Pod šancemi 444/1	DIČ: CZ60194120
	19000 Praha-Vysočany	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>	<b>32 627,00</b>	<b>142 663,12</b>	<b>175 290,12</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	175 290,12 CZK
Základní DPH	21 %	36 811,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,12 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>212 101,00 CZK</b>
--------------------------	-----------------------

v \_\_\_\_\_ dne **15.08.2022**

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			32 627,00	142 663,12	175 290,12