



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 395/22/KSUS/OI/S-OI
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky:

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánci 1668 16
45272387 Praha 4

datum: 13. 6. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1594/00066001/2022

Název: Technická pomoc objednateli – dopracování rozpracovaných ZBV a ZBV

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Technická pomoc objednateli projednání změn během výstavby z pohledu požadavků a výkladové praxe Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a závazných předpisů a pokynů objednatele – dopracování rozpracovaných ZBV a ZBV již dokončených staveb.		1,00	489 566,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 404 600,00

Celková částka s DPH: 489 566,00

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

VZ-300/22

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Lenka Krkošková

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:
cenová nabídka.PDF

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	Technická pomoc objednateli projednání změn během výstavby z pohledu požadavků a výkladové praxe Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a závazných předpisů a pokynů objednatele – dopracování rozpracovaných ZBV a ZBV již dokončených staveb.			1,00	404 600,00 Kč	404 600,00 Kč	489 566,00 Kč	

