

Smlouva o výkonu koordinátora BOZP

č. j. KRPB-167262-3/ČJ-2022-0600VZ

Čl. I.

Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
sídlo: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená:

IČO: 75151499
DIČ: CZ75151499
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
e-mail:

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

obchodní firma: **SafeThing s.r.o.**
se sídlem: Palackého třída 1178/57, 612 00 Brno
zastoupená:
IČO: 05583390
DIČ: CZ05583390
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 96375
kontaktní osoba:
e-mail:

na straně druhé (dále jen „koordinátor“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tuto

smlouvu o výkonu koordinátora BOZP



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ČI. II.**2.1. Předmět plnění:**

Předmětem plnění je výkon koordinátora BOZP na st. akci: „KŘP Jmk - ReactEU - Modernizace výcvikového střediska Brno - Řečkovice“ – dle nabídky koordinátora ze dne 18.7.2022, která je nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 1).

Koordinátor BOZP je povinen provádět výkon koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jedná se o službu spolufinancovanou ze státního rozpočtu a ze zdrojů Evropské unie – z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci operačního programu – **Integrovaný regionální operační program**.

Název programu:	Integrovaný regionální operační program
Název projektu:	ReactEU - Modernizace výcvikového střediska Brno - Řečkovice
Číslo projektu:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016415

2.2. Požadovaný rozsah výkonu koordinátora BOZP:

- viz stanovený rozsah výkonu koordinátora BOZP , který je nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 1).

2.3. Místo plnění: Areál PČR v ulici Renčova v Brně – Řečkovicích, pozemek p.č. 225/112. 225/13, 225/119 224/6 – k.ú. Řečkovice, obec Brno, okres Brno-město.

2.4. Doba plnění:

Zahájení: v den zahájení stavebních prací, o čemž bude koordinátor BOZP informován kontaktní osobou objednatele.

Ukončení: do 460 dní od zahájení prací.

2.4.1. Pokud pro řádné provádění prací existují překážky, oznámí tyto koordinátor BOZP písemně objednateli.

ČI. III.**Cena**

3.1. Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle nabídky koordinátora BOZP (viz Příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Celková cena díla činí 198.000,-- Kč bez DPH

Celková cena díla činí 239.580,-- Kč vč. DPH

slovy: dvěsetřicetdevětisícpětsetosmdesátkorunčeských.

Cena za předmět plnění je nejvýše přípustná.

3.2. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny a doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v cenové nabídce, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Koordinátor BOZP je povinen je ocenit podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit toto nacenění objednateli k ocenění. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn a objednatel se poté zavazuje přistoupit na jejich úhradu. Pokud koordinátor BOZP nedodrží tento postup, má se za to, že dodávky jeho služeb byly v předmětu jeho díla a jeho ceně zahrnuty.



Čl. IV.

Platební podmínky, fakturace

4.1. Podkladem pro platbu budou dílčí daňové doklady.

4.2. Dílčí fakturace bude provedena čtvrtletně na poměrnou částku, tj. **1/5 z celkové ceny díla**. Konečný daňový doklad bude vystaven po dokončení díla na doplatek částky **dle smlouvy o výkonu koordinátora BOZP**. Daňové doklady musí být vystaveny nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.

4.3. Délka splatnosti daňového dokladu je 30 dnů od jeho doručení objednateli.

4.4. **Koordinátor BOZP je povinen označit veškeré daňové doklady, související s realizací díla identitou projektu, tj. názvem předmětu plnění, názvem programu, názvem projektu a číslem projektu takto:**

Předmět plnění:	„KŘP Jmk – ReactEU – Modernizace výcvikového střediska Brno - Řečkovice“ – výkon BOZP
Název programu:	Integrovaný regionální operační program
Název projektu:	KŘP Jmk – ReactEU – Modernizace výcvikového střediska Brno - Řečkovice
Číslo projektu:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016415

4.6. Daňový doklad musí obsahovat především tyto údaje:

1. Číslo faktury a smlouvy.
2. Název a sídlo koordinátora BOZP a objednatele.
3. Den vystavení a splatnosti daňového dokladu.
4. Přesný název předmětu smlouvy.
5. Strukturu platby.
6. Datum plnění předmětu smlouvy.
7. Číslo účtu, na který má být placeno.

4.7. Koordinátor BOZP je povinen zaslat daňový doklad ve dvou výtiscích na níže uvedenou adresu:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje



4.8. Jestliže je koordinátor dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu a uhradit poskytovateli pouze základ daně, tento postup je považován za splnění závazku objednatele.

Čl. V.

Podmínky provádění koordinátora BOZP

5.1. Objednatel se zavazuje předat předem koordinátorovi nezbytné údaje a informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. II. této smlouvy. Koordinátor BOZP se zavazuje, že bude postupovat v souladu s oprávněnými zájmy objednatele podle platných právních předpisů. V případě změny bude ihned danou záležitost konzultovat s kontaktní osobou objednatele.



5.2. Koordinátor BOZP odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opomenutím některé povinnosti vyplývající z právních předpisů nebo této smlouvy.

Čl. V.

Zvláštní povinnosti koordinátora BOZP

Koordinátor je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší.

Koordinátor zajistí, aby veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, archivovali minimálně do konce roku 2028 partneri a dodavatelé koordinátora a aby k této dokumentaci umožnili minimálně do konce roku 2028 přístup.


Každý daňový doklad musí být označen způsobem uvedeným v Čl. IV. bodu 4.4 této smlouvy o výkonu koordinátora BOZP.

Koordinátor je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele finančních prostředků, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

Koordinátor je povinen zajistit, aby stejné povinnosti do roku 2028 plnili partneri a dodavatelé, podílející se na realizaci projektu.

Čl. VII.

Smluvní pokuty, kompenzace



Čl. VIII.

Odstoupení od smlouvy

7.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10 dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

7.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

7.3. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- a) prodlení koordinátora BOZP s plněním výkonu koordinátora BOZP ve sjednané době a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel,
- b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči koordinátorovi BOZP a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,
- c) koordinátor BOZP může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutné protiplnění a tím způsobí koordinátorovi BOZP neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když koordinátor BOZP dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,
- d) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednatele při výkonu koordinátora BOZP.

Čl. IX.

Všeobecná ustanovení

8.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

8.2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma stranami.

8.3. K zániku smlouvy může dojít:

- a) dohodou smluvních stran,
- b) odstoupením jednou ze smluvních stran.

8.4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.

8.5. Strany vyslovují souhlas se zveřejněním (případně jiným zpřístupněním) této smlouvy, jakož i dalších skutečností souvisejících se smluvním vztahem založeným touto smlouvou, a to jak v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tak případně podle jiných předpisů.

8.6. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění v registru smluv zašle smlouvu objednatel. Strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů, zejména důvěrné údaje, utajované informace nebo obchodní tajemství a v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv.

8.7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.








8.8. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Koordinátor BOZP obdrží jeden stejnopis, objednatel jeden stejnopis.

8.9. Tato smlouva obsahuje 6 (slovy: šest) stran textu a jednu přílohu o 2 (slovy: dvou) stranách textu.

V Brně dne: 30 -08- 2022

V Brně dne: 26 -08- 2022



Cenová nabídka na výkon koordinátora BOZP	
Obchodní firma:	SafeThing s.r.o.
Sídlo:	Palackého třída 1178/57, 612 00 Brno
Zastoupená:	
IČ:	5583390
DIČ:	CZ05583390
Bankovní spojení:	
Číslo účtu	
Stavba:	KRP Jmk - ReactEU - Modernizace výcvikového střediska Brno - Řečkovice
Místo:	Brno - areál PČR v ul. Renčova
Doba realizace stavby -předpoklad:	od zahájení výstavby 08/2022 - 460 dní
Celková cena stavby bez DPH v Kč:	116.600.000,-Kč

Rozsah výkonu koordinátora BOZP	cena v Kč bez DPH
Výkon koordinátora BOZP po dobu realizace stavby - rozsah dle přílohy	198 000,00 Kč

Cena celkem	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
	198 000,00 Kč	41 580,00 Kč	239 580,00 Kč

Vysvětlivky:

Vyplní firma

Vyplní zadavatel

Podáním nabídky souhlasím s rozsahem výkonu činnosti koordinátora BOZP.

V Brně dne 18. 7. 2022



Výpočet ceny výkonu BOZP

plánovaná doba výstavby - týdny	hod. týdně	hod. celkem	sazba Kč/hod	Cena BOZP bez DPH
66	5	330	600	198000

Rozsah výkonu:

1x Týdně prohlídka stavby

1x Účast na KD

Požadovaný rozsah výkonu koordinátora BOZP

- Seznámení se s projektovou dokumentací stavby,
- činnost koordinátora bude vykonávána po dobu realizace stavby,
- aktualizace plánů BOZP,
- účast na kontrolních dnech stavby,
- koordinace a spolupráce se zhotovitelem stavby při přijímání opatření k zajištění BOZP,
- podávání podnětů a doporučení technickým a organizačním opatřením z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí při plánování prací na stavbě,
- sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na BOZP,
- upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu zjednatí náprav,
- zabezpečení výkonu fyzické kontroly na staveništi v souvislosti s dodržováním předpisů upravujících dodržování BOZP a to v rozsahu dle plánů BOZP,
- provádění zápisů z kontrolních dnů BOZP o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a jejich odesílání pověřeným pracovníkům,
- navrhování opatření vedoucích k odstranění zjištěných nedostatků, informování zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých stavebních prací,
- kontrolování způsobu zabezpečení staveniště včetně vjezdu na staveniště a to s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám,
- kontrola reallzace nápravných opatření u příslušných odpovědných osob zhotovitele stavby,
- účast na řízení o odevzdání a převzetí dokončené stavby,