

Mateřská škola, Sudoměřská 54
130 00 Praha 3
IČO: 638 313 17



skolka@ms-sudomerska.cz
222 728 705
724 971 160
www.ms-sudomerska.cz

Jaroslav Soukup
Biskupcova 69
130 00
IČ: 766 17 611

Věc : objednávka







Na základě Vaší nabídky (viz příloha) objednáme pro naši mateřskou školu opravu a nátěr starých zárubní a výměnu dveří v celkové hodnotě 164 340 Kč.
Dále objednáme výmalbu vnitřních prostor (šatny) ve výši 18 476 Kč

V Praze 27.7.2022

Vladimíra Vaněčková
ředitelka školy



Cenová nabídka

| Dodavatel (neplátce DPH): Název: Jaroslav Soukup Adresa: Biskupcova 1749 / 69 130 00 Praha 3 Žižkov IČ: 766 17 611  Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 3  | Odběratel: Název: Mateřská školka Sudoměřská Adresa: Sudoměřská 1137 / 54 130 00 Praha 3 IČ: 638 31 317 DIČ: Tel.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------|---------|-----------|---|--|--|--|---|-----|-----------|--------------|---------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|---|-----|------------|---------------|---------------------------|--|--|--|---|-----|----------|-------------|---------------------------------------|--|--|--|---|-----|-----------|--------------|----------------------------|--|--|--|---|-----|-----------|--------------|
| Banka:  Číslo účtu:  | Datum vystavení: 13.07.2022 Datum platnosti: do 31. 8. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodávka / akce: Demontáž, dodávka a montáž interiérových dveří | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podle zadání nabízím: | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Množství</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 20%;">Kč / MJ</th> <th style="width: 60%;">Kč celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">1) Demontáž stávajících dveří + likvidace</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">kpl</td> <td style="text-align: right;">27 850,00</td> <td style="text-align: right;">27 850,00 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Oprava + lakování zárubní</td> </tr> <tr> <td colspan="4">2) Dodávka nových dveří + kování</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">kpl</td> <td style="text-align: right;">105 090,00</td> <td style="text-align: right;">105 090,00 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Doprava, přesun materiálu</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">kpl</td> <td style="text-align: right;">6 600,00</td> <td style="text-align: right;">6 600,00 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="4">3) Montáž + spasování dveří + doprava</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">kpl</td> <td style="text-align: right;">24 800,00</td> <td style="text-align: right;">24 800,00 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="4">4) Výmalba šaten + doprava</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">kpl</td> <td style="text-align: right;">18 476,00</td> <td style="text-align: right;">18 476,00 Kč</td> </tr> </tbody> </table> | Množství | MJ | Kč / MJ | Kč celkem | 1) Demontáž stávajících dveří + likvidace | | | | 1 | kpl | 27 850,00 | 27 850,00 Kč | Oprava + lakování zárubní | | | | 2) Dodávka nových dveří + kování | | | | 1 | kpl | 105 090,00 | 105 090,00 Kč | Doprava, přesun materiálu | | | | 1 | kpl | 6 600,00 | 6 600,00 Kč | 3) Montáž + spasování dveří + doprava | | | | 1 | kpl | 24 800,00 | 24 800,00 Kč | 4) Výmalba šaten + doprava | | | | 1 | kpl | 18 476,00 | 18 476,00 Kč |
| Množství | MJ | Kč / MJ | Kč celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Demontáž stávajících dveří + likvidace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | kpl | 27 850,00 | 27 850,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oprava + lakování zárubní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Dodávka nových dveří + kování | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | kpl | 105 090,00 | 105 090,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doprava, přesun materiálu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | kpl | 6 600,00 | 6 600,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) Montáž + spasování dveří + doprava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | kpl | 24 800,00 | 24 800,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) Výmalba šaten + doprava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | kpl | 18 476,00 | 18 476,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELKOVÁ CENOVÁ NABÍDKA (včetně DPH): | | 182 816,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vystavil:  Jaroslav Soukup  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |