



<b>OBJEDNATEL:</b> Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100	<b>DODAVATEL:</b> OSS Brno, s.r.o. IČ: 46901850 DIČ: CZ46901850 Myslivečkova 162/8 62300 Brno
--	--

**Vyřizuje:** Alena Wittgruberová  
**Telefon:** 773 772 058  
**E-mail:** wittgruberova.alena@sever.brno.cz

**Datum vystavení:** 30.03.2017

## OBJEDNÁVKA č. 1248/17

**Objekt:** SLEPÁ 776/20

**Objednáváme u vás:** na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy koupelny v bytě č. 11 ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Ve věci zajištění vstupu do objektu kontaktujte odbor bydlení ÚMČ Brno-sever - Ondřej Vals - mob.: 775 426 637.  
Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.  
Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

**Kontaktní osoba:** PROCHÁZKA JIŘÍ  
**Kontakt:**

**Cena:** 54 968,00 Kč bez DPH

**Termín realizace do:** 30.04.2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER  
Oddělení správy budov odboru bydlení

Bratislavská 70, 601 47 Brno

Jan Dolník

vedoucí oddělení správy budov  
odboru bydlení

### Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna@sever.brno.cz.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

**Objednávku převzal a akceptuje:**

**Dne:** 30.3.2017

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Štěpa 20; koupelna

**Objednatel:** ÚMČ Brno - sever

IČ:

DIČ:

**Zhotovitel:** OSS Brno, s.r.o.  
Myslivečkova 162/8  
62300 Brno

IČ: 46901850

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

		Celkem
HSV		17 552,00
PSV		33 656,00
MON		2 760,00
Vedlejší náklady	GZS	1 000,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>54 968,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		54 968,00 CZK
Snížená DPH	15 %		8 245,20 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,02 CZK

**Cena celkem s DPH**

**63 213,00 CZK**

v

dne



Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			4 460,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			960,00
90	Přípočty	HSV			4 125,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			1 360,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			601,00
97	Prorážení otvorů	HSV			5 146,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			900,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV			516,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 804,00
725	Zařizovací předměty	PSV			15 410,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 836,00
781	Obklady keramické	PSV			12 610,00
784	Malby	PSV			480,00
M21	Elektromontáže	MON			2 760,00
Cena celkem					53 968,00

## Položkový rozpočet

S: Brno - sever

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl 60	1 60201112RT3	Úpravy povrchu, omítky	m2	16,00000	254,00	4 460,00	0,026	0,426	0	0
		Omítka jádrová Cemix 082, ručně, tloušťka vrstvy 15 mm				4 064,00		0,416		0
	2 602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	4,00000	99,00	396,00	0,0025	0,01	0	0
Díl 63	3 632411906R00	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	15,00000	64,00	960,00	0,00039	0,00585	0	0
		Penetrace velmi savých podkladů Cemix 0,35 l/m2				4 125,00		0,00585		0
Díl 90	4 900 R02	Připojení	h	15,00000	275,00	4 125,00	0	0	0	0
		HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5				4 125,00		0		0
Díl 95	5 95290111R00	Dokončovací práce na pozem. stav.	m2	20,00000	68,00	1 360,00	0,00004	0,0008	0	0
		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m				1 360,00		0,0008		0
Díl 96	6 96901112R00	Bourání konstrukcí	m	4,00000	34,00	136,00	0,00038	0,00152	0,013	0,052
		Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm				136,00		0,00152		0,052
7 96902111R00		Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	3,00000	121,00	363,00	0,00059	0,00177	0,037	0,111
8 96508172R00		Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, pl. do 1 m2	m2	2,00000	51,00	102,00	0	0	0,02	0,04
Díl 97	9 97809593R00	Práce na výměně	m2	13,00000	67,00	871,00	0	0	0,068	0,884
		Odesekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2				871,00		0		0,884
10 97801319R00		Oluštění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	15,00000	49,00	735,00	0	0	0,046	0,69
11 974031133R00		Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	6,00000	73,00	438,00	0,00049	0,00294	0,009	0,054
12 979999999R00		Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUJFONEV Brno	t	2,00000	700,00	1 400,00	0	0	0	0
13 979011211R00		Svislá doprava suší a vobour. hmot za 2.NP nošením	t	2,00000	405,00	810,00	0	0	0	0
14 979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suší do 10 m	t	2,00000	198,00	396,00	0	0	0	0
15 979081111R00		Odvoz suší a vobour. hmot na skládku do 1 km	t	2,00000	248,00	496,00	0	0	0	0
979081122R00		Přípl. Za každý další km	t	30,00000	14,00	420,00	0	0	0	0
Díl 99	16 998011001R00	Staveništní přesun hmot	t	4,00000	225,00	900,00	0	0	0	0
		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m				900,00		0		0
Díl 721	17 721200001RA0	Vnitřní kanalizace	m	3,00000	172,00	516,00	0,00047	0,00141	0	0
		Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm				516,00		0,00141		0
Díl 722	18 722200001RA0	Vnitřní vodovod	m	4,00000	451,00	1 804,00	0,00071	0,00284	0	0
		Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2,0 mm				1 804,00		0,00284		0
Díl 725		Zařizovací předměty				15 410,00		0,30682		0,05392

19	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	90,00	90,00	0	0	0,01946	0,01946
20	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	50,00	50,00	0	0	0,00156	0,00156
21	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00000	100,00	100,00	0	0	0,0329	0,0329
22	725100003RA0	Vana, baterie, zápachová uzávěrka, obezdění	kus	1,00000	9 900,00	9 900,00	0,28735	0,28735	0	0
23	28349014R	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus	1,00000	270,00	270,00	0,0008	0,0008	0	0
24	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,01867	0,01867	0	0
Díl	771	Podlahy z dlaždic a obkládky				2 836,00	0,0836	0,0836		
25	771570012RAB	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, do tmele	m2	2,00000	970,00	1 940,00	0,02563	0,05126	0	0
26	771100020RA0	Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou v interiéru	m2	2,00000	348,00	696,00	0,0161	0,0322	0	0
27	771577113R00	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic	m	1,00000	200,00	200,00	0,00014	0,00014	0	0
Díl	781	Obkládky keramické				12 610,00	0,06175	0,06175		
28	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	13,00000	970,00	12 610,00	0,00475	0,06175	0	0
Díl	784	Malby				480,00	0,0015	0,0015		
784191201R00	penetrace Primalex		m2	10,00000	13,00	130,00				
784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x		m2	10,00000	35,00	350,00	0,00015	0,0015	0	0
Díl	M21	Elektroničkáře				2 760,00				
30	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2,světla, zábe., spínač	kpl	1,00000	1 760,00	1 760,00	0	0	0	0
30	210800100R00	výchozí revize	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0