




Objednávka č: <b>O/OŠEF/0207/2022</b>	Datum: 9.9.2022
Dodavatel: Z & D stavební společnost spol. s r.o. K Rybníčku 13/0 19015 Praha IČO: 45244618 DIČ: CZ45244618	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 
Bankovní spojení:	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratele Číslo účtu:	Vyřizuje: Telefon: E-mail:

Kompetent:

Datum vystavení: 9.9.2022

Termín: 10.9.2022

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

### Havarijní oprava střechy v MŠ U Vysočanského pivovaru, Praha 9.

Oprava střechy v MŠ U Vysočanského pivovaru, Praha 9.

Dle CN na základě ustního zadání OŠEF UMC Praha 9.

Schváleno Radou dne 6.9.2022.

#### PLNĚNÍ NEBUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle § 106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Fakturu dodavatel doručí MČ Praha 9 na podatelnu. Možnosti doručení jsou: datovou zprávou, poštou, osobně, mailem podatelny, elektronickou podatelnu.

**Celková částka: CZK 447 325,00**

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

V .....

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky

Zakázka

Klasifikace

Fáze

Komentář

**MŠ U Vysočanského pivovaru, Praha 9 - Oprava střechy**

Založená nabídka

## Firmy

Typ Firmy

Název

## Uživatelé

Význam (funkce)

Jméno

Zpracovatel

Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

## Rekapitulace

**Celkem (bez DPH)**


DPH 21 % ze základny: 369 690

**369 690**

77 635

**Celkem (včetně DPH)**

**447 325**



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>01: Materská školka - oprava střechy</b>						
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>						
1.	952902501	Čištění střešních nebo nadsřešních konstrukcí plochých střech budov - po stržení stávající střešní krytiny	m2	245,0	62,12	15 220 15 220
<b>097: Přesun vybouraných hmot na skládku</b>						
1.	997013212	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,938	1 629,77	4 848 1 528
2.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,938	323,90	304
3.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,442	14,19	120
4.	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,938	2 940,00	2 758
5.	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami	t	0,938	147,33	138
<b>712: Povlakové krytiny</b>						
1.	712300851	Demontáž ukončujícího kovového profilu přímého	m	58,4	51,20	3 012 990
2.	712363803	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v do 18 m	m2	245,0	66,86	16 380
3.	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP - podkladní textilie	m2	245,0	10,40	2 548
4.	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	245,0	57,93	14 193
5.	712363002	Provedení povlakové krytiny střech do 10° vytvoření spoje 2 pásů fólií PVC slepením lepidlem	m	127,0	24,14	3 065
6.	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu T1 tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	255,0	403,55	102 905
7.	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	255,0	48,28	12 311
8.	69311070	geotextilie separační, ochranná, filtrační, drenážní	m2	270,0	60,50	16 335
9.	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólii lepenou se svařovanými spoji	m2	5,84	201,13	1 175
10.	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá	m2	270,0	436,00	117 720
11.	55344496	lišta příklopná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm	m	58,4	72,20	4 216
12.	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,15	2 368,25	7 460
<b>721: Vnitřní kanalizace</b>						
1.	721279154	Montáž hlavice ventilační polypropylen PP	kus	6,0	88,95	3 509 534
2.	55349586	odvětrávací hlavice D 150mm	kus	1,0	687,00	687
3.	55349585	odvětrávací hlavice D 120mm	kus	5,0	455,00	2 275
4.	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,77	7,76	14
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						
1.	030001000	Zařízení staveniště	%	1,5	3 248,76	4 873 4 873
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště - pronájem jeřábu	kpl	1,0	19 800,00	19 800
3.	04	Mimostavěbní doprava	%	1,7	3 248,36	5 522
4.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	2,5	3 248,76	8 122
5.	090001000	Ostatní náklady	%	2,0	3 248,76	6 498

Zakázka:

**MŠ U Vydročanského pivovaru, Praha 9 - Oprava střechy**

Popis	Cena
01: Mateřská školka - oprava střechy	369 690
009: Ostatní konstrukce a práce	15 220
097: Přesun vybouraných hmot na skládku	4 848
712: Povlakové krytiny	301 298
721: Vnitřní kanalizace	3 509
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	44 815
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>369 690</b>

