

Příjemce objednávky

OŠTĚP Plzeň s.r.o.
Slovanské údolí 394/27
318 00 Plzeň-Plzeň 3-Skvrňany

IČ: 63509458

Vaše číslo u nás: 50000957

Tel.: Fax:

Mobil:

Fakturu zašlete na adresu :Statutární město Plzeň, zastoupené
Městským obvodem Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 7-9
305 83 Plzeň

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, položky a podpoložky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: **23.09.2022**

Pol.	Služba/Materiál Objedn.množ	Označení Jedn.	Cena za jedn.	Hodn.celkem
10	1,000	Údržba zeleně na úseku č. 2 Jedn.výk.	682.319,75	682.319,75

Údržba zeleně na úseku č. 2. Cena je dle SOD č. 002818/2014 a dle ceníku ÚRS 2022.

Vojanova 31 - 50m2, řez keřů

Vojanova 35 nálety naproti zdi - 500m2, odstr. rud. porostu

Vojanova 1-15 kolem celého domu - 600m2, řez keřů

Vojanova 1 roh šípek a suché větve thuje - 150m2, řez keřů

Lábkova 83 chodník PlzniTo č. 24149 - 100m2, řez keřů

Lábkova 73-75 průchod domem - 200m2, řez keřů

Lábkova 67-69 parkoviště za domem - 300m2, řez keřů

K. Steinera 31-37 chodník za domem - 200m2, řez keřů

Macháčkova 32 solitér v rabátku u cesty - 50m2, řez keřů

Macháčkova 27-41 za domem nálety, suché větve thuje - 1000m2, odstr. rud. porostu,
200m2, řez keřů

Macháčkova 27 vchod - 100m2, řez keřů

T. Brzkové cyklostezka u zastávky MHD "Macháčkova" - 350m2, řez keřů

T. Brzkové 18-28 + kantování chodníku - 500m2, řez keřů

Macháčkova 1-11 kolem domu + park - 900m2, řez keřů

33. ZŠ jídelna - 400m2, řez keřů

Pecháčkova stěna - 200m2, řez keřů

Zdravotní středisko suchá thuje + chodník - 300m2, řez keřů

T. Brzkové 11-13 + parkoviště - 300m2, řez keřů

T. Brzkové chodník u MHD "Karla Steinera" - 500m2, řez keřů

Lábkova 2 dole ve svahu šípek do chodníku - 500m2, odstr. rud. porostu

Lábkova 8 chodník u popelnic - 200m2, řez keřů

Lábkova 14 chodník k sušákům - 200m2, řez keřů

Lábkova cyklostezka za Lidlem - 1500m2, odstr. rud. porostu

Křimická 46 roh - 50m2, řez keřů

Vejprnická 24 roh - 150m2, řez keřů

Tichá ulice celá - 1000m2, řez keřů

Rybářská park+vjezd - 300m2, řez keřů

Přemyslova a Skvrňanská - 800m2, řez keřů

Puškinova - 300m2, řez keřů

Pol.	Služba/Materiál Objedn.množ	Označení Jedn.	Cena za jedn.	Hodn.celkem
------	--------------------------------	-------------------	---------------	-------------

Odplevelení výsadeb:

33. ZŠ T. Brzkové - růže, 35m2, 105ks

Husovo náměstí - odplevelení výsadeb, 350m2

Lábkova - odplevelení výsadeb, 568m2

K. Steinera - odplevelení výsadeb, 327m2

T. Brzkové u zastávky MHD - odplevelení výsadeb, 89m2

Jakuba Škardy 3 - odplevelení výsadeb, 15m2

Na Okraji 20-22 - odplevelení výsadeb, 17m2

Lábkova 22-24 - odplevelení výsadeb, 107m2,

Vojanova 9-15 parkoviště - odplevelení výsadeb, 246m2

Vejpnická X T. Brzkové zatáčka - odplevelení výsadeb, 141m2

Lábkova u koridoru - odplevelení výsadeb, 30m2

Faktura bude vystavena po převzetí prací s uvedenou dobou splatnosti nejméně 14 dnů.

Položka obsahuje následující výkony:

10 3000000		porost ruderální - odstranění [M2]		
	3.500 M2		9,10	31.850,00
20 3000035		keře - řez [M2]		
	8.400 M2		67,16	564.144,00
30 3000041		růže - odplevelení s nakypřením [M2]		
	35 M2		61,83	2.164,05
40 3000096		odplevelení s nakypřením [M2]		
	350 M2		44,53	15.585,50
50 3000096		odplevelení s nakypřením [M2]		
	568 M2		44,53	25.293,04
60 3000096		odplevelení s nakypřením [M2]		
	327 M2		44,53	14.561,31
70 3000096		odplevelení s nakypřením [M2]		
	89 M2		44,53	3.963,17
80 3000096		odplevelení s nakypřením [M2]		
	15 M2		44,53	667,95
90 3000096		odplevelení s nakypřením [M2]		
	17 M2		44,53	757,01
100 3000096		odplevelení s nakypřením [M2]		
	107 M2		44,53	4.764,71
110 3000096		odplevelení s nakypřením [M2]		
	246 M2		44,53	10.954,38
120 3000096		odplevelení s nakypřením [M2]		
	141 M2		44,53	6.278,73
130 3000096		odplevelení s nakypřením [M2]		
	30 M2		44,53	1.335,90

Celková hodnota v CZK

682.319,75

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:.....

Příkazce operace:.....

Správce rozpočtu:.....

Dne:.....

Schválil dne:.....

Schválil dne:.....

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)

Tímto akceptujeme Vaši objednávku č. 4510063571 ze dne 23. 08. 2022.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

Dne 23. 08. 2022

Oštěp Plzeň s.r.o.

IČO: 63509458

Tatána Mochanová, jednatelka

.....

*(označení dodavatele, osoby podepisující,
podpis)*