

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava kování dveří

Objekt:

PZ2200004 - Úprava kování dveří

KSO:

Místo: Křižanov VB

CC-CZ:

Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IC:

29244960

DIČ:

29244960

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IC:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>59 523,51</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	59 523,51	21,00%	12 499,94	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>72 023,45</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava kování dveří

Objekt:

**PZ2200004 - Úprava kování dveří**

Místo:

Křižanov VB

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**59 523,51**

PSV - Práce a dodávky PSV

██████████

766 - Konstrukce truhlářské

██████████

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

██████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava kování dveří

Objekt:

PZ2200004 - Úprava kování dveří

Místo:

Křižanov VB

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

59 523,51

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	766		Konstrukce truhlářské					
1	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus				
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou					
W			"KŘIŽANOV" 1					
W			"KOJETICE"1					
W			"KRAHULOV"1					
W			"ROŽNÁ"1					
W			"NOVÁ BYSTRICE"1					
W			"OSTROV NAD OSLAVOU"1					
W			"BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM"1					
W			"KRALICE NAD OSLAVOU"1					
W			"NÁMĚŠT NAD OSLAVOU"1					
W			"RAPOTICE"1					
W			"MORAVSKÉ BUDĚJOVICE"1					
W			"JAROMĚŘICE"1					
W			"STUDENEC"1					
W			"VLKOV U TIŠNOVA"1					
W			"VELKÉ MEZIRÍČÍ"1					
W			Součet					
2	M	R-54924158	kování bezpečnostní, klika-klika R4 ASTRA	kus				
PP			kování bezpečnostní, klika-klika R4 ASTRA					
3	K	766661863	Demontáž bezpečnostního štítku s klikou k opětovnému použití	kus				
PP			Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování bezpečnostního štítku s klikou					
W			"KŘIŽANOV" 1					
W			"KOJETICE"1					
W			"KRAHULOV"1					
W			"ROŽNÁ"1					
W			"NOVÁ BYSTRICE"1					
W			"OSTROV NAD OSLAVOU"1					
W			"BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM"1					
W			"KRALICE NAD OSLAVOU"1					
W			"NÁMĚŠT NAD OSLAVOU"1					
W			"RAPOTICE"1					
W			"MORAVSKÉ BUDĚJOVICE"1					
W			"JAROMĚŘICE"1					
W			"STUDENEC"1					
W			"VLKOV U TIŠNOVA"1					
W			"VELKÉ MEZIRÍČÍ"1					
W			Součet					
4	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t				
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
5	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod				
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný					
W			"KŘIŽANOV" 1					
W			"KOJETICE"1					
W			"KRAHULOV"1					
W			"ROŽNÁ"2					
W			"NOVÁ BYSTRICE"2					
W			"OSTROV NAD OSLAVOU"1					
W			"BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM"1					
W			"KRALICE NAD OSLAVOU"3					
W			"NÁMĚŠT NAD OSLAVOU"1					
W			"RAPOTICE"2					
W			"MORAVSKÉ BUDĚJOVICE"3					
W			"JAROMĚŘICE"2					
W			"STUDENEC"2					
W			"VLKOV U TIŠNOVA"1					
W			"VELKÉ MEZIRÍČÍ"2					
W			"DEMONTÁŽE A DOPRAVA" Součet					
W			Součet					