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OBJEDNÁVKA 

 

 Číslo: 22/639200707 S 

Zpracoval: Tel. číslo:  

 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 6.9.2022 14:31  

SEŽEV facility s.r.o. 
Vídeňská 298/135 

619 00 Brno 

IČO: 29244960 DIČ: CZ29244960 

 

 

 

 

 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 

31.10.2022 CZK   296 654,66 

Způsob dopravy: Způsob platby: 
Zajistí dodavatel Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
                        

 X           X  

provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  

Fakturu zašlete: 
Správa železnic, státní organizace                                                        
Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217 

Pardubice 530 02 

 
 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 1, Nové Město 110 00 

 

 
 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 
Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno 

Kounicova 26 

Brno   611 43 
 

 

 

  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

Č. j.: 17137/2022-SŽ-OŘ BNO-NPI 

Smlouva: E639-S-1598/2022 
 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  
 

Adresa místa plnění: 
KOSTELEC U JIHLAVY - nástupištní přístřešek 

Kostelec u Jihlavy 52 

Kostelec u Jihlavy  
 

 

  

Objednáváme u Vás: 
Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství  

1  Kostelec u  Jihlavy - nátěr přístřešku SOUBOR     1,000   
      

Na základě smlouvy č. E639-S-1598/2022 a Vaší cenové nabídky objednáváme provedení akce:  KOSTELEC U JIHLAVY - nástupištní 
přístřešek (vlašt.)  IC6000299257 - obnova nátěrů konstrukce nástupištních přístřešků na druhém nástupišti žst. Kostelec u Jihlavy. 

Přílohy: 1 

Záruční doba: Dle smlouvy 
 

 

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Brno  , dne: 7. 9. 2022          Brno, Akceptováno dne: 9. 9. 2022 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis) Jiří Dršata, MBA 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno: Ing. Libor Tkáč, MBA 
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Přijatá cena Díla:    296 654,66  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: po zveřejnění v registru smluv MV 

Lhůta pro dokončení Díla: 31.10.2022 

Termíny a rozsah výluk pro provedení 
Díla (jsou-li potřebné) 

Bez výluk 

Místo realizace Díla (Staveniště) KOSTELEC U JIHLAVY - nástupištní přístřešek (vlašt.)  IC6000299257 

Požadavky objednatele na způsob 
fakturace Díla 

zaslat elektronicky po ukončení všech prací 

Další údaje:  obnova nátěrů konstrukce nástupištních přístřešků na druhém nástupišti žst. Kostelec u 
Jihlavy. 

Přílohy: Soupis prací 
 

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že: 
 1.  není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
    o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní 
    podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž 

    prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
    uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující  
    alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti 
 2.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky,  
   ani žádný z jeho poddoavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o  
   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 

    31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve 

    znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
    smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 

    písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) 
    a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 

    2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa, 
 3.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani 
   žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o 

   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
   o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 

   nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 

   nařžízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy) , platných ke dni akceptace této objednávky, 
 4.  přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této 

   objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 

   evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení 
   vztahuje, a to kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky , oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 

    odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto 

    četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky. 
 

 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3000145

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 428629fa-ff67-4184-b4b1-c0ab8f9663fc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.09.2022 14:37:00
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