

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22KE0014	SoD Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních zařízení ZŠ Přerov, Želatovská 8	
Objednatel:	Statutární město Přerov Bratrská 709/34 75002 Přerov-Přerov I-Město	IČO: 00301825 DIČ: CZ00301825	
Zhotovitel:	KERAMO D - Dohorák s.r.o. Zahradní 583 76821 Kvasice	IČO: 27716104 DIČ: CZ27716104	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 868 826,08
PSV			10 092 208,75
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			17 961 034,83
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		17 961 034,83 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			17 961 034,83 CZK
v _____ dne 5.8.2022 _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
004	Oprava kanalizačních přípojek ZŠ Želatovská 8, Přerov	0,00	3 647 811,90		3 647 811,90	20
004	Oprava kanalizačních přípojek ZŠ Želatovská 8, Přerov	0,00	3 647 811,90		3 647 811,90	20
SO01	Budova školy	0,00	11 927 154,17		11 927 154,17	66
01	Stavební část	0,00	5 658 445,19		5 658 445,19	32
02	Zdravotechnická instalace	0,00	5 077 868,30		5 077 868,30	28
03	Slnoproudá elektroinstalace.	0,00	535 553,00		535 553,00	3
04	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	197 500,00		197 500,00	1
22KE0014_2	ZL č.2 - Penetrace sociálka Družina	0,00	48 385,91		48 385,91	0
22KE0014_3	ZL č.3_Atypické dveře do stávající zárubní	0,00	17 730,00		17 730,00	0
22KE0014_4	ZL č.4 - ZTI izolace potrubí	0,00	198 411,08		198 411,08	1
22KE0014_6	ZL č.6_Nový betonový potěr pod dlažbu 1. PP, pravá strana (trafačka)	0,00	68 372,69		68 372,69	0
22KE0014_7	ZL č.7_Odborná likvidace AZBESTOVÉHO potrubí	0,00	54 000,00		54 000,00	0
22KE0014_8	ZL č.8_ZTI - Doplnění hydrantů	0,00	70 888,00		70 888,00	0
SO02	Jídelna	0,00	2 386 068,76		2 386 068,76	13
01	Stavební část	0,00	1 262 115,38		1 262 115,38	7
02	Zdravotechnická instalace	0,00	1 004 557,49		1 004 557,49	6
03	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	64 600,00		64 600,00	0
22KE0014_1	ZL č.1 - Hydroizolace kuchyně	0,00	83 068,72		83 068,72	0
22KE0014_5	ZL č.5 Jídelna - změna nerez vpustí za nerez žlaby	0,00	-28 272,83		-28 272,83	0
Celkem za stavbu					17 961 034,83	100

Popis stavby: 22KE0014 - SoD Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních zařízení ZŠ Přerov, Želatovská 8

Popis stavby: KE0014 - Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních zařízení ZŠ Přerov, Želatovská 8

Popis objektu: 004 - Oprava kanalizačních přípojek ZŠ Želatovská 8, Přerov

Popis rozpočtu: 004 - Oprava kanalizačních přípojek ZŠ Želatovská 8, Přerov

Popis rozpočtu: 004 - Oprava kanalizačních přípojek ZŠ Želatovská 8, Přerov

Popis objektu: SO01 - Budova školy

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 02 - Zdravotechnická instalace

Popis rozpočtu: 02 - Zdravotechnická instalace

Popis rozpočtu: 02 - Zdravotechnická instalace

Popis rozpočtu: 03 - Slnoproudá elektroinstalace.

Popis rozpočtu: 02 - Zdravotechnická instalace

Popis rozpočtu: 04 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: 02 - Zdravotechnická instalace

Popis rozpočtu: 22KE0014_2 - ZL č.2 - Penetrace sociálka Družina

Popis rozpočtu: 22KE0014_3 - ZL č.3_Atypické dveře do stávající zárubní

Popis rozpočtu: 22KE0014_4 - ZL č.4 - ZTI izolace potrubí
Popis rozpočtu: 22KE0014_6 - ZL č.6_Nový betonový potěr pod dlažbu 1. PP, pravá strana (trafačka)
Popis rozpočtu: 22KE0014_7 - ZL č.7_Odborná likvidace AZBESTOVÉHO potrubí
Popis rozpočtu: 22KE0014_8 - ZL č.8_ZTI - Doplnění hydrantů
Popis objektu: SO02 - Jídelna
Popis rozpočtu: 01 - Stavební část
Popis rozpočtu: 02 - Zdravotechnická instalace
Popis rozpočtu: 02 - Zdravotechnická instalace
Popis rozpočtu: 02 - Zdravotechnická instalace
Popis rozpočtu: 03 - Vedlejší rozpočtové náklady
Popis rozpočtu: 02 - Zdravotechnická instalace
Popis rozpočtu: 22KE0014_1 - ZL č.1 - Hydroizolace kuchyně
Popis rozpočtu: 22KE0014_5 - ZL č.5 Jídelna - změna nerez vpustí za nerez žlaby

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 012 339,11	11
2	Zakládání	HSV			111 007,07	1
21-M	Elektromontáže	HSV			6 636,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			299 638,91	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18 937,21	0
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			154 325,00	1
5	Komunikace	HSV			4 342,50	0
5	Komunikace pozemní	HSV			359 020,84	2
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			876 781,26	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			48 385,91	0
8	Trubní vedení	HSV			889 331,30	5
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			1 084 779,54	6
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			14 107,09	0
997	Přesun sutě	HSV			975 233,81	5
998	Přesun hmot	HSV			402 360,53	2
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			15 500,00	0
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			10 000,00	0
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			111 100,00	1
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			60 000,00	0

VRN6	Územní vlivy	HSV			264 000,00	1
VRN7	Provozní vlivy	HSV			67 000,00	0
VRN9	Ostatní náklady	HSV			30 000,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			90 568,66	1
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			56 320,35	0
713	Izolace tepelné	PSV			182 031,08	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-54 327,38	0
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			1 037 780,34	6
722	Vnitřní vodovod	PSV			70 888,00	0
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			2 282 641,96	13
725	Zařizovací předměty	PSV			16 380,00	0
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			2 085 326,74	12
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			381 824,25	2
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			12 760,00	0
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			182 973,15	1
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			320 442,65	2
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	PSV			19 490,60	0
751	Vzduchotechnika	PSV			35 108,85	0
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			8 590,49	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 552,37	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			111 517,25	1

767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 095 669,44	6
771	Podlahy z dlaždic	PSV			722 214,88	4
776	Podlahy povlakové	PSV			2 898,20	0
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			1 237 457,02	7
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			45 994,92	0
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			146 104,93	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			54 000,00	0
Cena celkem					17 961 034,83	100