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Číslo související rámcové dohody: 01PU-004773
Číslo dílčí smlouvy: 29ZA-003499
číslo smlouvy zhotovitele: 169 / LALA-006 / 2022
ISPROFOND: 500 116 0007
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „Dílčí smlouva“):
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nuslese sídlem IČO:
DIČ:
právní forma: bankovní spojení: zastoupeno:
(dále jen „ŘSD“)

659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 OZ Morava, Tovární 3, 620 00 Brno 60838744 CZ60838744STRABAG a.s.
se sídlem: kontaktní adresa: IČO:
DIČ:

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx JIH
(dále jen „Dodavatel“)


[bookmark: _GoBack]
(dále společně jen „Smluvní strany“)



1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 9.2.2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Předmětem plnění zakázky je lokální oprava výtluků na D2 ve správě SSÚD Podivín. Zakázka obsahuje vyfrézování AB povrchu vozovky do hloubky 40 až 80 mm, nakládka, odvoz, vyčištění pracovního místa, zaříznutí a dobourání, ošetření trhlin zálivkou, spojovací postřik, pokládka LAS, zaříznutí a zálivka pracovních spár asfaltovou modifikovanou zálivkou.
množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 - Položkový rozpočet Plnění
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Dálnice D2 v km 24,720 - 34,590 P, v km 56,100 - 53,290 L, odpočívka Lanžhot L a odpočívka Zeleňák L+P
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne uzavření dílčí smlouvy.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy j sou:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet Plnění Příloha č. 2 - Soupis výtluků
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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Ing. xxxxxxj
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx ředitel oblasti Jih

Ing. xxxxxxxxxxxxxxx ekonom oblasti Jih



Příloha č. 1 - Položkový rozpočet plnění
	Poř. č.
	P.č. dle OTSKP
	Název položky
	Měrná
jednotka
	Počet měrných jednotek
	Medián cen z nabídek
	Celkem Kč bez DPH




SO 102 - Oprava výtluků v AHV (ruční pokládka)
	1
	11372E_so102
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ
	3
m
	xxxxxx
	xxxxxxx
	xxxxxxx

	
	
	včetně odvozu, povinný odkup zhotovitelem - 85,08 Kč/t - neplatí v případě, že se jedná o nebezpečný odpad
frézování AB vozovky - obrusná vrstva - 40 nebo 50mm, případně další vrstva 40mm
	
	
	
	

	5
	919112_so102
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	m
	xxxxx
	xxxxx
	xxxxxxxx

	6
	572214_so102
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
	2
m
	xxxxxx
	xxxxx
	xxxxxx

	
	
	PS-CP - 0,35kg/m2
	
	
	
	

	10
	575D03_so102
	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK
	3
m
	xxx
	xxxxx
	xxxxx

	
	
	vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch MA 11 I PMB 25/55-60
	
	
	
	

	11
	575D53_so102
	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK
	2
m
	xxx00
	xxxxx
	xxxxxxxx

	
	
	pokládka 2x40 mm případně 1x 40 mm, MA 11 I PMB 25/55-60
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich
těsnění, napojení na stáv.vrstvyatd.
	
	
	
	

	14
	57643_so102
	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2
	2
m
	xxx00
	xxxx
	xxxxx

	
	
	zdrsňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8 kg/m2
	
	
	
	

	15
	113763_so102
	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE
	m
	xxxx
	xxxxx
	xxxxx

	16
	931323_so102
	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2
	m
	xxxx
	xxxx
	xxxxxxx

	
	
	průžná modifik.asfaltová zálivka za horka
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu
	
	
	
	




	pozn.:
	1) Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).
	
	

	
	2) musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108 1, TKP 7.
	
	

	SO 180
	DIO
	
	

	5
	02720e
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	ks
	2,00
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




Příloha č. 1 - Položkový rozpočet plnění
	
	
	DIO přechodné SDZ před zúžením v místě připojovacího či odbočovacího pruhu MÚK
	
	
	
	

	
	
	délka cca 500m dle schématu DD 631, 632, 622 atd. včetně projednání uzavírky sestavení, rozebrání a kontroly DIO, předpoklad 2 dny - maximální doba trvání uzavírky je 48 hodin
	
	
	
	

	
	
	Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě
	
	
	
	

	
	
	Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD
	
	
	
	

	
	
	délka cca 500m dle schématu DD 631, 632, 622 atd. včetně projednání uzavírky
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení pro zúžení ze 3 pruhů do 2 dle schválených pracovních míst na dálnicvích a dle provozní směrnice 11/17
	
	
	
	

	6
	02720f
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	ks/den
	2,00
	xxxxxxxxx
	xxxxxxxxx

	
	
	DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2
	
	
	
	

	
	
	dle schématu DK 230 (obdobně DK 330) resp DK 240 (obdobně DK 340), předpoklad uzavírka dl. 1000 m/den
	
	
	
	

	
	
	předzvěstný vozík A15, E3a, B20a-100
	
	
	
	

	
	
	předzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a
	
	
	
	

	
	
	kužel se světlem typu 1 nebo pžedzvěstná světelná šipka S8c
	
	
	
	

	
	
	3x výstražný práh
	
	
	
	

	
	
	ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t, výstražný vozík velký S8c, C4b
	
	
	
	

	
	
	dopravní kužely - výška 0,75m odstup max 18m - cca 60 ks/1000 m/den
	
	
	
	

	
	
	B 26
	
	
	
	

	
	
	Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DK 220, 320, atd.) dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17
	
	
	
	

	9
	916262a
	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 75CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM A DEMONTÁŽ
	kus/den
	200,00
	xxxxx
	xxxxxxxx

	
	
	pro případy prodloužení uzavírek (uzavírky dl. 1000 - 2000 m)
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje montáž, údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem
	
	
	
	

	Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou a směrnicí PS 11/17 dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v příčném řezu komunikace.
	




| Celkem |	833 321,02	|
	Staničeni Rozměr Obvod v m Plocha v m2 m3

	53,29 L, pomalý
	0,5x0,5x0,04
	2
	0,25
	0,01

	24,72 P, pomalý
	1,5x3,8x0,08
	10,6
	5,/
	0,46

	25,29 P, pomalý
	1,5x8,0x0,08
	19
	12
	1

	28,40 P, pomalý
	0,5x3,0x0,08
	/
	1,5
	0,12

	30,00 P, pomalý
	0,5x0,5x0,04
	2
	0,25
	0,01

	30,02 P, pomalý
	3,5x1,0x0,04
	9
	3,5
	0,14

	34,59 P, pomalý
	3,5x3,8x0,08
	14,6
	13,3
	1,1

	56,10 L, pomalý
	3,8x2,3x0,08
	12,2
	8,/4
	0,/

	Lanžhot L
	U,7xU,8xU,U8
	3
	0,56
	0,05

	Lanžhot L
	5,6x1,8x0,08
	14,8
	10,08
	0,8

	Zeleňák P
	1,0x1,0x0,08
	4
	1
	0,1

	Zeleňák L
	3,5x1,2x0,08
	9,4
	4,2
	0,4

	Zeleňák L
	4,0x2,0x0,08
	14,8
	9,8
	0,8

	Zeleňák L
	4,9x1,5x0,08
	12,8
	/,35
	0,6

	Zeleňák L
	/,6x1,1x0,08
	1/,4
	8,36
	0,/

	Zeleňák L
	/,6x1,1x0,08
	1/,4
	8,36
	0,/

	Zeleňák L
	7,2x1,4x0,08
	1/,2
	10,08
	0,8

	Zeleňák L
	/,8x1,2x0,08
	18
	9,36
	0,/

	Zeleňák L
	8,4x1,2x0,08
	19,2
	10,08
	0,8

	Zeleňák L
	/,4x1,2x0,08
	1/,2
	8,88
	0,/

	Zeleňák L
	6,/x1,2x0,08
	15,8
	8,04
	0,/

	Zeleňák L
	7,4x1,3x0,08
	1/,4
	9,62
	0,8

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	3,5x1,0x0,08
	
	
	

	Zeleňák L
	
	9
	3,5
	0,3

	Zeleňák L
	/,4x1,2x0,08
	1/,2
	8,88
	0,/

	Zeleňák L
	/,3x1,2x0,08
	1/
	8,86
	0,/

	Zeleňák L
	8,0x1,2x0,08
	18,4
	9,6
	0,8

	Zeleňák L
	/,/x1,2x0,08
	1/,8
	9,24
	0,8

	Zeleňák L
	6,6x1,2x0,08
	15,6
	/,92
	0,6

	Zeleňák L
	/,0x1,4x0,08
	16,8
	9,8
	0,8

	Zeleňák L
	/,1x1,4x0,08
	1/
	9,94
	0,8

	Zeleňák L
	3,5x2,0x0,08
	11
	/
	0,6

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	celkem
	
	414,6
	225,/5
	18,2/
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