
uzavřená na základě ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami (dále jen
„občanský zákoník“):

SMLOUVA O DÍLO

„Oprava stropu po havárii, vytopení - MŠ Šimáčkova 1“

I.
Smluvní strany

Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta

kontaktní osoby:

- ve věcech technických: David Linger, technik OSB,
bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.:

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

v
Stavební firma SMAK, s.r.o.
se sídlem: Loosova 19, 638 00 Brno
zastoupeným: Ing. Michal Šmak
IČO: 49446851

DIČ: CZ49446851

bankovní spojení:

kontaktní osoby: Ing. Radek Bohusla

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně jako „smluvní strany“)

II.
Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 8.8.2022,
kteráje výsledkem výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Oprava stropu po havárii,
vytopení v MŠ Šimáčkova 1 “ provedenou objednatelem v souladu s Metodikou zadávání

veřejných zakázek malého rozsahu, která byla schválena Radou městské části Brno-Líšeň na 40.
schůzi dne 26. 8. 2020.

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
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III.
Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlo vy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednaném  
účel , na svůj náklad a na své nebezpečí oprav  strop  v MŠ Šimáčkova 1, Líšeň, po havárii 
vytopením v rozsah  dle so hrnného položkového rozpočt , který tvoří Příloh  č. 1 této 
smlo vy.

(dále jen „dílo“)

3.2 Dílo b de způsobilé ke sjednaném  účel , b de-li rovněž zahrnovat provedení, dodání a 
zajištění všech činností, prací, sl žeb a dodávek, n tných k realizaci díla.

IV.
Doba a místo plnění

4.1 Zahájení prací: bezodkladně po podpis  smlo vy 
Dokončení díla: do 31. 08. 2022

4.2 Dílo b de zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění.

4.3 Dílo b de dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento 
protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je so částí předání a převzetí 
díla.

4.4 Místem plnění díla je objekt MŠ, Líšeň, na adrese Šimáčkova 1, 628 00 Bmo-Líšeň, kraj 
Jihomoravský, katastrální území Líšeň.

V.
Cena díla

5.1 Cena za provedené dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH: 146 472,07 Kč

So hrnný položkový rozpočet je příloho  č. 1 této smlo vy.

5.2 Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrn je jeho kompletní provedení dle této 
smlo vy. Cena díla je platná po celo  dob  provádění a zahrn je veškeré práce a dodávky, 
sl žby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádném  a úplném  zhotovení díla, 
předání a žívání díla. Pok d zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlo vy bez 
předchozího zavření písemného dodatk  k této smlo vě o dílo, b do  považovat sml vní 
strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

5.3 Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty.

5.4 Objednatel prohlaš je, že je registrován jako plátce daně z přidané hodnoty a ve vztah  k 
předmět  této smlo vy jedná jako osoba povinná k dani. Sml vní strany shodně deklar jí, že 
objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty b de z tit l  plnění této smlo vy od zhotovitele 
přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytn tí stavebních nebo montážních prací 
odpovídajících číselném  kód  klasifikace prod kce CZ - CPA 41 až 43, a proto je daň z 
přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režim  přenesení daňové 
povinnosti.

5.5 Na fakt ře zhotovitel vede kód klasifikace prod kce CZ-CPA 41-43 pro rčení, zda se na 
zdanitelné plnění vztah je režim přenesení daňové povinnosti (z. č. 235/2004Sb., o dani z 
přidané hodnoty).
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5.6 V případě režim  přenesení daňové povinnosti zhotovitel vystaví fakt r  bez DPH, na které 
vede, že daň odvede zákazník a dor čí fakt r  nejpozději do 10. dne násled jícího měsíce po 
sk tečnění zdanitelného plnění (po předání prací zjišťovacím/předávacím protokolem). 

Zhotovitel odpovídá za škod , která vznikne objednateli z důvod  nedodržení předání 
vystaveného daňového doklad  v vedených termínech, zejména za škod  spočívající v 

hrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvod  pozdního dodání daňového 
doklad  zhotovitelem - stavební práce, montážní práce vedené v CZ-CPA 41-43 podle § 92e 
zákona o dani z přidané hodnoty.

VI.
Platební podmínky a fakturace

6.1 Zálohové platby se nesjednávají.

6.2 Úhrada ceny díla b de realizována objednatelem na základě so pis  sk tečně a řádně 

provedených prací potvrzených odpovědným zást pcem objednatele a převzatých objednatelem 
na základě dílčího protokol  o převzetí prací, přičemž za den sk tečnění zdanitelného plnění 
se považ je den podpis  protokol  o převzetí prací.

6.3 Celková cena díla b de vyúčtována v konečné fakt ře po protokolárním předání a převzetí 
dokončeného díla.

6.4 Splatnost fakt r je stanovena dohodo  sml vních stran do 21 dnů od dor čení fakt ry 
objednateli.

6.5 Fakt ra je hrazena dnem odepsání přísl šné částky z účt  objednatele. Platba b de provedena 
na účet zhotovitele vedený na fakt ře.

6.6 Fakt ra m sí mít náležitosti daňového doklad  dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty v platném znění. So částí fakt ry b de sml vními stranami podepsaný protokol o 
převzetí prací. Fakt ra m sí obsahovat:
a) náležitosti účetního a daňového doklad  dle platných právních předpisů
b) razítko a podpis oprávněné osoby
c) přílohy - položkový so pis sk tečně provedených prací odso hlasený TDS.
Fakt ra m sí být zaslána dopor čeně na adres  objednatele nebo předána osobně pověřeném  
pracovníkovi objednatele.

6.7 V případě, že b de fakt ra obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn 
fakt r  do 10 dnů od jejího dor čení vrátit. Zhotovitel podle charakter  nedostatků fakt r  
opraví nebo vystaví novo . Vrácením fakt ry přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 21 
- ti denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem dor čení opravené nebo nové fakt ry objednateli.

6.8 Fakt rační adresa je:
Stat tární město Brno, Dominikánské náměstí č. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ 
44992785.
Příjemce: ÚMČ Brno - Líšeň, Odbor správy b dov, Jírova 2, 628 00 Brno.

VII.
Provádění díla

7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

7.2 Zhotovitel je povinen provádět dílo kvalifikovanými pracovníky. Zhotovitel je povinen zajistit, 
aby všichni pracovníci zhotovitele, kteří se v místě plnění na realizaci prací podílejí, byli 
proškoleni v konkrétních činnostech, které vykonávají.

trana -3- ze -6-



7.3 Při realizaci díla nesmí být bez písemného so hlas  objednatele po žity jiné materiály, 
technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Změny požadované zhotovitelem 
(změna materiálů apod.) projedná a odso hlasí zhotovitel písemně se zást pcem objednatele. 
Teprve po tomto odso hlasení moho  být požadované změny realizovány

7.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochran  zdraví všech osob v prostor  
provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

7.5 Kvalita Zhotovitelem sk tečněného plnění m sí odpovídat veškerým požadavkům vedeným 
v normách vztah jících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet 
při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky rčené smlo vo .

7.6 Zhotovitel se zavaz je, že b de provádět práce po ze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod. 
do 18:00 hod. Jiná pracovní doba m sí být předem projednána s objednatelem a jím 
odso hlasena.

7.7 Zhotovitel je povinen provádět stavební práce svými zaměstnanci nebo poddodavateli, které 
vedl ve své nabídce nebo které schválil objednatel. Případná změna poddodavatele m sí být 

předem projednána a schválena objednatelem. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením 
díla ani jeho části jino  osob  (poddodavatele) bez předchozího písemného so hlas  
objednatele.

7.8 Zhotovitel je povinen držovat na převzatém místě plnění pořádek a čistot  a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

7.9 Zhotovitel nesmí v průběh  prací obtěžovat okolí nebo návštěvníky objekt  Polikliniky 
nadměrným hl kem nebo nečistotami. Zhotovitel m sí zabezpečit provádění prací tak, aby 
nedošlo k žádným škodám. V opačném případě Zhotovitel plně odpovídá za škody, které 
vznikno  při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné 
zájmy moho  být prováděním díla dotčeny. Pok d činností zhotovitele dojde ke způsobení 
škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odklad  t to škod  odstranit a není-li to možné, 
tak finančně hradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.
Záruka za dílo

8.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztah je 
zár ka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsah  této zár ky.

8.2 Zhotovitel poskyt je na veškeré provedené stavební, montážní práce, které jso  so částí 
provedeného díla dle této smlo vy komplexní zár k  v délce 36 (slovy: třicet šest) měsíců ode 
dne předání díla předávacím protokolem objednavateli.

8.3 Zhotovitel poskyt je na veškerý dodaný a zab dovaný materiál, zboží so visející s provedením 
díla této smlo vy zár k  v délce: 24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců ode dne předání díla 
předávacím protokolem objednavateli.

8.4 Zár ční lhůta neběží po dob , po ktero  objednatel nemohl předmět díla žívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá.

8.5 Zár ční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokol  o předání 
a převzetí díla.
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8.6 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat  zhotovitele bez zbytečného odklad  po jejich 
zjištění. V reklamaci m sí být vady popsány a vedeno, jak se projev jí.

8.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci znává či ne znává. Pok d tak ne činí, má se za to, že reklamaci objednatele 
znává. Vždy však m sí písemně sdělit, v jakém termín  nasto pí k odstranění vady. Tento 

termín nesmí být delší, než 7 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohled  na to, 
zda zhotovitel reklamaci znává či ne znává. So časně je zhotovitel povinen vad  odstranit v 
době přiměřené povaze vady.

8.7 Reklamaci lze platnit nejpozději do posledního dne zár ční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den zár ční lhůty se považ je za včas platněno .

8.8 Nenasto pí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 kalendářních dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jino  odborno  právnicko  nebo 
fyzicko  osob . Veškeré takto vzniklé náklady hradí objednateli zhotovitel.

8.9 Na provedeno  oprav  poskytne zhotovitel novo  zár k  ve stejné délce jako v odst. 8.2, tohoto 
článk , která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

IX.
ankce

9.1 Zhotovitel zaplatí objednateli sml vní pok t  za prodlení s předáním díla a to 0,05 % z celkové 
ceny díla za každý den prodlení.

9.2 Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě ne hrazení odso hlasené fakt ry, a to 
0,05 % z fakt rované částky za každý den prodlení.

9.3 Zhotovitel zaplatí objednateli sml vní pok t  za prodlení s odstraněním zár čních vad, a to 300, 
- Kč (slovy: třistakor nčeských) za každo  vad  a den prodlení.

9.4 Sml vní pok ta je splatná do 21 dní od data, kdy byla povinné straně dor čena písemná výzva 
k jejím  zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany vedený v písemné 
výzvě.

9.5 Sml vní pok ty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

X.
Změna smlouvy a odstoupení od smlouvy

10.1 T to smlo v  lze měnit po ze písemným obo stranně potvrzeným jednáním výslovně 
nazvaným “Dodatek ke smlo vě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změn  smlo vy nepovaž jí. K platnosti dodatků této smlo vy je n tná dohoda o 
celém obsah .

10.2 Nastano -li  některé ze stran sk tečnosti bránící řádném  plnění této smlo vy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odklad  oznámit dr hé straně a vyvolat jednání zást pců oprávněných k 
podpis  smlo vy.

10.3 Od této smlo vy může odsto pit kterákoliv sml vní strana, pok d lze prokazatelně zjistit 
podstatné por šení této smlo vy dr ho  sml vní strano . Právní účinky odsto pení od smlo vy 
nastávají dnem násled jícím po písemném dor čení oznámení o odsto pení dr hé sml vní 
straně. Pro případ pochybností sml vní strany jednaly, že odsto pení je účinné 5. dne po 
předání písemného oznámení o odsto pení poště k dor čení dr hé sml vní straně na její adres .

10.4 Podstatným por šením této smlo vy se roz mí zejména:
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N I O
a) Prodlení zhotovitele se splněním termínu provádění díla a termínu dokončení díla delším než
10 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými
normami.
c) Provádění prací v rozporu s podmínkami této smlouvy.

10.5 V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany
nejpozději do 21 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých
vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy.

10.6 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1 Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže
neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.2 Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a
jedno zhotovitel

11.3 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě,
že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt
platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami),
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení
záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. Případné rozpory mezi touto
smlouvu a zadávací dokumentací vyřeší smluvní strany bezodkladně dodatkem k této smlouvě.

11.4 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady související
s realizací díla a jeho financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění.

5

11.5 Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9
odstavce 2 tohoto zákona) a zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

11.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá
dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Uveřejnění zajistí objednatel.

Schvalovací doložkapodle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Tato smlouva byla uzavřena v souladu s Metodikou pro zadávaní veřejných zakázek MČ Brno-
Líšeň, která byla schválena Radou městské části Brno-Líšeň na 40. schůzi dne 26. 8. 2020.

Přílohy: Příloha č. 1 - Souhrnný položkový rozpočet díla

V Brně dne 18.8.2022

Za objed

In

V Brně dne 1

Za zhotovit

Ing
j
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Popis stavby: 220801 - MŠ Šimáčkova 1, Brno - Líšeň
Popis objektu: 01 - Oprava stropu
Popis rozpočtu: 01 - Stavební práce - oprava stropu
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ekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 15 000,00 10,2

94 Lešení a stavební výtahy HSV 9 500,00 6,5

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 4 800,00 3,3

99 Staveništní přesun hmot HSV 5 000,00 3,4

762 Konstrukce tesařské PSV 26 130,00 17,8

767 Konstrukce zámečnické PSV 51 397,00 35,1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 34 645,07 23,7

Cena celkem 146 472,07 100,0
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