
S: 17003_2022_02

O: 01

R: 01. SO01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

Taktická budova

1.NP : (0,3*4)*2,5*1 3,00000

2.NP : (0,3*4)*2,5*1 3,00000

3.NP : (0,3*4)*2,5*1 3,00000

60 331361821R00 Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli!
 10 505(R)

t 0,49500 41 710,00 20 646,45 801-1 RTS 22/ I

61 341351901R00 Bednění stěn a příček bednění otvoru plochy do 0,5 m2 kus 103,00000 1 605,00 165 315,00 801-1 RTS 22/ I

1.PP : 15 15,00000

sklepní světlík : 2 2,00000

VZT : 4 4,00000

1.NP : 15 15,00000

okenní otvory : 3 3,00000

VZT otvory : 2+2 4,00000

2.NP : 15 15,00000

3.NP : 15 15,00000

4.NP : 15 15,00000

5.NP : 15 15,00000

62 341351902R00 Bednění stěn a příček bednění otvoru plochy do 1,0 m2 kus 20,00000 2 294,00 45 880,00 801-1 RTS 22/ I

1.PP : 

VZT : 1+1+1 3,00000

otvor výcvikové kanalizace : 2 2,00000

dveře : 1 1,00000

1.NP : 

okenní otvory : 3 3,00000

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění
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VZT : 1 1,00000

2.NP : 

okenní otvory : 3+1+1 5,00000

3.NP : 

okenní otvory : 1 1,00000

cvičná stěna 011 : 1 1,00000

4.NP : 

cvičná stěna 011 : 1 1,00000

okenní otvory : 1 1,00000

5.NP : 

okenní otvory : 1 1,00000

63 341351903R00 Bednění stěn a příček bednění otvoru plochy do 2,25 m2 kus 13,00000 3 516,00 45 708,00 801-1 RTS 22/ I

okenní otvory : 4+1+5 10,00000

cvičná stěna 011 : 1+2 3,00000

64 341351903R00 Bednění stěn a příček bednění otvoru plochy do 2,25 m2 kus 4,00000 3 516,00 14 064,00 801-1 RTS 22/ I

objekt křížení bet. potrubí : 3 3,00000

výustní objekt výcvikové kanalizace : 1 1,00000

65 341351904R00 Bednění stěn a příček bednění otvoru plochy do 3,6 m2 kus 118,00000 4 447,00 524 746,00 801-1 RTS 22/ I

1.PP : 

dveřní otvory : 14 14,00000

okenní otvory : 1 1,00000

1.NP : 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění
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dveřní otvory : 12+2 14,00000

okenní otvory : 11 11,00000

2.NP : 

dveřní otvory : 12+2+1 15,00000

okenní otvory : 10+5 15,00000

3.NP : 

dveřní otvory : 7+4 11,00000

okenní otvory : 8 8,00000

4.NP : 

dveřní otvory : 9 9,00000

okenní otvory : 6 6,00000

5.NP : 

dveřní otvory : 5 5,00000

okenní otvory : 2 2,00000

cvičná stěna 011 : 7 7,00000

66 341351905R00 Bednění stěn a příček bednění otvoru plochy do 9,0 m2 kus 11,00000 6 984,00 76 824,00 801-1 RTS 22/ I

1.PP : 

vratový otvor : 

1.NP : 

dveřní otvory : 1+2 3,00000

2.NP : 

dveřní otvory : 1+1 2,00000

3.NP : 

dveřní otvory : 1+1 2,00000

4.NP : 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění
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dveřní otvory : 1 1,00000

5.NP : 

slaňovací otvor : 2 2,00000

cvičná stěna 011 : 1 1,00000

67 342255028RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 105,64950 717,00 75 750,69 801-1 RTS 22/ I

1.PP : 

005,006,007! : 6,6*2,8 18,48000

016 : 5,85*1,35 7,89750

otvory : -(2,1*1,0)*2 -4,20000

1.NP : 

111,110,108 : (2,45*2,8)*2+10,1*2,8 42,00000

otvory : -(2,1*1,0)*2 -4,20000

104 : 3,97*2,8 11,11600

112 : 2,8*(1,5+2,35+1,25+1,44) 18,31200

otvory : -2*1,0*2,1 -4,20000

109 : 2,8*(2,6+2,38+1,5) 18,14400

otvory : -3*1,0*2,1 -6,30000

ostatní : 8,6 8,60000

68 342255032RT2 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 200 mm m2 625,71630 887,00 555 010,36 801-1 RTS 18/ I

1.PP : 

015 : 2,8*(5,9+1,8+4,45+5,9+1,8+4,45) 68,04000

otvory : -(1,1*2,1)*7 -16,17000

003 : 2,8*(7,0) 19,60000

otvory : -1,1*2,1 -2,31000

002 : 7,66*2,8 21,44800

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení
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otvory : -1,1*2,1 -2,31000

008 : 3,1*2,8 8,68000

otvory : -1,1*2,1 -2,31000

005 : 6,6*2,8 18,48000

otvory : -2*0,8*2,1 -3,36000

006 : 1,45*2,8 4,06000

1.NP : 

101 : (2,2+6,5)*2,8 24,36000

otvory : -2,1*1,1 -2,31000

111,110,108 : (2,45+1,55)*2,8 11,20000

107 : 3,92*2,8 10,97600

112 : 2,5*2,8 7,00000

2,NP : 

216,217 : 2,8*(4,25+5,9) 28,42000

otvory : -2*1,1*2,1 -4,62000

214 : 2,8*(2*5,9) 33,04000

otvory : -2*1,1*2,1 -4,62000

202 : 2,8*25 70,00000

otvory : -5*1,1*2,1 -11,55000

207 : 2,8*3,98 11,14400

otvory : -0,7*0,7 -0,49000

208 : 2,8*3,98 11,14400

209 : 2,8*3,98 11,14400

2,8*3,98 11,14400

220 : 2,8*6,62 18,53600
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otvory : -0,9*0,5 -0,45000

221 : 2,8*6,62 18,53600

otvory : -1,1*2,1 -2,31000

222 : 3,65*2,8 10,22000

otvory : -2*1,1*2,1 -4,62000

223 : 1,75*2,8 4,90000

225 : 2*6,62*2,8 37,07200

otvory : -1,1*2,1 -2,31000

226 : 2,8*(3,0+1,75) 13,30000

otvory : -1,1*2,1 -2,31000

204 : 2,8*(3,1+3,8) 19,32000

otvory : -1,1*2,1 -2,31000

203 : 6,05*2,8 16,94000

3.NP : 

310 : 1,0*2,8 2,80000

308,313 (štítová stěna) : 13,3*1,65+(13,3*2,35)/2 37,57250

otvory : -2*1,1*2,1 -4,62000

302 : 2,8*(3,1*1,11) 9,63480

otvory : -1,1*2,1 -2,31000

303 : 2,8*(9,15) 25,62000

otvory : -1,1*2,1 -2,31000

305 : 2,8*3,8 10,64000

otvory : -1,1*2,1 -2,31000

308,313 : 12,3*3,85 47,35500

4.NP : 
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405,408 : 2,8*(5,9+4,25) 28,42000

otvory : -2*(1,1*2,1) -4,62000

ostatní : 35,5 35,50000

69 311321412R01 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37, pohledový min. PB2 m3 865,03681 3 715,00 3 213 611,75 Vlastní

opěrná zeď pro venkovní schodiště : 15,2*0,35 5,32000

Vnitřní zdivo stěnového skeletu : 

1.PP : 

2,91*(21*0,25+0,4*2*0,3+17,8*0,25+3,25*0,2+2,5*0,25+9,15*0,25+5,9*0,2+21*0,25+9,15*0,25+2

5*0,25+25*0,25+21*0,25+5,64*0,2+5,85*0,2+9,15*0,25+21*0,25+9,15*0,2)

150,25931

1.NP : 

2,8*(9,15*0,25+0,4*2*0,3+21*0,25+17,8*0,25+21*0,25+2,5+9,15*0,25+9,15*0,2+25*0,2+25*0,3+

25*0,3+21*0,25+21*0,25+9,15*0,25+9,15*0,25+9,15*0,25+5,64*0,2+5,85*0,2)

178,51540

2.NP : 

2,8*(9,15*0,25+0,4*2*0,3+21*0,25+17,8*0,25+21*0,25+2,5*0,25+9,15*0,2+9,15*0,25+25*0,25+2

5*0,25+25*0,2+15,8*0,25+1,25*0,25+5,2*0,25+9,4*0,25+21*0,25+9,15*0,2+5,85*0,2+5,64*0,2+9,

15*0,25)

166,03440

3.NP : 

2,8*(9,15*0,25+0,4*2*0,3+21*0,25+17,8*0,25+21*0,25+2,5*0,25+9,15*0,25+9,15*0,2+15,8*0,25+

1,5*0,25+4,95*0,25+9,4*0,25+21*0,25+9,15*0,25+5,85*0,2+5,64*0,2+9,15*0,2)

117,03440

2*12,3*1,45*0,25+12,3*2,65*0,2 15,43650

atika : 2*(0,5*12,5*0,3) 3,75000

4.NP : 

2,8*(9,15*0,25+0,4*2*0,3+0,3+21,0*0,25+17,8*0,25+21,0*0,25+2,5*0,25+9,15*0,25+9,15*0,2+15,

8*0,25+1,5*0,25+5,2*0,25+9,4*0,25+21,0*0,25+9,15*0,25+5,85*0,2+5,64*0,2+1,5*0,25+1,5*0,25

+0,3+0,3)

116,70540

5.NP : 

2,8*(21,0*0,25+0,4*2*0,3+0,3+9,15*0,25+2,95*0,25+2,5*0,25+9,15*0,2+17,8*0,25+0,7*2*0,2+0,2

+0,95*0,2+0,2+3,95*0,25+5,89*0,25+5,85*0,25+5,89*0,2+5,85*0,2)

64,00940

atika : 0,5*(5,45+17,8+3,35+20,5+3,3+14,86)*0,3+1,4*3,05*0,3+2,0*3,3*0,3 13,05000
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atika střechy : 0,5*(3,0+21,0+9,15+2,5+5,9+18,25+3,0)+2*0,5*(5,85+5,89)*0,3 34,92200

70 324500V01 Přestavitelné montované příčky, kompletní provedení viz PD výkres D.1.1.b_21 sada 1,00000 672 210,00 672 210,00 Vlastní

71 325500V01 Přestavitelné montované příčky, prototypová  sada, viz PD výkres D.1.1.b_21 sada 1,00000 104 760,00 104 760,00 Vlastní

72 328151000V01 D+M Prefabrikovaný sklepní světlík betonový 3,0x1,4x0,8 m, kompletní provedení kus 2,00000 52 380,00 104 760,00 Vlastní

OP1 : 2 2,00000

73 330201000V01 D+M Lezecký naviják pro automatické jištění a spouštění, včetně kotvení do stopní konstrukce, 
kompletní provedení - prvek OP4

kus 1,00000 95 060,00 95 060,00 Vlastní

prvek OP4 - m.č. 0.11 : 1 1,00000

74 330205001V01 D+M cvičné lezecké stěny panelové - laminátové včetně chytů (min. 5ks/m2) - prvek OP3, 
kompletní provedení

kus 1,00000 101 656,00 101 656,00 Vlastní

Otvorová rozpěra!2ks

Čep se závlačkou !60ks

- kompletní provedení včetně ocelové nosné konstrubce, přesah stěny 1,0m, plocha lezecké stěny 13,4m2.

!- průběžný4ks

!- tvaru T!1ks

!- tvaru L!1ks

!- křížový!1ks

Montážní sloupek dveřní – zámek!1ks

Podkladní botka!10ks

Dělící deska – stěna 1,0m!6ks

Dělící deska – stěna 0,5m!1ks

Dělící deska – parapet 1,0m!1ks

Dělící deska – dveře 1,0m!1ks

Montážní sloupek dveří – panty!1ks

Montážní sloupek dělících příček

- sada pro otestování funkčnosti. Provedena před zhotovením dvojice kompletních sad (taktická budova / tréninková hala)

Dělící deska – stěna 2,0m!2ks

Stránka 28 z 192Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 17003_2022_02

O: 01

R: 01. SO01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

Taktická budova

75 330205002V01 D+M cvičné lezecké stěny s chyty (min. 5ks/m2) - prvek OP2, kompletní provedení kus 1,00000 301 670,00 301 670,00 Vlastní

76 330205005V01 D+M cvičné prosklené fasády - prvek OP5, kompletní provedení m2 77,50000 8 730,00 676 575,00 Vlastní

OP5 : 77,5 77,50000

77 330205006V01 D+M cvičné ocelové fasády - prvek OP6, kompletní provedení m2 77,50000 6 305,00 488 637,50 Vlastní

OP6 : 77,5 77,50000

78 330205007V01 D+M cvičné omítkové fasády - prvek OP7, kompletní provedení m2 77,50000 1 455,00 112 762,50 Vlastní

OP7 : 77,5 77,50000

79 330205008V01 D+M certifikované kotevní plakety s nýtem - prvek OP8, kompletní provedení kus 50,00000 485,00 24 250,00 Vlastní

OP8 : 50 50,00000

80 330321411R01 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37, pohledový min. PB2 m3 3,18060 3 715,00 11 815,93 Vlastní

1.PP : (0,4*0,4)*6*2,61 2,50560

1.NP : (0,3*0,3)*2,5*1 0,22500

2.NP : (0,3*0,3)*2,5*1 0,22500

3.NP : (0,3*0,3)*2,5*1 0,22500

81 337171145 Montáž nosné ocelové kce výsadkové lávky, kompletní provedení kg 8 044,00000 16,00 128 704,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 8044,00000 8 044,00000

82 342267125V01 Obklad sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, 2x deska standart tl.12,5mm, nosná konstrukce z 
CW profilů

m 58,80000 2 619,00 153 997,20 Vlastní

1.NP : 

101 : 1*2,8 2,80000

- součástí prvku je výrobní dokumentace včetně statického posouzení.

- včetně certifikovaných kotevních prvků

- včetně statického posouzení a kompletní výrobní dokumentace prvku. Atypické provedení. Zapracování požadavků objednatele. Nutno zahrnou do výpočtů 
a výrobní dokumentace výsadkové plošiny.

- včetně jímací a zemnící soustavy

- součástí prvku je výrobní dokumentace včetně statického posouzení.

- včetně certifikovaných kotevních prvků

- kompletní provedení, plocha lezecké stěny 66,2m2.

Stránka 29 z 192Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 17003_2022_02

O: 01

R: 01. SO01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

Taktická budova

102 : 1*2,8 2,80000

106 : 2*2,8 5,60000

115 : 1*2,8 2,80000

2.NP : 

202 : 1*2,8 2,80000

205 : 1*2,8 2,80000

209 : 1*2,8 2,80000

220 : 1*2,8 2,80000

217 : 1*2,8 2,80000

219 : 1*2,8 2,80000

3.NP : 

303 : 1*2,8 2,80000

306 : 1*2,8 2,80000

309 : 1*2,8 2,80000

310 : 2*2,8 5,60000

4.NP : 

402 : 2*2,8 5,60000

404 : 1*2,8 2,80000

408 : 1*2,8 2,80000

5.NP : 

502 : 1*2,8 2,80000

83 133809R01 Dodávka ocelové konstrukce výsadkové lávky - konstrukční ocel S235, vč. žározinkové 
povrchové úpravy

kg 8 044,00000 84,00 675 696,00 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 11 808 574,82

- včetně statického posouzení a kompletní výrobní dokumentace prvku. Atypické provedení. Zapracování požadavků objednatele. Nutno zahrnou do výpočtů 
a výrobní dokumentace výsadkové plošiny.

- včetně jímací a zemnící soustavy
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Taktická budova

Taktická budova

84 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 
systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, zřízení

m2 2 736,30000 678,00 1 855 211,40 801-1 RTS 22/ I

Strop nad 1.PP : 611,1 611,10000

Strop nad 1.NP : 673,2 673,20000

Strop nad 2.NP : 668,5 668,50000

Strop nad 3.NP : (147,0+181,4) 328,40000

Strop nad 4.NP : (147,0+179,2) 326,20000

Strop nad 5.NP : (91,7+37,2) 128,90000

85 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , 
odstranění

m2 2 736,30000 140,00 383 082,00 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 2736,30000 2 736,30000

86 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 354,66300 504,00 178 750,15 801-1 RTS 22/ I

Strop nad 1.PP : (150,0+36,0+10,0+10,7+19,1+4,75)*0,3 69,16500

Strop nad 1.NP : (145+36,0+10,0+10,7+19,1+4,75)*0,3 67,66500

Strop nad 2.NP : (145+36,0+10,0+10,7+19,1+21,9+6,3+2,8+4,75)*0,3 76,96500

Strop nad 3.NP : (61,3+61,3+10,0+10,7+19,1+21,9+4,75)*0,3 56,71500

Strop nad 4.NP : (61,3+61,3+10,0+10,7+19,1+21,9+4,75+5,76)*0,3 58,44300

Strop nad 5.NP : (61,3+24,4)*0,3 25,71000

87 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 354,66300 100,00 35 466,30 801-1 RTS 22/ I

Strop nad 1.PP : (150,0+36,0+10,0+10,7+19,1+4,75)*0,3 69,16500

Strop nad 1.NP : (145+36,0+10,0+10,7+19,1+4,75)*0,3 67,66500

Strop nad 2.NP : (145+36,0+10,0+10,7+19,1+21,9+6,3+2,8+4,75)*0,3 76,96500

Strop nad 3.NP : (61,3+61,3+10,0+10,7+19,1+21,9+4,75)*0,3 56,71500

Strop nad 4.NP : (61,3+61,3+10,0+10,7+19,1+21,9+4,75+5,76)*0,3 58,44300

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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Strop nad 5.NP : (61,3+24,4)*0,3 25,71000

88 411354175R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, zřízení m2 2 736,30000 332,00 908 451,60 801-1 RTS 22/ I

Strop nad 1.PP : 611,1 611,10000

Strop nad 1.NP : 673,2 673,20000

Strop nad 2.NP : 668,5 668,50000

Strop nad 3.NP : (147,0+181,4) 328,40000

Strop nad 4.NP : (147,0+179,2) 326,20000

Strop nad 5.NP : (91,7+37,2) 128,90000

89 411354176R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, odstranění m2 2 736,30000 84,00 229 849,20 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 2736,30000 2 736,30000

90 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 81,35000 41 710,00 3 393 108,50 801-1 RTS 22/ I

91 413351107R00 Bednění nosníků zřízení m2 217,28450 665,00 144 494,19 801-1 RTS 22/ I

1.PP : 

průvlaky : (0,5*2+0,7)*25,0+(0,4*2+0,4)*7,66 51,69200

1.NP : 

průvlaky : 6,7*(0,35*2+0,45)*11+7,66*(0,3*2+0,4) 92,41500

2.NP : 

průvlaky : (6,48+6,62)*(0,3*2+0,4)*2+7,66*(0,3*2+0,4)+(0,4*2+0,25)*4,95 39,05750

3.NP : 

průvlaky : 7,66*(0,3*2+0,4)+(0,4*2+0,25)*4,95 12,85750

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
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4.NP : 

průvlaky : (2*0,4+0,25)*(3,1+4,55)*2+(0,4*2+0,25)*4,95 21,26250

92 413351108R00 Bednění nosníků odstranění m2 217,28450 268,00 58 232,25 801-1 RTS 22/ I

1.PP : 

průvlaky : (0,5*2+0,7)*25,0+(0,4*2+0,4)*7,66 51,69200

1.NP : 

průvlaky : 6,7*(0,35*2+0,45)*11+7,66*(0,3*2+0,4) 92,41500

2.NP : 

průvlaky : (6,48+6,62)*(0,3*2+0,4)*2+7,66*(0,3*2+0,4)+(0,4*2+0,25)*4,95 39,05750

3.NP : 

průvlaky : 7,66*(0,3*2+0,4)+(0,4*2+0,25)*4,95 12,85750

4.NP : 

průvlaky : (2*0,4+0,25)*(3,1+4,55)*2+(0,4*2+0,25)*4,95 21,26250

93 413351215R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, zřízení m2 80,93850 759,00 61 432,32 801-1 RTS 22/ I

1.PP : 

průvlaky : (0,7)*25,0+(0,4)*7,66 20,56400

1.NP : 

průvlaky : 6,7*(0,45)*11+7,66*(0,4) 36,22900

2.NP : 

průvlaky : (6,48+6,62)*(0,4)*2+7,66*(0,4)+(0,25)*4,95 14,78150

3.NP : 

průvlaky : 7,66*(0,4)+(0,25)*4,95 4,30150

4.NP : 

průvlaky : (0,25)*(3,1+4,55)*2+(0,25)*4,95 5,06250

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
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94 413351216R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, odstranění m2 80,93850 195,00 15 783,01 801-1 RTS 22/ I

1.PP : 

průvlaky : (0,7)*25,0+(0,4)*7,66 20,56400

1.NP : 

průvlaky : 6,7*(0,45)*11+7,66*(0,4) 36,22900

2.NP : 

průvlaky : (6,48+6,62)*(0,4)*2+7,66*(0,4)+(0,25)*4,95 14,78150

3.NP : 

průvlaky : 7,66*(0,4)+(0,25)*4,95 4,30150

4.NP : 

průvlaky : (0,25)*(3,1+4,55)*2+(0,25)*4,95 5,06250

95 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) t 8,23000 41 710,00 343 273,30 801-1 RTS 22/ I

96 416021123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2 106,71950 906,00 96 687,87 801-1 RTS 22/ I

104 : 3,97*3,5 13,89500

107 : 7,0*3,92+5,45*2,63 41,77350

108 : 5,05*2,45 12,37250

109 : 2,6*1,45+2,38*2,2+1,5*1,1+1,5*1,15 12,38100

110 : 2,45*2,2 5,39000

111 : 2,45*4,05 9,92250

112 : 1,3*1,45+2,32*2,5+1,1*1,5+1,1*1,5 10,98500

97 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 0,86400 3 265,00 2 820,96 801-1 RTS 22/ I

ŠTÍTOVÉ STĚNY : 14,4*0,3*0,2 0,86400

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, 
obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.
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98 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 8,64000 430,00 3 715,20 801-1 RTS 22/ I

ŠTÍTOVÉ STĚNY : 14,4*0,3*2 8,64000

99 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 8,64000 103,00 889,92 801-1 RTS 22/ I

ŠTÍTOVÉ STĚNY : 

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 8,64000 8,64000

100 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,35000 41 710,00 14 598,50 801-1 RTS 22/ I

ŠTÍTOVÉ STĚNY : 0,35 0,35000

101 430321314R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 
20/25

m3 10,74420 3 880,00 41 687,50 801-1 RTS 22/ I

vyrovnávací stupně 1,NP : 

101 : (1,4*0,27)*0,18 0,06804

106 : ((1,4*0,27)*0,18)*4 0,27216

venkovní schodiště : 1,53*6,8 10,40400

102 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 
10505

t 3,10000 41 710,00 129 301,00 801-1 RTS 22/ I

103 430361921RT1 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných 
sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm

t 0,00567 44 620,00 253,00 801-1 RTS 22/ I

vyrovnávací stupně 1,NP : 

101 : (1,4*0,27)*0,003 0,00113

106 : ((1,4*0,27)*0,003)*4 0,00454

104 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 179,10000 2 425,00 434 317,50 801-1 RTS 22/ I

1.PP : 

schodiště jednoramenné : (5,1*1,2) 6,12000

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8 29,70000

Včetně distančních prvků.

Včetně distančních prvků.

Včetně distančních prvků.

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m
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1.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,1*1,2) 6,12000

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8 29,70000

2.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,1*1,2) 6,12000

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8 29,70000

3.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,1*1,2) 6,12000

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8 29,70000

4.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,1*1,2) 6,12000

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8 29,70000

105 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 179,10000 158,00 28 297,80 801-1 RTS 22/ I

1.PP : 

schodiště jednoramenné : (5,1*1,2) 6,12000

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8 29,70000

1.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,1*1,2) 6,12000

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8 29,70000

2.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,1*1,2) 6,12000

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8 29,70000

3.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,1*1,2) 6,12000

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8 29,70000

4.NP : 

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m
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schodiště jednoramenné : (5,1*1,2) 6,12000

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8 29,70000

106 431351128R00 Bednění podest a podstupňových desek příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 
m zřízení

m2 179,10000 104,00 18 626,40 801-1 RTS 22/ I

1.PP : 

schodiště jednoramenné : (5,1*1,2) 6,12000

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8 29,70000

1.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,1*1,2) 6,12000

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8 29,70000

2.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,1*1,2) 6,12000

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8 29,70000

3.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,1*1,2) 6,12000

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8 29,70000

4.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,1*1,2) 6,12000

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8 29,70000

107 431351129R00 Bednění podest a podstupňových desek příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 
m odstranění

m2 179,10000 17,00 3 044,70 801-1 RTS 22/ I

1.PP : 

schodiště jednoramenné : (5,1*1,2) 6,12000

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8 29,70000

1.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,1*1,2) 6,12000

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m
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schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8 29,70000

2.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,1*1,2) 6,12000

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8 29,70000

3.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,1*1,2) 6,12000

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8 29,70000

4.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,1*1,2) 6,12000

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8 29,70000

108 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých zřízení m2 41,55000 1 454,00 60 413,70 801-1 RTS 22/ I

1.PP : 

schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2 3,60400

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3 4,40000

1.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2 3,60400

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3 4,40000

2.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2 3,60400

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3 4,40000

3.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2 3,60400

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3 4,40000

4.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2 3,60400

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3 4,40000

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m
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vstupní schodiště : 1,53 1,53000

109 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých odstranění m2 41,55000 181,00 7 520,55 801-1 RTS 22/ I

1.PP : 

schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2 3,60400

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3 4,40000

1.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2 3,60400

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3 4,40000

2.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2 3,60400

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3 4,40000

3.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2 3,60400

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3 4,40000

4.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2 3,60400

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3 4,40000

vstupní schodiště : 1,53 1,53000

110 433351138R00 Bednění schodnic příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení m2 40,02000 113,00 4 522,26 801-1 RTS 22/ I

1.PP : 

schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2 3,60400

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3 4,40000

1.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2 3,60400

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3 4,40000

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m
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2.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2 3,60400

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3 4,40000

3.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2 3,60400

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3 4,40000

4.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2 3,60400

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3 4,40000

111 433351139R00 Bednění schodnic příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění m2 40,02000 17,00 680,34 801-1 RTS 22/ I

1.PP : 

schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2 3,60400

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3 4,40000

1.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2 3,60400

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3 4,40000

2.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2 3,60400

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3 4,40000

3.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2 3,60400

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3 4,40000

4.NP : 

schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2 3,60400

schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3 4,40000

112 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 71,60000 1 900,00 136 040,00 801-1 RTS 22/ I

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m

Stránka 40 z 192Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 17003_2022_02

O: 01

R: 01. SO01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

Taktická budova

1.PP : 

schodiště jednoramenné : 0,2*(15*1,2) 3,60000

schodiště dvouramenné : 0,25*(7+7)*1,8 6,30000

1.NP : 

schodiště jednoramenné : 0,2*(15*1,2) 3,60000

schodiště dvouramenné : 0,25*(7+7)*1,8 6,30000

2.NP : 

schodiště jednoramenné : 0,2*(15*1,2) 3,60000

schodiště dvouramenné : 0,25*(7+7)*1,8 6,30000

3.NP : 

schodiště jednoramenné : 0,2*(15*1,2) 3,60000

schodiště dvouramenné : 0,25*(7+7)*1,8 6,30000

4.NP : 

schodiště jednoramenné : 0,2*(15*1,2) 3,60000

schodiště dvouramenné : 0,25*(7+7)*1,8 6,30000

venkovní schodiště : (6,45+0,35)*0,25*13 22,10000

113 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 1,94000 1 900,00 3 686,00 801-1 RTS 22/ I

vyrovnávací stupně 1,NP : 

101 : (1,4+2*0,27)*0,2 0,38800

106 : ((1,4+2*0,27)*0,2)*4 1,55200

114 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 1,94000 111,00 215,34 801-1 RTS 22/ I

vyrovnávací stupně 1,NP : 

101 : (1,4+2*0,27)*0,2 0,38800

106 : ((1,4+2*0,27)*0,2)*4 1,55200

115 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 71,60000 111,00 7 947,60 801-1 RTS 22/ I
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