
S: 17003_2022_02

O: 01

R: 02. SO02 + SO

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

Zpevněné plochy a terénní úpravy

(341,5+175,8+122,7+122,6+46,8)*0,1*1,1 89,03400

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 14 152,93
22 271531114R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm m3 0,63000 1 499,00 944,37 800-2 RTS 22/ I

základy P1 : 0,4*0,4*0,1*3 0,04800

základy P2.1 : 0,5*0,5*0,1*3+0,3*1,5*0,1*2 0,16500

základy P2.2 : 0,5*0,5*0,1*3+0,3*2,5*0,1*2 0,22500

základy P3 : 0,4*0,4*0,1*3 0,04800

základy P4 : 0,4*0,4*0,1*3 0,04800

základy P5 : 0,4*0,4*0,1*3 0,04800

základy P6 : 0,4*0,4*0,1*3 0,04800

23 273313511R00 Beton základových desek prostý třídy C 12/15 m3 0,16900 2 566,00 433,65 801-1 RTS 22/ I

základ požářiště : 1,3*1,3*0,1 0,16900

24 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 0,52000 822,00 427,44 801-1 RTS 22/ I

základ požářiště : 1,3*0,1*4 0,52000

25 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 0,52000 133,00 69,16 801-1 RTS 22/ I

základ požářiště : 1,3*0,1*4 0,52000

26 274313511R00 Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 m3 1,32000 2 566,00 3 387,12 801-1 RTS 22/ I

P2.1 : 1,5*0,3*0,55*2 0,49500

P2.2 : 2,5*0,3*0,55*2 0,82500

27 275313511R00 Beton základových patek prostý třídy C 12/15 m3 3,46500 2 566,00 8 891,19 801-1 RTS 22/ I

základy P1 : 0,4*0,4*0,55*3 0,26400

základy P2.1 : 0,5*0,5*0,55*3+0,3*1,5*0,55*2 0,90750

základy P2.2 : 0,5*0,5*0,55*3+0,3*2,5*0,55*2 1,23750

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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S: 17003_2022_02

O: 01

R: 02. SO02 + SO

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

Zpevněné plochy a terénní úpravy

základy P3 : 0,4*0,4*0,55*3 0,26400

základy P4 : 0,4*0,4*0,55*3 0,26400

základy P5 : 0,4*0,4*0,55*3 0,26400

základy P6 : 0,4*0,4*0,55*3 0,26400

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 172 555,32
28 318261112R00 Ploty z betonových tvárnic s výztuží a betonovou zálivkou tvárnice, tloušťky 190 mm, 

jednostranně štípané, přírodní
m2 24,60000 1 700,00 41 820,00 801-1 RTS 22/ I

P2.1 : 1,6*2,0*2 6,40000

P2.2 : 2,6*3,5*2 18,20000

29 338261112R00 Pilíře plotové z betonových tvárnic s výztuží a betonovou zálivkou rozměr 400x400 mm, z tvárnic, 
hladkých, přírodních

m 15,50000 1 412,00 21 886,00 801-1 RTS 22/ I

P2.1 : 2*2,2 4,40000

P2.2 : 3*3,7 11,10000

30 318261123V00 Stříška plotu ze zákryt.desek 200x300x70 m 8,40000 581,00 4 880,40 Vlastní

P2.1 : 1,6*2 3,20000

P2.2 : 2,6*2 5,20000

31 318261123V02 Stříška plotu ze zákryt.desek sloupková 240x500x70 m 2,50000 576,00 1 440,00 Vlastní

P2.1 : 0,5*2 1,00000

P2.2 : 0,5*3 1,50000

32 338161100V01 Osazení sloupků plot.ocel., zabet.C 12/15, včetně dodání sloupku pozinkovaný 80x80 délky 
2,85m

kus 9,00000 848,00 7 632,00 Vlastní

P1 : 3 3,00000

P3 : 3 3,00000

P5 : 3 3,00000

33 338161102V02 Osazení sloupků plot.ocel., zabet.C 12/15, včetně dodání sloupku pozinkovaný 80x80 délky 
2,35m

kus 3,00000 819,00 2 457,00 Vlastní

kladení tvárnic na sucho, vložení výztuže, zalití betonem

- provedení sloupku včetně kotvení
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S: 17003_2022_02

O: 01

R: 02. SO02 + SO

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

Zpevněné plochy a terénní úpravy

P6 : 3 3,00000

34 338171100V02 D+M ocelový trámek pozinkovaný 40x40, kotevní ráhno oplocení, délky 2,0m kus 14,00000 427,00 5 978,00 Vlastní

P1 : 4*2 8,00000

P3 : 3*2 6,00000

35 338171100V03.1 D+M trapézový plech na oplocení, pozinkovaný s PE povlakem m2    8,20000 2 134,00 17 498,80 Vlastní

P1 : 2,0*2,05*2 8,20000

36 338171100V03.2 D+M 2D pletiva na oplocení, pozinkované m2    8,12000 776,00 6 301,12 Vlastní

P5 : 2*2,0*2,03 8,12000

37 338171100V03.3 D+M ocelového plotového panelu na oplocení, pozinkované kus    2,00000 3 201,00 6 402,00 Vlastní

P6 : 2 2,00000

38 338171100V03.4 D+M ocelového bavoletu na oplocení, pozinkované, pro sloupek oplocení 80x80, atypická úprava kus    3,00000 1 746,00 5 238,00 Vlastní

P5 : 3 3,00000

39 338171100V04 Osazení sloupků betonových, zabet.C 12/15, včetně dodání sloupku betonových hladkých 
200/270

kus 3,00000 4 850,00 14 550,00 Vlastní

P4 - koncový : 2 2,00000

P4 - průběžný : 1 1,00000

40 338171100V05 Osazení bet. panelů plotových do sloupků, včetně dodání panelu betonových jednostaných 
2000x500x40

kus 8,00000 4 559,00 36 472,00 Vlastní

P4 : 4*2 8,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 51 106,88
41 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,01294 44 620,00 577,38 801-1 RTS 22/ I

venkovní schodiště : (1,25*2,0)*0,0045*1,15 0,01294

42 434121426R00 Osazení schodišťových stupňů železobetonových na desku drsných m 18,00000 628,00 11 304,00 801-1 RTS 22/ I

- provedení sloupku včetně kotvení

včetně distančních prvků

s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny
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O: 01

R: 02. SO02 + SO

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

Zpevněné plochy a terénní úpravy

venkovní schodiště : 2,0*9 18,00000

43 452311145V01 Desky podkladní pod schodiště z betonu C 16/20 m3 2,50000 3 119,00 7 797,50 Vlastní

venkovní schodiště : 1,25*2,0 2,50000

44 593723095V01 Stupeň schodišťový 1000/300/150, přírodní, vymývaný povrch kus 18,00000 1 746,00 31 428,00 Vlastní

venkovní schodiště : 9*2 18,00000

Díl: 5 Komunikace 2 234 423,05
45 561471120R00 Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 300 mm m2 3 209,76000 123,00 394 800,48 822-1 RTS 22/ I

provedení ve 2 vrstvách : 

plocha před budovou - geometrické měření : 2*(286,4*1,2) 687,36000

plocha za budovou - geometrické měření : 2*(1039,9*1,2) 2 495,76000

plocha pod lešením : 2*(11,1*1,2) 26,64000

46 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 1 569,08850 172,00 269 883,22 822-1 RTS 22/ I

dlažba tl. 80mm : 

plocha před budovou - geometrické měření : 

chodník před hlavním vstupem do budovy - geometrické měření : 

plocha za budovou - geometrické měření : 

plocha pod lešením : 

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 1404,27000*1,05 1 474,48350

dlažba tl. 60mm : 

venkovní spojovací chodník - geometrické měření : 

chodník před hlavním vstupem do budovy - geometrické měření : 

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 90,10000*1,05 94,60500

47 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 7,80000 224,00 1 747,20 822-1 RTS 22/ I

venkovní schodiště : 3,9*2,0 7,80000

48 564972111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 250 mm m2 1 474,48350 351,00 517 543,71 822-1 RTS 22/ I

bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím
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S: 17003_2022_02

O: 01

R: 02. SO02 + SO

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

Zpevněné plochy a terénní úpravy

plocha před budovou - geometrické měření : 

plocha za budovou - geometrické měření : 

plocha pod lešením : 

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 1404,27000*1,05 1 474,48350

49 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 90,10000 271,00 24 417,10 822-1 RTS 22/ I

venkovní spojovací chodník - geometrické měření : 22,5+18,9+2,5*2,0 46,40000

chodník před hlavním vstupem do budovy - geometrické měření : 43,7 43,70000

50 596215041R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm m2 1 404,27000 295,00 414 259,65 822-1 RTS 22/ I

plocha před budovou - geometrické měření : 286,4*1,05 300,72000

plocha za budovou - geometrické měření : 1039,9*1,05 1 091,89500

plocha pod lešením : 11,1*1,05 11,65500

51 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 162,20000 241,00 39 090,20 822-1 RTS 22/ I

venkovní spojovací chodník - geometrické měření : 26,5+18,9*2,5*2 121,00000

chodník před hlavním vstupem do budovy - geometrické měření : 41,2 41,20000

52 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 408,00000 253,00 103 224,00 822-1 RTS 22/ I

plocha před budovou - geometrické měření : 139,2 139,20000

plocha za budovou - geometrické měření : 252,4 252,40000

plocha pod lešením : 16,4 16,40000

53 5924511900R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm m2 94,60500 271,00 25 637,96 SPCM RTS 22/ I

venkovní spojovací chodník - geometrické měření : 

chodník před hlavním vstupem do budovy - geometrické měření : 

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 90,10000*1,05 94,60500

54 5924511910R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 1 474,48350 301,00 443 819,53 SPCM RTS 22/ I

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s rozprostřením a zhutněním

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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S: 17003_2022_02

O: 01

R: 02. SO02 + SO

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

Zpevněné plochy a terénní úpravy

plocha před budovou - geometrické měření : 

plocha za budovou - geometrické měření : 

plocha pod lešením : 

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 1404,27000*1,05 1 474,48350

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 49 228,10
55 639571115R00 Okapový chodník podél budovy z kačírku podklad ze štěrku, tloušťky 150 mm m2 53,80000 215,00 11 567,00 801-1 RTS 22/ I

okapový chodník 150mm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 22,80000 22,80000

dopadová plocha 300mm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 31,00000 31,00000

56 639571215R00 Okapový chodník podél budovy z kačírku z kačírku, tloušťky 150 mm m2 22,80000 428,00 9 758,40 801-1 RTS 22/ I

strana západní : 21,5*0,5 10,75000

strana východní : 11,6*0,5+2,8*0,5+5,7*0,5+2,0 12,05000

57 639571311R00 Textilie proti prorůstání 45 g/m2 m2 59,18000 65,00 3 846,70 801-1 RTS 22/ I

okapový chodník 150mm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 22,80000 22,80000

dopadová plocha 300mm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 31,00000 31,00000

Koeficient přesahy a vytažení: 0,1 5,38000

58 639571220v00 Kačírek pro okapový chodník tl. 300 mm m2 31,00000 776,00 24 056,00 Vlastní

strana západní - dopadová plocha pod lezeckými stěnami : 31,0 31,00000

Díl: 8 Trubní vedení 1 827,00
59 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 1,00000 526,00 526,00 827-1 RTS 22/ I

prvek požářiště : 1 1,00000

bez obrubníku a bez textílie

bez obrubníku a bez textílie

na kroužek,
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R: 02. SO02 + SO

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

Zpevněné plochy a terénní úpravy

60 59224333.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50 kus 1,00000 1 301,00 1 301,00 SPCM RTS 22/ I

prvek požářiště : 1 1,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 197 082,40
61 916661111RT5 Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boční 

opěrou z betonu prostého
m 171,02800 320,00 54 728,96 822-1 RTS 22/ I

pohled západní : (21,5+2*0,5+24,5+2,5+2,0*2+15,0)*1,15 78,77500

pohled východní : (2*18,2)*1,15 41,86000

pohled severní : (5,8+3,3+2*1,8*6,45+11,5)*1,15 50,39300

62 917732111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku!
 rozměru 1000/100/250 mm, ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15

m 83,14500 402,00 33 424,29 822-1 RTS 22/ I

jižní příjezd : 59,7*1,15 68,65500

západní příjezd : 12,6*1,15 14,49000

63 917862111RV3 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku!
 nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 275,77000 395,00 108 929,15 822-1 RTS 22/ I

jižní strana : (8,6+45,5+48,4)*1,15 117,87500

severní strana : (13,5+123,8)*1,15 157,89500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 322 281,94
64 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 2 207,41058 146,00 322 281,94 822-1 RTS 22/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 9 700,00

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

vodorovně do 200 m

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

Zpevněné plochy a terénní úpravy

65 762100000V01 Montáž oplocení na ocelové sloupky z prken 170/25 mm, výšky 1,95m, včetně dodávky řeziva m 4,00000 2 425,00 9 700,00 Vlastní

P3 : 2,0*2 4,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 128,00
66 767912120RT1 Montáž oplocení z pletiva montáž ostnatého drátu vč. dodávky, ve výšce přes 2 m m 24,00000 47,00 1 128,00 800-767 RTS 22/ I

P5 : 2*6*2,0 24,00000

Díl: 783 Nátěry 3 640,00
67 783626210R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování m2 20,00000 182,00 3 640,00 800-783 RTS 22/ I

P3 prkna : (2*2,0*2,0*2)*1,25 20,00000

Celkem 4 743 137,38

Trámky kotveny ocel. pásovinou k sloupku
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 31 973,60
1 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 69,35070 125,00 8 668,84 800-1 RTS 22/ I

základ stožáru : 4,05*4,05*2,68+1,84*1,84/2*3,75*4 69,35070

2 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 17,33768 19,00 329,42 800-1 RTS 22/ I

základ stožáru : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 69,35072*0,25 17,33768

3 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 23,09310 93,00 2 147,66 800-1 RTS 22/ I

základ stožáru : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 69,35070 69,35070

zpětný zásyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 46,25760*-1 -46,25760

4 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m!

 z horniny 1 až 4

m3 323,30340 9,00 2 909,73 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 23,09310*14 323,30340

5 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku!
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 23,09310 58,00 1 339,40 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 23,09310 23,09310

6 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 23,09310 10,00 230,93 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 23,09310 23,09310

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

Výcvikový stožár

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 17003_2022_02

O: 01

R: 03. SO03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

Výcvikový stožár

7 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 46,25760 162,00 7 493,73 800-1 RTS 22/ I

základ stožáru - zpětný zásyp : 3,75*3,75*1,84-1,65*1,65*1,84+1,84*1,84/2*3,75*4 46,25760

8 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 41,56758 213,00 8 853,89 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 23,09310*1,8 41,56758

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 131 416,17
9 275321321R00 Beton základových patek železový třídy C 20/25 m3 17,63865 2 891,00 50 993,34 801-1 RTS 22/ I

základ stožáru : 3,75*3,75*0,84+1,65*1,65*2,14 17,63865

10 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 26,72400 674,00 18 011,98 801-1 RTS 22/ I

základ stožáru : 0,84*3,75*4+2,14*1,65*4 26,72400

11 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 26,72400 133,00 3 554,29 801-1 RTS 22/ I

základ stožáru : 0,84*3,75*4+2,14*1,65*4 26,72400

12 275361214R00 Výztuž základových patek a bloků průměr do 12 mm, ocel 10 505 t 1,41109 41 710,00 58 856,56 821-1 RTS 22/ I

vyztužení 80 kg/m3 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 17,63863*0,08 1,41109

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 555,95
13 457311117R00 Vyrovnávací beton beton C 20/25 m3 0,13613 4 084,00 555,95 821-1 RTS 22/ I

základ stožáru : 1,65*1,65*0,05 0,13613

Díl: 5 Komunikace 32 970,70
14 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 22,27750 271,00 6 037,20 822-1 RTS 22/ I

na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

bez dodávky a uložení výztuže

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,
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S: 17003_2022_02

O: 01

R: 03. SO03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

Výcvikový stožár

dopadová plocha u stožáru : 5,0*5,0-(1,65*1,65) 22,27750

15 632941211R00 Dlažba z dlaždic pryžových 500x500 tloušťky 40 mm m2 22,27750 1 209,00 26 933,50 801-1 RTS 22/ I

dopadová plocha u stožáru : 5,0*5,0-(1,65*1,65) 22,27750

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 4 868,20
16 916561111RT7 Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků!

 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého
m 20,20000 241,00 4 868,20 822-1 RTS 22/ I

dopadová plocha u stožáru : 2*(5,1+5,0) 20,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 29 198,75
17 998137641V01 Přesun hmot, konstrukce kovové výšky do 20 m t 52,14063 560,00 29 198,75 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 103 181,00
18 767995100V01 Kompletní dodávka a montáž příhradového stožáru, v do 18,0 m, žárovězinkovaný kus 1,00000 863 300,00 863 300,00 Vlastní

výcvikový stožár (SO03) : 1 1,00000

19 767997100V01 Kompletní dodávka a montáž stožárového ochozu, žárovězinkovaný. prvek Z1-SO03 kus 1,00000 218 250,00 218 250,00 Vlastní

20 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 10 815,50000 2,00 21 631,00 800-767 RTS 22/ I

Díl: M46 Zemní práce při montážích 4 097,34
21 460650016RT2 Podkladová vrstva z betonu, z betonu prostého C 8/10 m3 1,64025 2 498,00 4 097,34 RTS 22/ I

0,1*4,05*4,05 1,64025

včetně statického posouzení a kompletní výrobní dokumentace prvku. Atypické provedení. Zapracování požadavků objednatele. Kotvený k ocelovému 
stožáru.

50 m vodorovně

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

- včetně statického posouzení a kompletní výrobní dokumentace prvku. Atypické provedení. Zapracování požadavků objednatele. Nutno zahrnou do výpočtů 
nově doplněný ocelový ochoz.

- včetně jímací a zemnící soustavy (dle požadavků dodavatele příhradového stožáru)

- stožár osadit 4-mi pevnostními jistícími body - certifikované plakety z nerezové oceli, osadit při vrcholu stožáru
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S: 17003_2022_02

O: 01

R: 03. SO03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

Výcvikový stožár

Celkem 1 338 261,71
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S: 17003_2022_0

O: 01

R: IO01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 0 Dešťová kanalizace 689 005,00
1 IO01_TB_01 Potrubí z plastových trub KG systém, (SN8) včetně odboček a kolen (dodávka+montáž) DN 150 m 20,00000 632,15 12 642,98 Vlastní

2 IO01_TB_02 Potrubí z plastových trub KG systém, (SN8) včetně odboček a kolen (dodávka+montáž) DN 200 m 25,00000 910,44 22 761,05 Vlastní

3 722174088 Potrubí tlakové kanalizace, PE 100, d 63x5,8 m 3,00000 866,21 2 598,63 Vlastní

4 IO01_TB_03 Betonová šachta DN 1000, tl. Stěny 120mm-přechodová skruž-konus-zákrytová deska-
vyrovnávací, prstenec-litinový poklop pr. 60 cm,tř. zatížení D 400

ks 1,00000 18 936,83 18 936,83 Vlastní

5 IO01_TB_04 Montáž betonové kanalizační šachty DN 1000 ks 1,00000 6 358,35 6 358,35 Vlastní

6 IO01_TB_06 Vírový ventil, regulovaný odtok dešťových vod, max.1,7 l/s, dodávka+montáž do betonové šachty ks 1,00000 37 965,80 37 965,80 Vlastní

7 IO01_TB_07 Plastová jímka pr. 2,0m, výška2,0m, vstup. Pr. 60 cm, poklop uzamakatelný, vstup potrubí DN 
150, pr., 63, prostup pro kabeláž, ŽB. Deska pro uložení, obsyp pískem (dodávka+ montáž)

ks 1,00000 115 113,78 115 113,78 Vlastní

8 IO01_TB_08 Ponorné čerpadlo dešťových vod, nerezové 3,5m3/h, H=30m,, 800W/230V ks 2,00000 22 208,15 44 416,30 Vlastní

9 IO01_TB_09 Ovládání ponorných čerpadel přečerpávání dešťových vod,-2x plovákový spínač, střídání chodu 
čerpadel, , signalizace poruchy, rozvaděč (dodávka+montáž)

ks 1,00000 35 935,69 35 935,69 Vlastní

10 IO01_TB_10 Retenční nádrž dešťových vod z boxů 0,6/0,6/1,2m-36 ks, hydroizolace, geotex, rev. šachta pr. 
60 cm,, objem retence 14,8 m3 (dodávka+montáž)

ks 1,00000 181 545,69 181 545,69 Vlastní

11 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech podle ČSN 73 6760, vodou DN 150 nebo 200 m 45,00000 31,33 1 409,90 Vlastní

12 IO01_TB_11 Obsyp potrubí pískem m3 11,52000 1 054,20 12 144,34 Vlastní

DN150 : 20*0,40*0,6 4,80000

DN200 : 25*0,40*0,6 6,00000

d63 : 3*0,40*0,6 0,72000

13 IO01_TB_13 Výstražná fólie m 48,00000 13,87 665,76 Vlastní

DN150 : 20 20,00000

DN200 : 25 25,00000

d63 : 3 3,00000

14 IO01_TB_11.2 Lože pod potrubí z písku m3 4,32000 1 194,26 5 159,20 Vlastní

DN150 : 20*0,15*0,6 1,80000

DN200 : 25*0,15*0,6 2,25000

d63 : 3*0,15*0,6 0,27000

15 IO01_TB_14 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 43,20000 235,90 10 190,88 Vlastní

DN150 : 20*1,5*0,6 18,00000

DN200 : 25*1,5*0,6 22,50000

d63 : 3*1,5*0,6 2,70000

16 131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 195,84000 109,71 21 485,61 800-1 RTS 22/ I

retenční nádrž : (8,0*6,8)*3,1 168,64000

betonová šachta DN1000 : 1,5*1,5*3,2 7,20000

jímka dešťové kanalizace : 2,5*2,5*3,2 20,00000

17 IO01_TB_15 Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3 m3 8,64000 168,68 1 457,40 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 43,20000*0,2 8,64000

18 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 39,16800 23,96 938,47 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 195,84000*0,2 39,16800

19 IO01_TB_16 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 50,46000 264,52 13 347,68 Vlastní

vyhloubená zemina - rýhy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 43,20000 43,20000

vyhloubená zemina - jámy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 195,84000 195,84000

zpětný zásyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 188,58000*-1 -188,58000

20 IO01_TB_17 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 50,46000 25,80 1 301,87 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 50,46000 50,46000

21 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 6,84800 852,44 5 837,51 800-1 RTS 22/ I

- boční obsyp retenční nádrže : (4,0*2,8-3,6*2,4)*1,8 4,60800

- horní obsyp retenční nádrže : (4,0*2,8)*0,2 2,24000

22 583415024R kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B t 11,29920 387,03 4 373,13 SPCM RTS 22/ I

Obsyp retenční nádrže : 

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 6,84800*1,65 11,29920

23 564571111R00 Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 250 mm m2 19,00000 26,77 508,63 822-1 RTS 22/ I

podklad pod retenční nádrž : 3,8*5,0 19,00000

24 583417003R kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 31,35000 290,32 9 101,53 SPCM RTS 22/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

Dešťová kanalizace

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 17003_2022_0

O: 01

R: IO01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

Dešťová kanalizace

podklad pod retenční nádrž : 

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 19,00000*1,65 31,35000

25 IO01_TB_18 Zásyp jam a šachet se zhutněním m3 188,58000 119,80 22 591,88 Vlastní

hloubení rýh : 

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 43,20000 43,20000

- obsyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 11,52000*-1 -11,52000

- lože : 

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,32000*-1 -4,32000

hloubení jam : 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 195,84000 195,84000

odpočet retenční nádrže vč. obsypu : -(4,0*2,8)*2,25 -25,20000

odpočet betonové šachty DN1000 : -(3,14*0,5*0,5)*3,2 -2,51200

odpočet jímky dešťové kanalizace : -(3,14*1,0*1,0)*2,2 -6,90800

26 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 90,82800 304,10 27 620,79 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 50,46000*1,8 90,82800

27 IO01_TB_19 pažení a rozepření rýh m2 180,00000 249,78 44 959,50 Vlastní

28 IO01_TB_20 odstranění pažení stěn rýh m2 180,00000 128,14 23 064,66 Vlastní

29 IO01_TB_21 Přesun hmot do 12m kpl 1,00000 4 571,16 4 571,16 Vlastní

Celkem 689 005,00
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S: 17003_2022_0

O: 01

R: IO02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 0 Splašková kanalizace 276 434,00
1 IO02_TB_01 Potrubí z plastových trub KG systém, (SN8) včetně odboček a kolen (dodávka+montáž) DN 125 m 40,00000 361,23 14 449,12 Vlastní

2 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 51,43860 304,10 15 642,22 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 28,57700*1,8 51,43860

3 IO02_TB_02 Potrubí z plastových trub KG systém, (SN8) včetně odboček a kolen (dodávka+montáž) DN 200 m 45,00000 910,44 40 969,89 Vlastní

4 IO02_TB_03 Revizní šachta plastová DN 400, šachtové dno vícevtokové DN 400, šachtové prodlloužení do 
2,0m,, litinový poklop  teleskopický tř. zatížení D 400

ks 3,00000 9 767,90 29 303,70 Vlastní

5 IO02_TB_04 Montáž plastové šachty kanalizace ks 3,00000 903,07 2 709,21 Vlastní

6 IO02_TB_05 Revizní šachta plastová DN 1000, šachtové dno přímé-DN 1000, šachtové prodlloužení, litinový 
poklop, tř. zatížení D 400, konus pro poklop, betonový prstenec

ks 1,00000 41 942,99 41 942,99 Vlastní

7 IO02_TB_06 Montáž plastové šachty kanalizace DN 400 ks 1,00000 2 027,49 2 027,49 Vlastní

8 IO02_TB_07 Napojení na stávající kanalizaci ks 1,00000 3 225,25 3 225,25 Vlastní

9 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech podle ČSN 73 6760, vodou DN 150 nebo 200 m 85,00000 31,33 2 663,14 Vlastní

10 IO02_TB_09 Obsyp potrubí pískem m3 19,20000 1 054,20 20 240,56 Vlastní

DN 125 : 40*0,35*0,6 8,40000

DN 200 : 45*0,4*0,6 10,80000

11 IO02_TB_10 výstražná fólie m 85,00000 13,87 1 178,95 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,00000 40,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 45,00000 45,00000

12 IO02_TB_11 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 76,50000 235,90 18 046,35 Vlastní

DN 125 : 40*1,5*0,6 36,00000

DN 200 : 45*1,5*0,6 40,50000

13 IO02_TB_12 Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3 m3 15,30000 168,68 2 580,80 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 76,50000*0,2 15,30000

14 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 4,95000 331,74 1 642,11 800-1 RTS 22/ I

betonová šachta DN1000 : 1,5*1,5*2,2 4,95000

15 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 0,99000 23,96 23,72 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,95000*0,2 0,99000

16 IO02_TB_13 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 28,57700 264,52 7 559,19 Vlastní

vyhloubená zemina - rýhy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 76,50000 76,50000

vyhloubená zemina - jámy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,95000 4,95000

zpětný zásyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 52,87300*-1 -52,87300

17 IO02_TB_14 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 28,57700 25,80 737,29 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 28,57700 28,57700

18 IO02_TB_15 Zásyp jam a šachet se zhutněním m3 52,87300 119,80 6 334,19 Vlastní

hloubení rýh : 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 76,50000 76,50000

- obsyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 19,20000*-1 -19,20000

- lože : 

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 7,65000*-1 -7,65000

hloubení jam : 

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,95000 4,95000

odpočet betonové šachty DN1000 : -(3,14*0,5*0,5)*2,2 -1,72700

19 IO02_TB_16 pažení a rozepření rýh m2 340,00000 129,01 43 863,40 Vlastní

20 IO02_TB_17 odstranění pažení stěn rýh m2 340,00000 27,65 9 399,30 Vlastní

21 IO02_TB_05.2 Lože pod potrubí z písku m3 7,65000 1 194,26 9 136,12 Vlastní

DN 125 : 40*0,15*0,6 3,60000

DN 200 : 45*0,15*0,6 4,05000

22 IO02_TB_18 Přesun hmot do 12m kpl 1,00000 2 759,01 2 759,01 Vlastní

Celkem 276 434,00

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

Splašková kanalizace

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 17003_2022_0

O: 01

R: IO03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 0 Vodovodní přípojka 323 282,00
1 722174088 Potrubí z trub PE 100, d 63x5,8, včetně odboček m 145,00000 866,21 125 600,45 Vlastní

2 IO03_TB_02 Zemní uzávěr potrubí PE 100, d 63teleskopické ovládání, litinový poklop m 1,00000 11 970,29 11 970,29 Vlastní

3 IO03_TB_03 Podzemní odvzdušňovací souprava PN 16, litinový poklop, DN 50/1055 ks 1,00000 38 059,79 38 059,79 Vlastní

4 IO03_TB_04 Napojení na stávající areálový vodovod ks 1,00000 13 822,50 13 822,50 Vlastní

5 IO03_TB_05 Obsyp potrubí pískem m3 26,10000 1 054,20 27 514,52 Vlastní

vodovod : 145*0,3*0,6 26,10000

6 IO03_TB_06 výstražná fólie m 145,00000 13,87 2 011,15 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 145,00000 145,00000

7 IO03_TB_07 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 130,50000 235,90 30 784,95 Vlastní

vodovod : 145*1,5*0,6 130,50000

8 IO03_TB_08 Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3 m3 26,10000 168,68 4 402,55 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 130,50000*0,2 26,10000

9 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 70,47000 304,10 21 429,93 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 39,15000*1,8 70,47000

10 IO03_TB_09 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 39,15000 264,52 10 355,96 Vlastní

vyhloubená zemina - rýhy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 130,50000 130,50000

zpětný zásyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 91,35000*-1 -91,35000

11 IO03_TB_10 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 39,15000 25,80 1 010,07 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 39,15000 39,15000

12 IO03_TB_11 Zásyp jam a šachet se zhutněním m3 91,35000 119,80 10 943,73 Vlastní

hloubení rýh : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 130,50000 130,50000

- obsyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 26,10000*-1 -26,10000

- lože : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 13,05000*-1 -13,05000

13 IO03_TB_05.2 Lože pod potrubí z písku m3 13,05000 1 194,26 15 585,09 Vlastní

vodovod : 145*0,15*0,6 13,05000

14 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 145,00000 31,33 4 543,00 800-721 RTS 22/ I

15 722280109R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65 m 145,00000 26,77 3 881,94 800-721 RTS 22/ I

16 IO03_TB_12 Přesun hmot do 12m kpl 1,00000 1 366,08 1 366,08 Vlastní

Celkem 323 282,00

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

Vodovodní přípojka
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S: 17003_2022_02

O: 01

R: IO04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 Rozpojovací rozvaděč SR4 23 049,50
1 IO04_TB_01 Kompaktní pilíř min.400A, 930x1830x250 mm, IP44/00, 4 sady pojistkových spodků vel. 1 ks 1,00000 21 766,80 21 766,80 Vlastní

2 IO03_TB_02 PNA1 125A gG Pojistková vložka Ks 1,00000 295,80 295,80 Vlastní

3 IO03_TB_03 PNA1 160A gG Pojistková vložka Ks 2,00000 295,80 591,60 Vlastní

4 IO03_TB_04 PNA1 250A gG Pojistková vložka Ks 1,00000 395,30 395,30 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 231 454,97
5 IO03_TB_06 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti přes 100 do 300 kg ks 1,00000 6 220,10 6 220,10 Vlastní

6 IO03_TB_07 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV AYKY-J 3x240+120 , volně m 20,00000 615,60 12 312,00 Vlastní

7 IO03_TB_08 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV AYKY-J 4x50 , volně m 85,00000 253,80 21 573,00 Vlastní

8 IO03_TB_09 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV CYKY- J 4x10 , volně m 140,00000 183,40 25 676,00 Vlastní

9 IO03_TB_10 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV CYKY-J 5x2.5 , volně m 90,00000 77,30 6 957,00 Vlastní

10 IO03_TB_11 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou,bez letování 4x10 mm2 ks 28,00000 310,50 8 694,00 Vlastní

11 IO03_TB_12 Propojení kabelů spojkou do 1kV venkovní do 3x120 mm2 ks 2,00000 1 352,80 2 705,60 Vlastní

12 IO03_TB_13 STOŽÁR SILNIČNÍ BEZPATICOVÝ Stožár typ 8m, silniční, bezpaticový, třístupňový pro 
výložníky typu V,, s vyložením do 2500mm, žárově zinkovaný

ks 4,00000 11 268,80 45 075,20 Vlastní

13 IO03_TB_14 VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ Výložník obloukový – typu V,délka 1500mm, na stožáry silniční, 
žárově zinkovaný

ks 4,00000 3 086,90 12 347,60 Vlastní

14 IO03_TB_15 VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ STĚNOVÝ Výložník obloukový stěnový 1-2000, žárově zinkovaný ks 2,00000 3 382,20 6 764,40 Vlastní

15 IO03_TB_16 STOŽAROVÁ VÝZBROJ Stožárová výzbroj  (s 1 nosičem pojistky+ 1pojistka 10A) ks 4,00000 2 384,40 9 537,60 Vlastní

16 IO03_TB_17 SVÍTIDLA PRO VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ polykarbonát / vysoce leštěný Al plech, IP65, 1x50W 
sodík/halogen

ks 6,00000 6 160,20 36 961,20 Vlastní

17 IO03_TB_18 SVÍTIDLA PRO VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ Výbojka sodíková HST 50W E27, čirá trubková ks 6,00000 310,50 1 863,00 Vlastní

18 IO03_TB_19 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně m 110,00000 98,10 10 791,00 Vlastní

19 IO03_TB_20 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně m 4,00000 79,80 319,20 Vlastní

20 IO03_TB_21 Svorka SR03 zemnící pásek - drát ks 4,00000 125,20 500,80 Vlastní

21 IO03_TB_22 PŘIPOJOVACÍ SVORKA SP1 ks 4,00000 101,20 404,80 Vlastní

22 IO03_TB_23 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Demontaz stáv. rozvaděče SR4 , DLE CSN 331500 hod   4,00000 368,60 1 474,40 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

Přípojka silnoproud
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S: 17003_2022_02

O: 01

R: IO04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

Přípojka silnoproud

23 IO03_TB_24 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK Revizni technik hod 8,00000 552,90 4 423,20 Vlastní

24 IO03_TB_25 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK Spoluprace s reviz.technikem hod 4,00000 460,80 1 843,20 Vlastní

25 IO03_TB_26 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK Geodetické zaměření kabelu m 70,00000 138,20 9 674,00 Vlastní

26 IO03_TB_27 Podružný materiál ks 1,00000 5 337,67 5 337,67 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce 89 699,53
27 IO03_TB_28 VYTÝČENÍ TRATI Vytýčení inženýrských sítí hod 8,00000 1 105,80 8 846,40 Vlastní

28 IO03_TB_29 SEJMUTÍ DRNU Nářez drnu,naložení,odvoz m2 35,00000 143,30 5 015,50 Vlastní

29 IO03_TB_30 JÁMA PRO ROZVADĚČ SR Zemina třídy 3,ručně m3 0,12000 1 633,80 196,06 Vlastní

30 IO03_TB_31 JÁMA PRO ROZVADĚČ SR Betonový základ m3 0,12000 1 633,80 196,06 Vlastní

31 IO03_TB_32 JÁMA PRO STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Zemina třídy 3,ručně m3 1,95000 1 633,80 3 185,91 Vlastní

32 IO03_TB_33 ZÁKLAD PRO STOŽÁR OSVĚTLENÍ D 250x800 mm ks 4,00000 1 685,40 6 741,60 Vlastní

33 IO03_TB_34 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 95,00000 355,70 33 791,50 Vlastní

34 IO03_TB_35 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 95,00000 128,10 12 169,50 Vlastní

35 IO03_TB_36 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm m 95,00000 16,70 1 586,50 Vlastní

36 IO03_TB_37 TRUBKA OHEBNÁ KF 09075 TRUBKA 75 m 50,00000 124,90 6 245,00 Vlastní

37 IO03_TB_38 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 95,00000 75,70 7 191,50 Vlastní

38 IO03_TB_39 ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 2 m2 45,00000 37,00 1 665,00 Vlastní

39 IO03_TB_40 ÚPRAVA POVRCHU Osetí povrchu travou m2 45,00000 22,80 1 026,00 Vlastní

40 IO03_TB_41 ÚPRAVA POVRCHU Průrazy otvorů ve zdi hod 2,00000 368,60 737,20 Vlastní

41 IO03_TB_42 ÚPRAVA POVRCHU Zapravení otvorů ve zdi hod 3,00000 368,60 1 105,80 Vlastní

Celkem 344 204,00
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S: 17003_2022_02

O: 01

R: IO05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 Instalační materiál 37 899,40
1 IO05_TB_01 Kabelová chránička HDPE 40/32 m 250,00000 41,50 10 375,00 Vlastní

2 IO05_TB_02 Chránička plastová HDPE ohebná, dvouplášťová červená 32/40mm (50m) m 250,00000 39,00 9 750,00 Vlastní

3 IO05_TB_03 Kabelová chránička DN130 m 10,00000 88,70 887,00 Vlastní

4 IO05_TB_04 Výstražná fólie š.33 oranžová m 250,00000 4,10 1 025,00 Vlastní

5 IO05_TB_05 Kabelový betonový žlab TK2 m 10,00000 406,80 4 068,00 Vlastní

6 IO05_TB_06 Detekční  marker ks 6,00000 1 479,90 8 879,40 Vlastní

7 IO05_TB_07 Štítek kabelový,  vč. Upevnění na kabel ks 4,00000 49,90 199,60 Vlastní

8 IO05_TB_08 Vytvoř.protipož.přepážky-vodorovné uložení HDPE nad pr. 75 ks 2,00000 1 009,00 2 018,00 Vlastní

9 IO05_TB_09 Drobný montážní a instalační materiál ks 1,00000 697,40 697,40 Vlastní

Díl: _2 Kabely 42 400,00
10 IO05_TB_10 Kabel TCEPKPFLE 15x4x0,8 m 250,00000 169,60 42 400,00 Vlastní

Díl: _3 Rozvaděče, ukončovací hw 18 120,20
11 IO05_TB_11 Rozváděč na omítku MIS pro 100pár pod om., vč. zemnícíhch svorek, držáku pro 5 svorkovnic ( 

typu, Krone)

ks 3,00000 1 931,50 5 794,50 Vlastní

12 IO05_TB_12 Modulární 10-ti párová svorkovnice 2/10 s kontakty LSA pro plastem izolované měděné vodiče,, 
spojovací

ks 9,00000 289,60 2 606,40 Vlastní

13 IO05_TB_13 Zářezová svorkovnice typu KRONE pro 10 párů rozpojovací, určená k upevnění na montážní 
rámy.funkčně, shodná s adekvátním výrobkem KRONE,neznačková, LSA +,LSA profil.LSA plus

ks 9,00000 293,00 2 637,00 Vlastní

14 IO05_TB_14 Držák přepěťové ochrany pro 10 párů včetně bleskojistek ks 9,00000 534,90 4 814,10 Vlastní

15 IO05_TB_15 Uzem.kabelových skříní (mont. vč. materiálu) ks 3,00000 344,00 1 032,00 Vlastní

16 IO05_TB_16 Drobný montážní materiál ks 1,00000 1 236,20 1 236,20 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce 179 429,00
17 IO05_TB_17 Hloubení kabelové rýhy 50cm šir.,80cm hlub.,zem.tř.4 m 150,00000 695,70 104 355,00 Vlastní

18 IO05_TB_18 Zř.kab.lože,beton.vrst.10cm, m2 70,00000 188,70 13 209,00 Vlastní

19 IO05_TB_19 Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,cihly na šíř.45cm m 150,00000 222,50 33 375,00 Vlastní

20 IO05_TB_20 Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm m 250,00000 16,70 4 175,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

Optický kabel - Venkovní kabelové trasy
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S: 17003_2022_02

O: 01

R: IO05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

Optický kabel - Venkovní kabelové trasy

21 IO05_TB_21 Ruční zához kab.rýhy,šíř.50cm,hloub.80cm,zemina třídy 4 m 150,00000 132,70 19 905,00 Vlastní

22 IO05_TB_22 Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třídy 4 m2 70,00000 63,00 4 410,00 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 109 031,40
23 IO05_TB_23 Vytýčení stávajících IS ks 1,00000 8 846,40 8 846,40 Vlastní

24 IO05_TB_24 Protlak pod vozovkou DN130 m 30,00000 1 953,60 58 608,00 Vlastní

25 IO05_TB_25 Doprava techniky ks 1,00000 16 587,00 16 587,00 Vlastní

26 IO05_TB_26 Stavební přípomoce a nespecifikované koordinační práce hod 8,00000 414,70 3 317,60 Vlastní

27 IO05_TB_27 Likvidace odpadu ks 1,00000 3 225,30 3 225,30 Vlastní

28 IO05_TB_28 Střídavá měření na míst.kabelu pár 60,00000 46,10 2 766,00 Vlastní

29 IO05_TB_29 Výchozí revize uvedení do provozu hod 8,00000 737,20 5 897,60 Vlastní

30 IO05_TB_30 Projektová dokumentace skutečného provedení, vč. Zaměření venkovních rozvodů S-JTSK ks 1,00000 3 771,00 3 771,00 Vlastní

31 IO05_TB_31 Doprava materiálu, zařízení staveniště ks 1,00000 6 012,50 6 012,50 Vlastní

Celkem 386 880,00
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O: 01

R: IO05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _6 Instalační materiál odhad pro obj.908+Drony 25 837,10
1 IO05-SK_TB_01 Trubka do pr.32mm,  vč. příchytky m 70,00000 141,40 9 898,00 Vlastní

2 IO05-SK_TB_02 Lišta hranatá 40x20 m 150,00000 103,90 15 585,00 Vlastní

3 IO05-SK_TB_03 Pomocný instalační materiál ks 1,00000 354,10 354,10 Vlastní

Díl: _7 Kabely 38 631,80
4 IO05-SK_TB_04 Kabel optický univerzální 8vl. MM, 50um OM4 (z objektu Drony) m 200,00000 62,10 12 420,00 Vlastní

5 IO05-SK_TB_05 Pigtail 50/125 LCupc  MM OM4, 1,5m (ukončení 908+Drony) ks 16,00000 372,30 5 956,80 Vlastní

6 IO05-SK_TB_06 Sdělovací vnitřní kabel s Al stíněním 25x2x0,5 (napojení z MIS v 908+Drony) m 200,00000 87,50 17 500,00 Vlastní

7 IO05-SK_TB_07 CYA 6 zelenožlutý ( pro uzemnění rozvodnic) m 50,00000 55,10 2 755,00 Vlastní

Díl: _8 Rozvaděče, ukončovací hw pro obj.Drony 18 139,60
8 IO05-SK_TB_08 Nástěnný rack12U 600x600mm, skl. dveře ks 1,00000 6 696,70 6 696,70 Vlastní

9 IO05-SK_TB_09 Zemnící sada ks 1,00000 742,70 742,70 Vlastní

10 IO05-SK_TB_10 Optický panel 24 LC MM OM4 + vybavení do vany ks 1,00000 4 352,20 4 352,20 Vlastní

11 IO05-SK_TB_11 Patch panel osaz. 25 port UTP telefonní ks 1,00000 3 114,30 3 114,30 Vlastní

12 IO05-SK_TB_12 Panel vyvazovací 1U/125 šedý ks 2,00000 571,30 1 142,60 Vlastní

13 IO05-SK_TB_13 Napájecí panel 8 pozic BK, s přep. ochranou, vč. držáků do 19 palcových lišt 1U ks 1,00000 1 075,90 1 075,90 Vlastní

14 IO05-SK_TB_14 Nespecifikovaný montážní  materiál ks 1,00000 1 015,20 1 015,20 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 31 356,50
15 IO05-SK_TB_15 Práce ve stávajících rozvodnách a na stávajících zařízeních hod 24,00000 414,70 9 952,80 Vlastní

16 IO05-SK_TB_16 Koordinace se správcem sítě hod 8,00000 414,70 3 317,60 Vlastní

17 IO05-SK_TB_17 Měření optické kabeláže, vč. vyhotovení měřícího protokolu ks 16,00000 552,90 8 846,40 Vlastní

18 IO05-SK_TB_18 Revize, funkční zkouška hod 8,00000 737,20 5 897,60 Vlastní

19 IO05-SK_TB_19 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,00000 1 106,20 1 106,20 Vlastní

20 IO05-SK_TB_20 Doprava materiálu, zařízení staveniště ks 1,00000 2 235,90 2 235,90 Vlastní

Celkem 113 965,00

Položkový soupis prací a dodávek
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